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   Gli interventi previsti dal presente accordo consistono nella manutenzione 

della segnaletica stradale luminosa sul territorio comunale di Padova. 

Il settore Mobilità gestisce il traffico stradale sul territorio comunale, eccetto che 

in quelle strade che risultano di proprietà o in concessione ad altri enti 

(autostrade, circa due terzi dell’anello della tangenziale, strade del Consorzio 

Zona Industriale di Padova, un breve tratto della SP47). 

Ciò avviene tramite il centro di controllo del traffico (CCT) appositamente 

allestito e autonomamente gestito con la finalità di conoscere e governare il 

traffico stradale sulle strade di competenza. 

 

Le attrezzature a servizio della mobilità stradale attualmente a disposizione 

sono principalmente le seguenti: 

a) impianti semaforici; 

b) stazioni di rilevamento del traffico; 

c) rete in fibra ottica per l’interconnettività della maggior parte degli impianti 

semaforici centralizzati; 

d) pannelli dissuasori di velocità; 

e) componenti del Sistema delle Unità di Controllo del Traffico (UTCS), presso 

il CCT; 

f) pannelli a messaggio variabile (attualmente in gestione ad apposito ufficio 

della Polizia Locale). 

 

Gli interventi manutentivi da eseguirsi sulle attrezzature suddette sono perlopiù 

di natura ordinaria, periodici e modulari. Ma ci possono essere anche interventi 

mirati per la manutenzione straordinaria di alcune delle attrezzature sopra 

descritte, unitamente alla realizzazione e installazione in punti opportunamente 

individuati del territorio, di nuove attrezzature delle medesime tipologie, a 

completamento e/o miglioramento del sistema complessivo in esercizio, 

qualora di ciò si verificasse la necessità durante il periodo dell’accordo. 

Si evidenzia che tra questi ultimi interventi di natura straordinaria rientrano 

anche quelli che si rendono necessari per ripristinare l’integrità ed il 
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funzionamento di quelle attrezzature (in particolare, degli impianti semaforici) 

che possono subire danni per incidenti stradali. 

Non tutti gli interventi suddetti hanno le medesime caratteristiche. Ve ne sono 

alcuni più complessi: si tratta di quelli da eseguire, totalmente o parzialmente, 

lungo la linea tranviaria. La maggior complessità è dovuta alla presenza della 

linea aerea di contatto (LAC), che implica il ricorso a maggiori attenzioni, 

accorgimenti e procedure (queste ultime da svolgere secondo le prescrizioni 

del gestore del servizio tranviario, FSBusitalia Veneto) finalizzati a garantire la 

sicurezza delle persone durante tutte le fasi di lavoro, che sono: 

• predisposizione del cantiere; 

• esecuzione dei lavori; 

• smantellamento del cantiere. 

Si evidenzia, in particolare, l’onere e l’obbligo per l’impresa di mettere a 

disposizione nel corso dell’accordo, con cadenza almeno bimestrale, propri 

tecnici specializzati per la verifica del funzionamento hardware e software del 

sistema, con applicazioni anche sperimentali nelle problematiche del traffico, da 

effettuarsi presso la sede del CCT, nonché per la promozione dell’attività 

progettuale di evoluzione e sviluppo dell’attuale sistema informatico. 

 

La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico 

aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione 

del medesimo Accordo Quadro, che avrà durata temporale massima di tre anni. 

Per durata si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può 

aggiudicare il singolo contratto attuativo. 

Sotto l’aspetto economico, si prevede che il valore complessivo degli interventi 

di natura ordinaria e straordinaria, come sopra descritti, comprese economie 

varie, ammonti a € 507.000,00.

Si precisa che i prezzi sono comprensivi di ogni onere relativo alle misure di 

sicurezza da adottare in cantiere così come previsti dal D. Lgs. 9/04/2008 n. 81.

L’importo totale dell’Accordo Quadro ammonta a € 630.000,00.

Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e che 

l’Amm.ne non è obbligata ad ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto 

importo.



 3

Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni 

avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di 

fornire un’indicazione dell’incidenza presunta dei vari costi rispetto al totale 

dell’appalto, si riporta la seguente tabella:

A) per lavori        €  507.000,00 

di cui: 

• da assoggettare a ribasso d’asta    €  486.720,00 

• per oneri per la sicurezza 

(da non assoggettare a ribasso)    €     20.280,00 

 

B) per somme a disposizione dell’Amministrazione 

• incentivi per funzioni tecniche, art. 113 D. Lgs. 50/2016 €      10.140,00 

• Imprevisti        €        1.095,00 

• Tassa per Autorità Vigilanza     €          225,00 

• I.V.A. 22%        €    111.540,00 

 
Importo complessivo      €  630.000,00 

 

 

Il finanziamento del progetto proviene dal capitolo derivato dai proventi dalle 

sanzioni amministrative pecuniarie accertate dal personale della Polizia 

Municipale per le violazioni previste dal Codice della Strada, ai sensi dell’art. 

208, commi 1, 4 e 5 del medesimo Codice. Al riguardo, si evidenzia che il 

presente accordo consiste degli interventi di cui al comma 4a del citato articolo 

208 (“sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e 

manutenzione della segnaletica stradale”). 

 

Padova lì 2-02-2023 

Il funzionario tecnico 

Ing. Luca Coin 
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