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Gli interventi previsti dal presente accordo consistono nella manutenzione
della segnaletica stradale luminosa sul territorio comunale di Padova.
Il settore Mobilita gestisce il traffico stradale sul territorio comunale, eccetto che
in quelle strade che risultano di proprieta o in concessione ad altri enti
(autostrade, circa due terzi dellanello della tangenziale, strade del Consorzio
Zona Industriale di Padova, un breve tratto della SP47).
Cio avviene tramite il centro di controllo del traffico (CCT) appositamente
allestito e autonomamente gestito con la finalita di conoscere e governare il

traffico stradale sulle strade di competenza.

Le attrezzature a servizio della mobilita stradale attualmente a disposizione

sono principalmente le seguenti:

a) impianti semaforici;

b) stazioni di rilevamento del traffico;

c) rete in fibra ottica per l'interconnettivita della maggior parte degli impianti
semaforici centralizzati;

d) pannelli dissuasori di velocita;

e) componenti del Sistema delle Unita di Controllo del Traffico (UTCS), presso
il CCT;

f) pannelli a messaggio variabile (attualmente in gestione ad apposito ufficio

della Polizia Locale).

Gli interventi manutentivi da eseguirsi sulle attrezzature suddette sono perlopiu
di natura ordinaria, periodici e modulari. Ma ci possono essere anche interventi
mirati per la manutenzione straordinaria di alcune delle attrezzature sopra
descritte, unitamente alla realizzazione e installazione in punti opportunamente
individuati del territorio, di nuove attrezzature delle medesime tipologie, a
completamento e/o miglioramento del sistema complessivo in esercizio,
qualora di cio si verificasse la necessita durante il periodo dell’accordo.

Si evidenzia che tra questi ultimi interventi di natura straordinaria rientrano

anche quelli che si rendono necessari per ripristinare [lintegrita ed |l



funzionamento di quelle attrezzature (in particolare, degli impianti semaforici)
che possono subire danni per incidenti stradali.

Non tutti gli interventi suddetti hanno le medesime caratteristiche. Ve ne sono
alcuni piu complessi: si tratta di quelli da eseguire, totalmente o parzialmente,
lungo la linea tranviaria. La maggior complessita € dovuta alla presenza della
linea aerea di contatto (LAC), che implica il ricorso a maggiori attenzioni,
accorgimenti e procedure (queste ultime da svolgere secondo le prescrizioni
del gestore del servizio tranviario, FSBusitalia Veneto) finalizzati a garantire la
sicurezza delle persone durante tutte le fasi di lavoro, che sono:

» predisposizione del cantiere;

e esecuzione dei lavori;

» smantellamento del cantiere.

Si evidenzia, in particolare, I'onere e l'obbligo per l'impresa di mettere a
disposizione nel corso dell’accordo, con cadenza almeno bimestrale, propri
tecnici specializzati per la verifica del funzionamento hardware e software del
sistema, con applicazioni anche sperimentali nelle problematiche del traffico, da
effettuarsi presso la sede del CCT, nonché per la promozione dell'attivita

progettuale di evoluzione e sviluppo dell’attuale sistema informatico.

La data di stipula dellAccordo Quadro con ['operatore economico
aggiudicatario della procedura di gara sancira la data di inizio della prestazione
del medesimo Accordo Quadro, che avra durata temporale massima di tre anni.
Per durata si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante puo
aggiudicare il singolo contratto attuativo.

Sotto I'aspetto economico, si prevede che il valore complessivo degli interventi
di natura ordinaria e straordinaria, come sopra descritti, comprese economie
varie, ammonti a € 507.000,00.

Si precisa che i prezzi sono comprensivi di ogni onere relativo alle misure di
sicurezza da adottare in cantiere cosi come previsti dal D. Lgs. 9/04/2008 n. 81.
L'importo totale dell’Accordo Quadro ammonta a € 630.000,00.

Si precisa che I'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e che
’Amm.ne non € obbligata ad ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto

importo.



Precisato che la puntuale definizione delle quantita delle singole prestazioni
avverra attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di
fornire un’indicazione dell'incidenza presunta dei vari costi rispetto al totale

dell’appalto, si riporta la seguente tabella:

A) per lavori € 507.000,00
di cui:
e da assoggettare a ribasso d’asta € 486.720,00
e per oneri per la sicurezza

(da non assoggettare a ribasso) € 20.280,00

B) per somme a disposizione dell’Amministrazione

e incentivi per funzioni tecniche, art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 10.140,00
e Imprevisti € 1.095,00
o Tassa per Autorita Vigilanza € 225,00
e |V.A 22% € 111.540,00
Importo complessivo € 630.000,00

Il finanziamento del progetto proviene dal capitolo derivato dai proventi dalle
sanzioni amministrative pecuniarie accertate dal personale della Polizia
Municipale per le violazioni previste dal Codice della Strada, ai sensi dell'art.
208, commi 1, 4 e 5 del medesimo Codice. Al riguardo, si evidenzia che il
presente accordo consiste degli interventi di cui al comma 4a del citato articolo
208 (“sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e

manutenzione della segnaletica stradale”).

Padova li 2-02-2023
Il funzionario tecnico

Ing. Luca Coin



Elenco impianti e dotazioni del sistema semaforico

n'umgro [ . numero nodo B " . " isol_ament_o
co?n:::Isleivo impianto semaforico impianto centr. non centr. | centralino oftico p.m.i. rilevatori spire radar countdown |n::;|)a|22teozm
1 via Orsini - via Prosdocimo 3 1 S400 1 1 6 6
2 Porta San Giovanni 4 1 RSC
3 via Palermo - via Goito 6 1 RSC 1 4 4
4 via S.M in Vanzo - via Cavalletto 7 1 RSC 1 3 3
5 via Marin - via Cavalletto 8 1 RSC 1
6 via Leopardi - via Manzoni 11 1 Hydra 1 1 12 12
7 via Belzoni - via Altinate 16 1 Hydra 1 1
8 via Gozzi - via Trieste 17 1 S400 1 1 8 8
9 via Gozzi - via Tommaseo 18 1 RSC 1 8 8 2
10 piazza Garibaldi - via Emanuele Filiberto 32 1 S400 1
1" via Tadi - riviera San Benedetto 33 1 S400 1 3 5
12 via Trieste — via Vecchio Gasometro 36 1 $S400 1 1 1
13 via Maroncelli - via Friburgo 40 1 S400 2 3
14 piazza Barbato - via San Marco 44 1 S400 1 1 8 8
15 via San Marco - capolinea autobus 45 1 S400 1 2 2
16 via Monta - via Biscia 55 1 $S400 1 6 6
17 via Chiesanuova - via Tre Ponti 56 1 Hydra 1 7 7
18 via Chiesanuova - via Sette Martiri 57 1 Hydra 1 5 5
19 via Chiesanuova - via Delle Cave 58 1 S400 1 1 6 6
20 via Chiesanuova - via Lombroso 59 1 RSC 1 1 2 2
21 via Chiesanuova - Cimitero 61 1 RSC 1
22 via Vicenza - via Monte Suello 62 1 $S400 1 1 3 3
23 via Vicenza - via Digione 63 1 S400 1 1 4 4
24 corso Milano - riviera San Benedetto 64 1 $400 1 1 4 4
25 corso Milano - via San Pietro 65 1 S400 1 1 2 2
26 corso Milano - via Rolando da Piazzola 66 1 S400 1 1 1 1
27 via Dante - via Verdi 67 1 $S400 1 1 4 4
28 via Aquileia - via Verdi 68 1 $400 1
29 piazza Insurrezione - via Emanuele Filiberto 69 1 S400 1 1 6 6
30 via Risorgimento - via Emanuele Filiberto 70 1 S400 1 1 1 1
31 via Chiesanuova - via Dini 71 1 S400 1 1 9 9
32 via Campidano - via Decorati 74 1 S400 2 2
33 Via Vittorio Veneto - Ponte Isonzo 76 1 $S400 1 1 1" 1"
34 Via Vittorio Veneto - via Adriatica 77 1 $S400 1 1 8 8
35 via Siracusa - via Palermo 80 1 $S400
36 ex Foro Boario - Prato della Valle 81 1 RSC
37 via Monselice - via Aponense 82 1 S400 1 1 7 7
38 via Comino - via Tre Garofani 84 1 Hydra 1 2 3
39 Ponte Quattro Martiri - via Bembo 85 1 Hydra 1 4 5
40 via Facciolati - via Perin 86 1 Hydra 1 1 8 8
41 via Piovese - lungargine Ziani 87 1 Hydra 1 1 8 8
42 via Piovese - via Del Partigiano 88 1 Hydra 1 1 4 4
43 via Guizza — via Deledda 89 1 RSC
44 via Piovese - via Giardinetto 90 1 Hydra 1 1 4 4
45 via Vigonovese - via Granze 94 1 RSC 4
46 via Venezia - via Dona — pedonale 97 1 RSC
47 via Venezia - via Dalmati — pedonale 98 1 RSC
48 via Chiesanuova - via Biscia 99 1 S400 1 1 8 "
49 via Zanon - via Vittoria 102 1 S400 2 2
50 via Armistizio - tg. Boston 107 1 Hydra 1 20 20
51 via Ca' Panosso - via Della Salutare 114 1 $S400 3 3
52 via Candiano Il sottopasso 117 1 Hydra 1 4 4
53 via Tommaseo - via Bassi 118 1 $S400 1 1 8 8
54 via Tommaseo - Tribunale 120 1 $S400 1
55 via San Marco - via Sella 123 1 Hydra 1 2 2
56 viale dell'lndustria 124 1 $S400
57 via Facciolati - via Fanzago 125 1 Hydra 1 5 5
58 via Facciolati - via Forcellini 126 1 Hydra 1 1 6 6
59 via Forcellini - via Sografi 127 1 S400 1 4 4
60 via Mandria - via Armistizio 128 1 S400 1 1 1
61 via Aponense - via Ca Rasi 129 1 $S400 1 1 6 6
62 via Sorio - via Crimea 131 1 $S400 2 3
63 via Dona - uscita Vigili del Fuoco 132 1 S400 1
64 via Gozzi - via Vecchio Gasometro 133 1 $S400 1
65 via Bembo - via Del Commissario 134 1 RSC 3 3
66 via Venezia - via Tommaseo 135 1 S400 1
67 via Giustiniani - Pronto Soccorso 136 1 Hydra 1
68 via Euganea - riv. Mussato 137 1 S400 1 3 4
69 via Colli - via Ciamician 138 1 Hydra 1 1 8 8
70 via Cave - via Pelosa 140 1 $S400 1 4 4
71 via Altichiero - via Leogra 141 1 S400 3 3
72 via Querini - via Ca Panosso 142 1 S400 3 3
73 via Due Palazzi - penitenziario 143 1 S400 1 5 5
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74 via Crescini - via S.Osvaldo 144 1 S400 1 4 4
75 Santa Giustina 146 1 Hydra 1
76 via Due Palazzi - Polis Nova civ 16 148 1 $400 1 2 2
77 via Goito - passerella 151 1 RSC 1
78 via Chiesanuova - Chiesa civ. 30 154 1 S400 1 1 1 2
79 via G. Bruno - Porta Malaman 155 1 Hydra
80 via Sorio - via Spadarit 169 1 Hydra
81 via Plebiscito - pedonale 170 1 RSC 2
82 via Adriatica - via Brunetta 171 1 Hydra 1 10 10
83 via Goito - Ponte del Sostegno 179 1 S400 1 1 5 5
84 corso Stati Uniti - pedonale 184 1 RSC 2
85 via Chiesanuova - via Cesalpino 185 1 Hydra 1 10 10
86 via Bembo - via Palla Strozzi 186 1 RSC 2
87 via Goito - via Ivrea 188 1 RSC
88 viale della Navigazione Interna 189 1 RSC
89 Piazzale della Stazione - pedonale per non vedenti 190 1 RSC
90 via Gattamelata - ospedale Busonera 191 1 S400
91 via Monta civ.96 - parco Monta 192 1 RSC
92 via Pontevigodarzere - via Vivarini 193 1 RSC
93 via Facciolati — lungargine Terranegra 194 1 RSC 2 2
94 via Po - via Cignaroli 195 1 RSC 1 4 4
TOTALE 57 37 0 46 49 323 335 2 8 0
fumero P - nodo . " " . isolamento
d'ordine impianto semaforico linea metrotram o, " . p-m.i. rilevatori spire radar countdown | impianto in
complessivo impianto centr. non centr. | centralino ottico classe 2
95 Via Guizza - Capolinea Sud 157 1S-01 1 S400 1 1 1 1 1 1
96 Via Guizza - Via Bosco Wollemborg 158 1S-02 1 S400 1 1 2 2 2 1
97 Via Guizza - Via Cino da Pistoia 83 1S-03 1 S400 1 1 1 1 2 1
98 Via Guizza - Via Gozzano 1111S-04 1 $S400 1 1 2 2 2 1
99 Via Guizza - Via Muzio - Via Pindemonte 159 1S-05 1 $400 1 1 4 4 1
100 Via Guizza - Via Algarotti - Via Chiabrera 110 1S-06 1 S400 1 1 4 4 1
101 Via Guizza - Via Santa Maria Assunta 160 1S-07 1 $S400 1 1 3 3 2 1
102 Via Guizza - Fermata Sacchetti 1611S-08 1 S400 1 1 2 2 1
103 Via Guizza - Lungargine Bassanello - Via Belli 119 1S-09 1 S400 1 1 6 6 1
104 Via Santa Maria Assunta - Vicolo Santa Maria Assunta 162 1S-10 1 $S400 1 1 2 2 1
105 Via Guizza - Via Adriatica - Ponte Scaricatore 78 1S-11 1 $400 1 1 6 6 1
106 Ponte Scaricatore - Ponte Sostegno - Via Cavallotti 7918-12 1 S400 1 1 3 3 1 1
107 Via Cavallotti - Pedonale 163 I1S-12 Bis 1 $S400 1 1
108 Via Cavallotti - Via Buzzaccarini - Via Costa 14518-13 1 S400 1 1 7 7 1
109 Piazzale Santa Croce sud 164 1S-14 1 $S400 1 1 3 3 1
110 Piazzale Santa Croce nord 182 1S-14 Bis 1 $S400 1 1
111 Corso Vittorio Emanuele Il - Via 4 Novembre 165 1S-15 1 $S400 1 1 2 2 2 1
112 Corso Vittorio Emanuele Il - Prato della Valle 918-16 1 S400 1 1 4 4 2 1
113 Prato della Valle - Via Belludi 166 1S-17 1 $S400 1 1 2 2 1 1
114 Via Belludi - Riviera Businello 167 1S-18 1 $400 1 3 1
115 Riviera Tito Livio - Via Santa Chiara 28 1S-19 1 S400 1 2 1
116 Riviera Tito Livio - Via San Francesco 2718-20 1 S400 1 1
17 Riviera Ponti Romani - Via Cesare Battisti 26 1S-21 1 $S400 1 1
118 Riviera Ponti Romani - Via Anghinoni 2518-22 1 $S400 1 1
119 Riviera Ponti Romani - Porta Altinate 2418-23 1 S400 1 1
120 Riviera Ponti Romani - Galleria Garibaldi 2318-24 1 $400 1 1
121 Riviera Ponti Romani - Corso Garibaldi - Largo Europa 2218-25 1 S400 1 1
122 Corso Garibaldi - Via Giotto 2118-26 1 S400 1 1
123 Corso del Popolo - Via Trieste 2018-27 1 S400 1 1 5 5 1
124 Corso del Popolo - Via Tommaseo 19 1S-28 1 S400 1 1 3 3 1
125 Corso del Popolo - Piazzale della Stazione 112 1S-29 1 S400 1 1 1 1 1
126 Rondo Borgomagno 1721S-31 1 S400 1 1 6 6 2 1
127 Cavalcavia Borgomagno 187 1S-31 Bis 1 S400 1 1 1 2 1
128 Via Aspetti - Via Selvatico 173 1S-32 1 S400 1 1 5 5 1
129 Via Tiziano Aspetti - Viale dell' Arcella - Via Tiziano Minio 49 1S-33 1 S400 1 1 7 7 1
130 Via Tiziano Aspetti - Via Machiavelli - Via Guicciardini 50 1S-34 1 S400 1 1 7 7 1
131 Via Tiziano Aspetti - Via Alemagna - Via Tiziano Vecellio 153 1S-35 1 S400 1 1 4 4 1
132 Via Tiziano Aspetti - Via Azzurri d'ltalia - Via Agostini 73 1S-36 1 S400 1 1 6 6 1
133 Via Tiziano Aspetti - Via Zanchi - Via Guido Reni 5118-37 1 S400 1 1 6 6 1
134 Via Reni - Via Callegari 176 1S-38 1 $400 1 1 3 3 1
135 Via Reni - Via Dupré 177 1S-39 1 S400 1 1 5 5 1
136 Via Guido Reni - Via Fornace Morandi 103 1S-40 1 $S400 1 1 5 5 1 1
137 Fermata Morandi 180 1S-41 1 S400 1 1 1 1 2 1
138 Corso del Popolo - Via Foscolo 183 -IS 44 1 S400 1 1 3 3 1
139 Bivio Morandi 181 1S-45 1 S400 1 1 2 2 2 1
140 Via Guizza - Via Poliziano 175 1S-48 1 $400 1 2 2 1
141 Via Guizza - Via Giusti 174 1S-49 1 S400 1 1
TOTALE 47 47 33 126 126 30 0 47
numero . i . " numero : " o
co?n::::ls?vo attraver pedonali con 10 2 pannelli impianto tipo di segnale n
142 via San Marco - via Calore PPL 1 1 pedonale con lampeggiante 1
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143 via Machiavelli - via Pizzolo PPL2 1 pedonale e 1 ciclabile 1
144 via Durer - via Listz PPL3 1 pedonale e 1 ciclabile 1
145 via Facciolati - ingresso C.T.O. PPL 4 1 pedonale 1
146 via Gattamelata - via G.Modena PPL 5 2 pedonali con lampeggiante 1
147 via Manzoni - Istituto Marconi PPL 6 2 pedonali 1
148 piazzale San Giovanni - via Orsini PPL 8 1 pedonale con lampeggiante 1
149 via Pontevigodarzere - campo sportivo PPL 15 1 pedonale 1
150 via Pontevigodarzere - scuola Zanella PPL 16 1 pedonale can lampeggiante 1
151 via Plebiscito - rondo via Reni PPL 17 2 pedonali con lampeggiante 1
152 via Pontevigodarzere - via De Cetto PPL 19 2 pedonali con lampeggiante 1
153 via Gozzi - via Rezzonico PPL 21 2 pedonali con lampeggiante 1
154 via Bronzetti - via Quarto PPL 23 1 pedonale con lampeggiante 1
155 via Plebiscito - via Benedetti PPL 24 2 pedonali con lampeggiante 1
156 via Machiavelli - scuola PPL 25 1 pedonale e 1 ciclabile 1
157 via Durer - via Jommelli PPL 26 1 pedonale e 1 ciclabile 1
158 via Sarpi - cav. Dalmazia PPL 27 6 pedonali e 1 ciclabile con lampeggiante 1
159 via dei Colli - centro commerciale Ali PPL 28 6 pedonali e 6 ciclabili 1
160 c.so Stati Uniti — c.so Lisbona PPL 29 12 pedonali con lampeggiante 1
161 via Ansuino da Forli PPL 30 1 pedonale 1
162 c.so Stati Uniti — via Ricerca Scientifica PPL 31 8 pedonali con lampeggiante 1
163 via Venezia — centro commerciale Giotto PPL 32 2 pedonali con lampeggiante 1
TOTALE 22
numero
d'ordine pannelli a messaggio variabile _numero modello pannello tipo di pannello n°
complessivo impianto
164 via Pontevigodarzere civ. 3 PMV 1-C La Semaforica alimentato elettricamente 1
165 via San Marco - via Ippodromo PMV 4-C La Semaforica alimentato elettricamente 1
166 via Armistizio PMV 6-C La Semaforica alimentato elettricamente 1
167 cavalcavia Chiesanuova PMV 8-C La Semaforica alimentato elettricamente 1
TOTALE 4
numero
d'ordine pannelli di controllo della velocita _numero modello pannello tipo di pannello n°
complessivo impianto
168 via Chiesanuova direzione Padova PCV 1 La Semaforica alimentato elettricamente 1
169 via Chiesanuova direzione Vicenza PCV 2 La Semaforica alimentato a energia solare 1
170 via Sette Martiri direzione via Chiesanuova PCV3 La Semaforica alimentato a energia solare 1
171 via Sette Martiri direzione via dei Colli PCV 4 La Semaforica alimentato a energia solare 1
172 viale della Navigazione Interna PCV 5 La Semaforica alimentato a energia solare 1
173 via Cave direzione via dei Colli PCV 6 La Semaforica alimentato a energia solare 1
174 via Marcinelle direzione Padova PCV7 La Semaforica alimentato a energia solare 1
175 via San Marco-via Calore direzione Padova PCV 8 La Semaforica alimentato a energia solare 1
176 via Sette Martiri campo sportivo direzione via Chiesanuova PCV 9 La Semaforica alimentato a energia solare 1
177 via Sette Martiri campo sportivo direzione via dei Colli PCV 10 La Semaforica alimentato a energia solare 1
178 via Friburgo “A” PCV 11 FIS alimentato a energia solare 1
179 via Friburgo “B” PCV 12 FIS alimentato a energia solare 1
180 via Citolo da Perugia “A” PCV 13 FIS alimentato a energia solare 1
181 via Citolo da Perugia “B” PCV 14 FIS alimentato a energia solare 1
TOTALE 14
numero dell
mfmgisr;eivo p.m.i. singoli i:nupT:':& centr. non centr. | centralino :3:_; p.m.i. rilevatori spire radar
182 Porta Trento 1 1 Hydra 1 1 [ 6
183 Porta Savonarola 2 1 Hydra 1 1 8 8
184 Porta Saracinesca 5 1 S400 1 1 8 8
185 via Acquapendente - via G. Bruno 10 1 Hydra 1 1 6 6
186 via Facciolati - via Gattamelata 12 1 Hydra 1 1 10 10
187 via Sografi - via Giustiniani 13 1 Hydra 1 1 7 7
188 via Ospedale - via San Massimo 15 1 Hydra 1 1 6 6
189 via Gozzi - via Tommaseo 18 1 S400 1 1 8 8
190 via Toti - via A.Bassano 34 1 $S400 1 1 10 10
191 piazzale Stanga 37 1 S400 1 1 28 28
192 corso Argentina - via San Marco 42 1 S400 1 1 17 17
193 via Venezia - via Pescarotto 46 1 S400 1 1 12 12
194 via Pontevigodarzere 52 1 Hydra 1 7 7
195 via Tommaseo - viale Codalunga 106 1 S400 1 1 15 15
196 via Gattamelata - via Ariosto 108 1 Hydra 1 1 1 1
TOTALE 2 13 14 15 159 159 0
3":::1?:; lam i singoli, - iali e lil i di _numero tipo di segnale n°®
complessivo prescrizione impianto
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197 via d'Acquapendente - Polizia Stradale LAMP 1 lampeggiatore 1
198 via Isonzo - sottopasso LAMP 2 lampeggiatore 1
199 via Pio x LAMP 3 lampeggiatore 1
200 via Pio x - via Marco Polo LAMP 4 lampeggiatore 1
201 via Thaon Di Ravel LAMP 5 lampeggiatore 1
202 via Sacro Cuore - via Due Palazzi LAMP 6 lampeggiatore 1
203 via Monta - via Stefanini LAMP 7 lampeggiatore 1
204 via Pontevigodarzere - rondo via Reni LAMP 8 lampeggiatore 1
205 via Industria LAMP 14 lampeggiatore 1
206 via Sondrio LAMP 15 lampeggiatore 1
207 via Sarpi - uscita parcheggio 31 lampeggiatore 1
208 via Vigonovese — via Cile SLP 1 segnale luminoso di prescrizione 1
TOTALE 12
numero numero
d'ordine punti con preavvisi lampeggianti ad energia solare impianto tipo di segnale n°
complessivo P
209 via Vigonovese - ponte dei Graissi SOL 8 lampeggiatore 1
210 via Bembo - ¢.so I° Maggio SOL9 2 preavvisi di rotatoria 1
211 via Piovese - ¢.so I° Maggio SOL 10 2 preavwvisi di rotatoria 1
TOTALE 3
numero
d'ordine hardware dei master u.t.c. master modello master u.t.c. n°
complessivo
212 via Goito - Ponte del Sostegno uno Self Sime UTC-WIN 1
213 via Piovese - via Facciolati - via Manzoni - via Giustiniani due CTS - ATC for Hydra 1
214 via Chiesanuova - via Vicenza - c.so Milano tre Self Sime UTC-WIN 1
215 Chiesanuova - Tre Ponti - 7 Martiri, Acquapendente - Comino - 4 Martiri e Colli — Ciamician sei CTS - ATC for Hydra 1
216 via R. Aponense - via Mandria sette Self Sime UTC-WIN 1
217 stazioni di monitoraggio del traffico otto CTS - ATC for Hydra 1
218 via Cavalletto - via Goito, c.so Stati Uniti nove La Semaforica WIN/RSC 1
219 impianti linea metrotram, nodo Bassanello, Trieste — Vecchio Gasometro e Gozzi — Trieste server tmacs La Semaforica WIN/RSC 1
TOTALE 8
numero
d'ordine linee in fibra ottica mt.
complessivo
220 Collegamento centralini bacino 2 7800
221 Collegamento centralini bacino 3 6800
222 Collegamento centralini bacino 7 330
223 Collegamento centralini bacino 9 1150
224 Collegamento linea metrotram 9800
TOTALE| 25880
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