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COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO MANUTENZIONI INFRASTRUTTURALI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Mtz str pavimentazioni pedonali con eliminazione barriere

architettoniche

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
01 LAVORI
D.065 OPERE COMPIUTE
Fresatura di manti di usura
1 D.065.b su marciapiedi
VIA FORCELLINI 260 * 1,70 442,00
Totale mg. 442,00 6,00 2.652,00
D.084 OPERE COMPIUTE
Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da
scavi e/o demolizioni
2 D.084.b CER 170302 miscele bituminose diverse di cui alla voce 170301
VIA FORCELLINI 18 18,00
Totale t. 18,00 69,00 1.242,00
3 D.084.c CER 170904 rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione
VIA FORCELLINI 20 20,00
Totale t. 20,00 65,55 1.311,00
D.115 OPERE COMPIUTE
Fornitura e posa di conglomerato bituminoso tradizionale su marciapiedi e strade
PER INTERVENTI LOCALIZZATI
4 D.115.b Tappeto con granulometria 0/4 - 0/5, steso a mano
VIA FORCELLINI 43 43,00
Totale t. 43,00 165,00 7.095,00
D OPERE COMPIUTE
5 D.035 Taglio di asfalto
VIA FORCELLINI 25 * (2,3+2,30) 115,00
Totale m. 115,00 5,80 667,00
6 D.304 Realizzazione di tazze per alberature
VIA FORCELLINI 25 * 2,30 * 2,50 143,75
Totale mg. 143,75 25,00 3.593,75
D.298 OPERE COMPIUTE
Pavimentazione ecologica calcestruzzo drenante
7 D.298.a su percorsi ciclo-pedonali per uno spessore finito di cm. 7
VIA FORCELLINI 25 * 2,30 * 2,50 143,75
Totale mq. 143,75 40,00 5.750,00
D OPERE COMPIUTE
8 D.040 Demolizione di pavimentazione pedonale
VIA FORCELLINI 260 * 1,70 442,00
Totale mg. 442,00 10,35 4.574,70
D.280 OPERE COMPIUTE
Realizzazione piano di posa per la pavimentazione del marciapiede
9 D.280.a senza rete elettrosaldata
VIA FORCELLINI 260 * 1,70 442,00
Totale mq. 442,00 18,00 7.956,00
D OPERE COMPIUTE
10 D.393 Fornitura e posa di caditoia a deflusso verticale in sostituzione di cordonata con
bocca di lupo
VIA FORCELLINI 8 8,0
Totale cad.na 8,0 207,46 1.659,68
D.390 OPERE COMPIUTE
Fornitura e posa di pozzetti sifonati
11 D.390.a dimensioni interne cm. 40x40x60, con sifone incorporato
VIA FORCELLINI 8 8,0
Totale cad.no 8,0 68,31 546,48
D.400 OPERE COMPIUTE
Fornitura e posa di pozzetti di ispezione o di raccordo
A RIPORTARE 37.047,61
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

D.400.b

D.440

D.440.b

D.445

D.450

D.450.a

D.450.c

A.010

A.010.a

A.020

A.020.a

B.010

B.110

B.110.a

B.080

B.020

RIPORTO
cm. 40x40x40
VIA FORCELLINI 5
Totale cad.no
OPERE COMPIUTE
Fornitura e posa di ghisa per chiusini e caditoie
ghisa sferoidale
VIA FORCELLINI 700
Totale Kg.
OPERE COMPIUTE
Rialzo di prese con sup. <0.1 mq.
VIA FORCELLINI 10
Totale cad.na
OPERE COMPIUTE
Rialzo di pozzetti aventi sup. > a 0,1 mq.
caditoie
VIA FORCELLINI 6
Totale cad.no

pozzetti d'ispezione
VIA FORCELLINI 10
Totale cad.no
MANODOPERA
Operaio specializzato compresa attrezzatura personale di lavoro
Operaio in orario ordinario
VIA FORCELLINI

Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura su cordonate, accessi
carrabili e pedonali, pozzetti esistenti 50

Totale ora
MANODOPERA
Operaio qualificato compresa attrezzatura personale di lavoro
Operaio in orario ordinario
VIA FORCELLINI

Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura su cordonate, accessi
carrabili e pedonali, pozzetti esistenti 40

Totale ora
NOLI
Autocarro attrezzato
VIA FORCELLINI

Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura su cordonate, accessi
carrabili e pedonali, pozzetti esistenti 20

Totale ora
NOLI
Pala caricatrice gommata
minipala tipo bobcat
VIA FORCELLINI

Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura su cordonate, accessi
carrabili e pedonali, pozzetti esistenti 24

Totale ora
NOLI
Demolitore ad aria compressa.
VIA FORCELLINI

Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura su cordonate, accessi
carrabili e pedonali, pozzetti esistenti 14

Totale ora
NOLI
Autocarro

A RIPORTARE

5,0

5,0

700,00

700,00

10,0

10,0

6,0

6,0

10,0

10,0

50,0

50,0

40,0

40,0

20,0

20,0

24,0

24,0

14,0

14,0

60,00

5,74

58,00

80,00

87,00

39,71

36,84

19,91

56,10

41,80

37.047,61

300,00

4.018,00

580,00

480,00

870,00

1.985,50

1.473,60

398,20

1.346,40

585,20

49.084,51
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 49.084,51
22 B.020.c con massa complessiva fino a 18 t.
VIA FORCELLINI
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura su cordonate, accessi 14,0
carrabili e pedonali, pozzetti esistenti 14
Totale ora 14,0 63,25 885,50
D OPERE COMPIUTE
23 D.035 Taglio di asfalto
VIA SANTA MARIA IN VANZO 200 200,00
Totale m. 200,00 5,80 1.160,00
D.060 OPERE COMPIUTE
Rimozione di cordonate, carriere e voltatesta
24 D.060.b Rimozione di cordonata in trachite larghezza da 12 cm a 15 cm
VIA SANTA MARIA IN VANZO 200 200,00
Totale m. 200,00 9,55 1.910,00
D OPERE COMPIUTE
25 D.315 Posa di cordonata in trachite di recupero
VIA SANTA MARIA IN VANZO 200 200,00
Totale m. 200,00 25,30 5.060,00
26 D.334 Fornitura e posa di CORDOLO IN CLS. cm. 10x10x50
VIA SANTA MARIA IN VANZO 400 400,00
Totale m. 400,00 24,15 9.660,00
27 D.040 Demolizione di pavimentazione pedonale
VIA SANTA MARIA IN VANZO 200 * 1,80 360,00
Totale mq. 360,00 10,35 3.726,00
D.065 OPERE COMPIUTE
Fresatura di manti di usura
28 D.065.b su marciapiedi
VIA SANTA MARIA IN VANZO 200 * 1,80 360,00
Totale mq. 360,00 6,00 2.160,00
D.084 OPERE COMPIUTE
Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da
scavi e/o demolizioni
29 D.084.c CER 170904 rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione
VIA SANTA MARIA IN VANZO 15 15,00
Totale t. 15,00 65,55 983,25
30 D.084.b CER 170302 miscele bituminose diverse di cui alla voce 170301
VIA SANTA MARIA IN VANZO 15 15,00
Totale t. 15,00 69,00 1.035,00
D.280 OPERE COMPIUTE
Realizzazione piano di posa per la pavimentazione del marciapiede
31 D.280.a senza rete elettrosaldata
VIA SANTA MARIA IN VANZO 200 * 1,80 360,00
Totale mq. 360,00 18,00 6.480,00
D.115 OPERE COMPIUTE
Fornitura e posa di conglomerato bituminoso tradizionale su marciapiedi e strade
PER INTERVENTI LOCALIZZATI
32 D.115.b Tappeto con granulometria 0/4 - 0/5, steso a mano
VIA SANTA MARIA IN VANZO 40 40,00
Totale t. 40,00 165,00 6.600,00
A.010 MANODOPERA
Operaio specializzato compresa attrezzatura personale di lavoro
33 A.010.a Operaio in orario ordinario
VIA SANTA MARIA IN VANZO
A RIPORTARE 88.744,26
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ARTICOLO
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

34

35

36

37

38

39

40

41

42

A.020

A.020.a

B.010

B.110

B.110.a

B.080

B.020

B.020.c

B.101

B.101.b

D.065

D.065.b

D.084

D.084.b

D.040

RIPORTO

Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura su cordonate, pozzetti,
ecc... 24

Totale ora
MANODOPERA
Operaio qualificato compresa attrezzatura personale di lavoro
Operaio in orario ordinario
VIA SANTA MARIA IN VANZO

Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura su cordonate, pozzetti,
ecc... 24

Totale ora
NOLI
Autocarro attrezzato
VIA SANTA MARIA IN VANZO

Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura su cordonate, pozzetti,
ecc... 24

Totale ora
NOLI
Pala caricatrice gommata
minipala tipo bobcat
VIA SANTA MARIA IN VANZO

Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura su cordonate, pozzetti,
ecc... 24

Totale ora
NOLI
Demolitore ad aria compressa.
VIA SANTA MARIA IN VANZO

Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura su cordonate, pozzetti,
ecc... 10

Totale ora
NOLI
Autocarro
con massa complessiva fino a 18 t.
VIA SANTA MARIA IN VANZO

Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura su cordonate, pozzetti,
ecc... 12

Totale ora
NOLI
Escavatore munito di martello demolitore
fino a 100 q.li
VIA SANTA MARIA IN VANZO

Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura su cordonate, pozzetti,
ecc... 12

Totale ora
OPERE COMPIUTE
Fresatura di manti di usura
su marciapiedi
VIA CAPRERA 320 * 2,00

Totale mq.
OPERE COMPIUTE

Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da
scavi e/o demolizioni
CER 170302 miscele bituminose diverse di cui alla voce 170301

VIA CAPRERA 30
Totale t.

OPERE COMPIUTE
Demolizione di pavimentazione pedonale

A RIPORTARE

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

640,00

640,00

30,00

30,00

39,71

36,84

19,91

56,10

41,80

63,25

58,85

6,00

69,00

88.744,26

953,04

884,16

477,84

1.346,40

418,00

759,00

706,20

3.840,00

2.070,00

100.198, 90
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 100.198,90
VIA CAPRERA 100 * 2 200,00
Totale mq. 200,00 10,35 2.070,00
43 D.035 Taglio di asfalto
VIA CAPRERA 25 * 4 100,00
Totale m. 100,00 5,80 580,00
44 D.304 Realizzazione di tazze per alberature
VIA CAPRERA 30 * 2,5 * 2 150,00
Totale mq. 150,00 25,00 3.750,00
45 D.300 Pavimentazione drenante in misto cementato
VIA CAPRERA 30 * 2,50 * 2 150,00
Totale mg. 150,00 34,50 5.175,00
46 D.297 Fornitura e posa di "tessuto non tessuto"
4 4,00
Totale mg. 4,00 5,50 22,00
D.084 OPERE COMPIUTE
Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da
scavi e/o demolizioni
47 D.084.c CER 170904 rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione
VIA CAPRERA 20 20,00
Totale t. 20,00 65,55 1.311,00
D.280 OPERE COMPIUTE
Realizzazione piano di posa per la pavimentazione del marciapiede
48 D.280.a senza rete elettrosaldata
VIA CAPRERA 100 * 2 200,00
Totale mq. 200,00 18,00 3.600,00
D.115 OPERE COMPIUTE
Fornitura e posa di conglomerato bituminoso tradizionale su marciapiedi e strade
PER INTERVENTI LOCALIZZATI
49 D.115.b Tappeto con granulometria 0/4 - 0/5, steso a mano
VIA CAPRERA 90 90,00
Totale t. 90,00 165,00 14.850,00
D OPERE COMPIUTE
50 D.310 Realizzazione di rampette per disabili in asfalto
VIA CAPRERA 40 40,00
Totale mg. 40,00 75,00 3.000,00
A.010 MANODOPERA
Operaio specializzato compresa attrezzatura personale di lavoro
51 A.010.a Operaio in orario ordinario
VIA CAPRERA
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura 30 30,0
Totale ora 30,0 39,71 1.191,30
A.020 MANODOPERA
Operaio qualificato compresa attrezzatura personale di lavoro
52 A.020.a Operaio in orario ordinario
VIA CAPRERA
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura 24 24,0
Totale ora 24,0 36,84 884,16
B NOLI
53 B.010 Autocarro attrezzato
VIA CAPRERA
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura 24 24,0
Totale ora 24,0 19,91 477,84
A RIPORTARE 137.110,20
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 137.110,20
B.110 NOLI
Pala caricatrice gommata
54 B.110.a minipala tipo bobcat
VIA CAPRERA
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura 22 22,0
Totale ora 22,0 56,10 1.234,20
B.020 NOLI
Autocarro
55 B.020.b con massa complessiva fino a 12 t.
VIA CAPRERA
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura 24 24,0
Totale ora 24,0 60,50 1.452,00
B.110 NOLI
Pala caricatrice gommata
56 B.110.b mini pala con apparecchio fresante
VIA CAPRERA
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura 8 8,0
Totale ora 8,0 85,80 686,40
B NOLI
57 B.090 Terna gommata
VIA CAPRERA
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura 8 8,0
Totale ora 8,0 60,50 484,00
58 B.080 Demolitore ad aria compressa.
VIA CAPRERA
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura 7 7,0
Totale ora 7,0 41,80 292,60
D.065 OPERE COMPIUTE
Fresatura di manti di usura
59 D.065.b su marciapiedi
VIA SCHIAVONE 400 * 2 800,00
Totale mq. 800,00 6,00 4.800,00
D.084 OPERE COMPIUTE
Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da
scavi e/o demolizioni
60 D.084.b CER 170302 miscele bituminose diverse di cui alla voce 170301
VIA SCHIAVONE 0,07 * 400 * 2 56,00
Totale t. 56,00 69,00 3.864,00
D.115 OPERE COMPIUTE
Fornitura e posa di conglomerato bituminoso tradizionale su marciapiedi e strade
PER INTERVENTI LOCALIZZATI
61 D.115.b Tappeto con granulometria 0/4 - 0/5, steso a mano
VIA SCHIAVONE 80 80,00
Totale t. 80,00 165,00 13.200,00
D OPERE COMPIUTE
62 D.310 Realizzazione di rampette per disabili in asfalto
VIA SCHIAVONE 45 45,00
Totale mg. 45,00 75,00 3.375,00
A.010 MANODOPERA
Operaio specializzato compresa attrezzatura personale di lavoro
63 A.010.a Operaio in orario ordinario
VIA SCHIAVONE 10 10,0
Totale ora 10,0 39,71 397,10
B.110 NOLI
A RIPORTARE 166.895,50
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 166.895,50
Pala caricatrice gommata
64 B.110.a minipala tipo bobcat
VIA SCHIAVONE 5 5,0
Totale ora 50 56,10 280,50
02 ONERI PER LA SICUREZZA
Oneri speciali
65 Z.05 Operaio specializzato per gestione sicurezza
43 43,0
Totale ora 43,0 33,35 1.434,05
66 Z2.07 Operaio qualificato per gestione sicurezza
25 25,0
Totale ora 25,0 31,63 790,75
Z.10 Cartello di forma triangolare, fondo giallo
67 Z.10.a di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
50 50,00
Totale cad/mese 50,00 2,88 144,00
Z2.20 Cartello di forma circolare, segnale divieti o obblighi
68 Z.20.a di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
48 48,00
Totale cad/mese 48,00 3,36 161,28
Z.60 Sostegni e supporti per posa di segnaletica
69 Z.60.a base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese
51 51,00
Totale cad/mese 51,00 2,88 146,88
70 2.60.c cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm)
47 47,00
Totale cad/mese 47,00 2,71 127,37
.70 Sacchetto di zavorra
71 Z2.70.a riempito con graniglia peso 13 kg
136 136,00
Totale cad/mese 136,00 1,18 160,48
Z.100 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie
72 Z.100.a con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese
4 4,0
Totale cad.no 4,0 17,91 71,64
73 Z.100.c con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo
16 16,0
Totale cad.no 16,0 3,75 60,00
Z.150 Barriera di delimitazione costituita da cavalletti metallici
74 Z.150.b di lunghezza pari a 1500 mm
25 25,00
Totale cad/mese 25,00 4,11 102,75
Z.180 Coni in gomma
75 7.180.a di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti
189 189,00
Totale cad/mese 189,00 1,20 226,80
Z.200 Lamierone metallico
76 Z.200.a Delle dimensioni di mm. 1000x1000, carrabile; posizionamento e nolo
10 10,00
Totale cad/mese 10,00 11,50 115,00
77 Z.230 BAGNO CHIMICO portatile per cantieri
A RIPORTARE 170.717,00
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE
RIPORTO 170.717,00
4 4,00
Totale cad/mese 4,00 172,50 690,00
Totale Oneri speciali Euro 4.231,00
Importo Lavori Euro 171.407,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Mtz str pavimentazioni pedonali con eliminazione barriere

architettoniche

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

01 - LAVORI 167.176,00

02 - ONERI PER LA SICUREZZA 4.231,00

IMPORTO LAVORI Euro 171.407,00

Oneri speciali Euro 4.231,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Fondo per accordi bonari Euro 1.000,00

IVA 22% Euro 37.709,54

Incentivo 2% Euro 3.428,14

Spese tecniche Euro 2.228,56

Tassa ANAC Euro 250,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 44.616,24
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 216.023,24
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