


COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO MANUTENZIONI INFRASTRUTTURALI

Mtz str pavimentazioni pedonali con eliminazione barriere 
architettoniche

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

01 LAVORI
D.065 OPERE COMPIUTE

Fresatura di manti di usura
1 D.065.b su marciapiedi

VIA FORCELLINI 260 * 1,70 442,00

Totale mq. 442,00 6,00 2.652,00

D.084 OPERE COMPIUTE
Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da
scavi e/o demolizioni

2 D.084.b CER 170302 miscele bituminose diverse di cui alla voce 170301

VIA FORCELLINI 18 18,00
Totale t. 18,00 69,00 1.242,00

3 D.084.c CER 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione

VIA FORCELLINI 20 20,00
Totale t. 20,00 65,55 1.311,00

D.115 OPERE COMPIUTE
Fornitura e posa di conglomerato bituminoso tradizionale su marciapiedi e strade
PER INTERVENTI LOCALIZZATI

4 D.115.b Tappeto con granulometria 0/4 - 0/5, steso a mano

VIA FORCELLINI 43 43,00
Totale t. 43,00 165,00 7.095,00

D OPERE COMPIUTE
5 D.035 Taglio di asfalto

VIA FORCELLINI 25 * (2,3+2,30) 115,00
Totale m. 115,00 5,80 667,00

6 D.304 Realizzazione di tazze per alberature
VIA FORCELLINI 25 * 2,30 * 2,50 143,75

Totale mq. 143,75 25,00 3.593,75

D.298 OPERE COMPIUTE
Pavimentazione ecologica calcestruzzo drenante

7 D.298.a su percorsi ciclo-pedonali per uno spessore finito di cm. 7

VIA FORCELLINI 25 * 2,30 * 2,50 143,75
Totale mq. 143,75 40,00 5.750,00

D OPERE COMPIUTE
8 D.040 Demolizione di pavimentazione pedonale

VIA FORCELLINI 260 * 1,70 442,00
Totale mq. 442,00 10,35 4.574,70

D.280 OPERE COMPIUTE
Realizzazione piano di posa per la pavimentazione del marciapiede

9 D.280.a senza rete elettrosaldata

VIA FORCELLINI 260 * 1,70 442,00
Totale mq. 442,00 18,00 7.956,00

D OPERE COMPIUTE
10 D.393 Fornitura e posa di caditoia a deflusso verticale in sostituzione di cordonata con

bocca di lupo

VIA FORCELLINI 8 8,0
Totale cad.na 8,0 207,46 1.659,68

D.390 OPERE COMPIUTE
Fornitura e posa di pozzetti sifonati

11 D.390.a dimensioni interne cm. 40x40x60, con sifone incorporato

VIA FORCELLINI 8 8,0
Totale cad.no 8,0 68,31 546,48

D.400 OPERE COMPIUTE
Fornitura e posa di pozzetti di ispezione o di raccordo

A RIPORTARE 37.047,61
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RIPORTO 37.047,61
12 D.400.b cm. 40x40x40

VIA FORCELLINI 5 5,0
Totale cad.no 5,0 60,00 300,00

D.440 OPERE COMPIUTE
Fornitura e posa di ghisa per chiusini e caditoie

13 D.440.b ghisa sferoidale

VIA FORCELLINI 700 700,00
Totale Kg. 700,00 5,74 4.018,00

D OPERE COMPIUTE
14 D.445 Rialzo di prese con sup. <0.1 mq.

VIA FORCELLINI 10 10,0
Totale cad.na 10,0 58,00 580,00

D.450 OPERE COMPIUTE
Rialzo di pozzetti aventi sup. > a 0,1 mq.

15 D.450.a caditoie

VIA FORCELLINI 6 6,0
Totale cad.no 6,0 80,00 480,00

16 D.450.c pozzetti d'ispezione

VIA FORCELLINI 10 10,0
Totale cad.no 10,0 87,00 870,00

A.010 MANODOPERA
Operaio specializzato compresa attrezzatura personale di lavoro

17 A.010.a Operaio in orario ordinario

VIA FORCELLINI
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura su cordonate, accessi  
carrabili e pedonali, pozzetti esistenti 50

50,0

Totale ora 50,0 39,71 1.985,50

A.020 MANODOPERA
Operaio qualificato compresa attrezzatura personale di lavoro

18 A.020.a Operaio in orario ordinario

VIA FORCELLINI
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura su cordonate, accessi  
carrabili e pedonali, pozzetti esistenti 40

40,0

Totale ora 40,0 36,84 1.473,60

B NOLI
19 B.010 Autocarro attrezzato

VIA FORCELLINI
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura su cordonate, accessi  
carrabili e pedonali, pozzetti esistenti 20

20,0

Totale ora 20,0 19,91 398,20

B.110 NOLI
Pala caricatrice gommata

20 B.110.a minipala tipo bobcat

VIA FORCELLINI
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura su cordonate, accessi  
carrabili e pedonali, pozzetti esistenti 24

24,0

Totale ora 24,0 56,10 1.346,40

B NOLI
21 B.080 Demolitore ad aria compressa.

VIA FORCELLINI
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura su cordonate, accessi  
carrabili e pedonali, pozzetti esistenti 14

14,0

Totale ora 14,0 41,80 585,20

B.020 NOLI
Autocarro

A RIPORTARE 49.084,51
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RIPORTO 49.084,51
22 B.020.c con massa complessiva fino a 18 t.

VIA FORCELLINI
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura su cordonate, accessi  
carrabili e pedonali, pozzetti esistenti 14

14,0

Totale ora 14,0 63,25 885,50

D OPERE COMPIUTE
23 D.035 Taglio di asfalto

VIA SANTA MARIA IN VANZO 200 200,00
Totale m. 200,00 5,80 1.160,00

D.060 OPERE COMPIUTE
Rimozione di cordonate, carriere e voltatesta

24 D.060.b Rimozione di cordonata in trachite larghezza da 12 cm a 15 cm

VIA SANTA MARIA IN VANZO 200 200,00
Totale m. 200,00 9,55 1.910,00

D OPERE COMPIUTE
25 D.315 Posa di cordonata in trachite di recupero

VIA SANTA MARIA IN VANZO 200 200,00
Totale m. 200,00 25,30 5.060,00

26 D.334 Fornitura e posa di CORDOLO IN CLS. cm. 10x10x50

VIA SANTA MARIA IN VANZO 400 400,00
Totale m. 400,00 24,15 9.660,00

27 D.040 Demolizione di pavimentazione pedonale

VIA SANTA MARIA IN VANZO 200 * 1,80 360,00
Totale mq. 360,00 10,35 3.726,00

D.065 OPERE COMPIUTE
Fresatura di manti di usura

28 D.065.b su marciapiedi

VIA SANTA MARIA IN VANZO 200 * 1,80 360,00
Totale mq. 360,00 6,00 2.160,00

D.084 OPERE COMPIUTE
Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da
scavi e/o demolizioni

29 D.084.c CER 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione

VIA SANTA MARIA IN VANZO 15 15,00
Totale t. 15,00 65,55 983,25

30 D.084.b CER 170302 miscele bituminose diverse di cui alla voce 170301

VIA SANTA MARIA IN VANZO 15 15,00
Totale t. 15,00 69,00 1.035,00

D.280 OPERE COMPIUTE
Realizzazione piano di posa per la pavimentazione del marciapiede

31 D.280.a senza rete elettrosaldata
VIA SANTA MARIA IN VANZO 200 * 1,80 360,00

Totale mq. 360,00 18,00 6.480,00

D.115 OPERE COMPIUTE
Fornitura e posa di conglomerato bituminoso tradizionale su marciapiedi e strade
PER INTERVENTI LOCALIZZATI

32 D.115.b Tappeto con granulometria 0/4 - 0/5, steso a mano

VIA SANTA MARIA IN VANZO 40 40,00
Totale t. 40,00 165,00 6.600,00

A.010 MANODOPERA
Operaio specializzato compresa attrezzatura personale di lavoro

33 A.010.a Operaio in orario ordinario

VIA SANTA MARIA IN VANZO

A RIPORTARE 88.744,26
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RIPORTO 88.744,26
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura su cordonate, pozzetti,  
ecc... 24

24,0

Totale ora 24,0 39,71 953,04

A.020 MANODOPERA
Operaio qualificato compresa attrezzatura personale di lavoro

34 A.020.a Operaio in orario ordinario

VIA SANTA MARIA IN VANZO
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura su cordonate, pozzetti,  
ecc... 24

24,0

Totale ora 24,0 36,84 884,16

B NOLI
35 B.010 Autocarro attrezzato

VIA SANTA MARIA IN VANZO
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura su cordonate, pozzetti,  
ecc... 24

24,0

Totale ora 24,0 19,91 477,84

B.110 NOLI
Pala caricatrice gommata

36 B.110.a minipala tipo bobcat
VIA SANTA MARIA IN VANZO
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura su cordonate, pozzetti,  
ecc... 24

24,0

Totale ora 24,0 56,10 1.346,40

B NOLI
37 B.080 Demolitore ad aria compressa.

VIA SANTA MARIA IN VANZO
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura su cordonate, pozzetti,  
ecc... 10

10,0

Totale ora 10,0 41,80 418,00

B.020 NOLI
Autocarro

38 B.020.c con massa complessiva fino a 18 t.

VIA SANTA MARIA IN VANZO
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura su cordonate, pozzetti,  
ecc... 12

12,0

Totale ora 12,0 63,25 759,00

B.101 NOLI
Escavatore munito di martello demolitore

39 B.101.b fino a 100 q.li

VIA SANTA MARIA IN VANZO
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura su cordonate, pozzetti,  
ecc... 12

12,0

Totale ora 12,0 58,85 706,20

D.065 OPERE COMPIUTE
Fresatura di manti di usura

40 D.065.b su marciapiedi

VIA CAPRERA 320 * 2,00 640,00
Totale mq. 640,00 6,00 3.840,00

D.084 OPERE COMPIUTE
Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da
scavi e/o demolizioni

41 D.084.b CER 170302 miscele bituminose diverse di cui alla voce 170301

VIA CAPRERA 30 30,00
Totale t. 30,00 69,00 2.070,00

D OPERE COMPIUTE
42 D.040 Demolizione di pavimentazione pedonale

A RIPORTARE 100.198,90
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RIPORTO 100.198,90
VIA CAPRERA 100 * 2 200,00

Totale mq. 200,00 10,35 2.070,00

43 D.035 Taglio di asfalto

VIA CAPRERA 25 * 4 100,00
Totale m. 100,00 5,80 580,00

44 D.304 Realizzazione di tazze per alberature

VIA CAPRERA 30 * 2,5 * 2 150,00

Totale mq. 150,00 25,00 3.750,00

45 D.300 Pavimentazione drenante in misto cementato
VIA CAPRERA 30 * 2,50 * 2 150,00

Totale mq. 150,00 34,50 5.175,00

46 D.297 Fornitura e posa di "tessuto non tessuto"

4 4,00
Totale mq. 4,00 5,50 22,00

D.084 OPERE COMPIUTE
Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da
scavi e/o demolizioni

47 D.084.c CER 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione
VIA CAPRERA 20 20,00

Totale t. 20,00 65,55 1.311,00

D.280 OPERE COMPIUTE
Realizzazione piano di posa per la pavimentazione del marciapiede

48 D.280.a senza rete elettrosaldata

VIA CAPRERA 100 * 2 200,00
Totale mq. 200,00 18,00 3.600,00

D.115 OPERE COMPIUTE
Fornitura e posa di conglomerato bituminoso tradizionale su marciapiedi e strade
PER INTERVENTI LOCALIZZATI

49 D.115.b Tappeto con granulometria 0/4 - 0/5, steso a mano

VIA CAPRERA 90 90,00
Totale t. 90,00 165,00 14.850,00

D OPERE COMPIUTE
50 D.310 Realizzazione di rampette per disabili in asfalto

VIA CAPRERA 40 40,00
Totale mq. 40,00 75,00 3.000,00

A.010 MANODOPERA
Operaio specializzato compresa attrezzatura personale di lavoro

51 A.010.a Operaio in orario ordinario

VIA CAPRERA
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura 30 30,0

Totale ora 30,0 39,71 1.191,30

A.020 MANODOPERA
Operaio qualificato compresa attrezzatura personale di lavoro

52 A.020.a Operaio in orario ordinario

VIA CAPRERA
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura 24 24,0

Totale ora 24,0 36,84 884,16

B NOLI
53 B.010 Autocarro attrezzato

VIA CAPRERA
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura 24 24,0

Totale ora 24,0 19,91 477,84

A RIPORTARE 137.110,20
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RIPORTO 137.110,20
B.110 NOLI

Pala caricatrice gommata
54 B.110.a minipala tipo bobcat

VIA CAPRERA
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura 22 22,0

Totale ora 22,0 56,10 1.234,20

B.020 NOLI
Autocarro

55 B.020.b con massa complessiva fino a 12 t.

VIA CAPRERA
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura 24 24,0

Totale ora 24,0 60,50 1.452,00

B.110 NOLI
Pala caricatrice gommata

56 B.110.b mini pala con apparecchio fresante

VIA CAPRERA
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura 8 8,0

Totale ora 8,0 85,80 686,40

B NOLI
57 B.090 Terna gommata

VIA CAPRERA
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura 8 8,0

Totale ora 8,0 60,50 484,00

58 B.080 Demolitore ad aria compressa.

VIA CAPRERA
Lavori di piccola manutenzione non quantificabili a misura 7 7,0

Totale ora 7,0 41,80 292,60

D.065 OPERE COMPIUTE
Fresatura di manti di usura

59 D.065.b su marciapiedi
VIA SCHIAVONE 400 * 2 800,00

Totale mq. 800,00 6,00 4.800,00

D.084 OPERE COMPIUTE
Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da
scavi e/o demolizioni

60 D.084.b CER 170302 miscele bituminose diverse di cui alla voce 170301

VIA SCHIAVONE 0,07 * 400 * 2 56,00
Totale t. 56,00 69,00 3.864,00

D.115 OPERE COMPIUTE
Fornitura e posa di conglomerato bituminoso tradizionale su marciapiedi e strade
PER INTERVENTI LOCALIZZATI

61 D.115.b Tappeto con granulometria 0/4 - 0/5, steso a mano
VIA SCHIAVONE 80 80,00

Totale t. 80,00 165,00 13.200,00

D OPERE COMPIUTE
62 D.310 Realizzazione di rampette per disabili in asfalto

VIA SCHIAVONE 45 45,00
Totale mq. 45,00 75,00 3.375,00

A.010 MANODOPERA
Operaio specializzato compresa attrezzatura personale di lavoro

63 A.010.a Operaio in orario ordinario
VIA SCHIAVONE 10 10,0

Totale ora 10,0 39,71 397,10

B.110 NOLI

A RIPORTARE 166.895,50
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RIPORTO 166.895,50
Pala caricatrice gommata

64 B.110.a minipala tipo bobcat
VIA SCHIAVONE 5 5,0

Totale ora 5,0 56,10 280,50

02 ONERI PER LA SICUREZZA
Oneri speciali

65 Z.05 Operaio specializzato per gestione sicurezza

43 43,0
Totale ora 43,0 33,35 1.434,05

66 Z.07 Operaio qualificato per gestione sicurezza

25 25,0
Totale ora 25,0 31,63 790,75

Z.10 Cartello di forma triangolare, fondo giallo
67 Z.10.a di diametro 60 cm, rifrangenza classe I

50 50,00
Totale cad/mese 50,00 2,88 144,00

Z.20 Cartello di forma circolare, segnale divieti o obblighi
68 Z.20.a di diametro 60 cm, rifrangenza classe I

48 48,00
Totale cad/mese 48,00 3,36 161,28

Z.60 Sostegni e supporti per posa di segnaletica
69 Z.60.a base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese

51 51,00
Totale cad/mese 51,00 2,88 146,88

70 Z.60.c cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm)

47 47,00
Totale cad/mese 47,00 2,71 127,37

Z.70 Sacchetto di zavorra
71 Z.70.a riempito con graniglia peso 13 kg

136 136,00
Totale cad/mese 136,00 1,18 160,48

Z.100 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie
72 Z.100.a con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese

4 4,0
Totale cad.no 4,0 17,91 71,64

73 Z.100.c con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo

16 16,0
Totale cad.no 16,0 3,75 60,00

Z.150 Barriera di delimitazione costituita da cavalletti metallici
74 Z.150.b di lunghezza pari a 1500 mm

25 25,00
Totale cad/mese 25,00 4,11 102,75

Z.180 Coni in gomma
75 Z.180.a di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti

189 189,00
Totale cad/mese 189,00 1,20 226,80

Z.200 Lamierone metallico
76 Z.200.a Delle dimensioni di mm. 1000x1000, carrabile; posizionamento e nolo

10 10,00
Totale cad/mese 10,00 11,50 115,00

77 Z.230 BAGNO CHIMICO portatile per cantieri

A RIPORTARE 170.717,00
- 7 -



COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO MANUTENZIONI INFRASTRUTTURALI

Mtz str pavimentazioni pedonali con eliminazione barriere 
architettoniche

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO

N. CODICE
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 170.717,00
4 4,00

Totale cad/mese 4,00 172,50 690,00

Totale Oneri speciali Euro 4.231,00
Importo Lavori  Euro 171.407,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
01 - LAVORI 167.176,00
02 - ONERI PER LA SICUREZZA 4.231,00

IMPORTO LAVORI  Euro 171.407,00
Oneri speciali  Euro 4.231,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Fondo per accordi bonari  Euro 1.000,00
IVA 22% Euro 37.709,54
Incentivo 2%  Euro 3.428,14
Spese tecniche Euro 2.228,56
Tassa ANAC Euro 250,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 44.616,24

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 216.023,24
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