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COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Verifiche strutturali ai fini antisismici

Edifici scolastici e civici - 2018

16/08/2018
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N- 1
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA! PREZZO IMPORTO
1 Nolo di autocarro ribaltabile fino a g.li 50.
A5.A5
30 30,00
Totale ora 30,00 50,00 1.500,00
A30.A50 Nolo di mezzo con piattaforma a cesta apribile:
2 Cesta fino a 20 m di altezza - costo giornaliero
A30.A50.A50
20 20,00
Totale giorno 20,00 240,00 4.800,00
D.03 RIPARAZIONE DI MURATURE
Riparazione a scuci e cuci
3 muratura in laterizio a una testa:
D.03.b
3 3,00
Totale mc 3,00 414,70 1.244,10
4 muratura in pietrame:
D.03.c
10 10,00
Totale mq 10,00 60,66 606,60
F.02 INTERVENTI SU ARCHITRAVI, CORDOLI, SOLAI, COPERTURE
Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre prefabbricate in calcestruzzo armato
5 per muri di spessore da 15 a 30 cm
F.02.b
5 5,00
Totale m 5,00 148,48 742,40
F.08 INTERVENTI SU ARCHITRAVI, CORDOLI, SOLAI, COPERTURE
Realizzazione di cordolo di copertura in muratura armata
6 su muratura a due teste secondo la seguente procedura:
F.08.a
20 20,00
Totale m 20,00 66,40 1.328,00
H.05 RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO
Rinforzo di pilastro in calcestruzzo armato mediante incamiciamento in calcestruzzo armato
7 Incamiciamento pilastro - per unita di superficie trattata
H.05.a
10 10,00
Totale mq 10,00 68,12 681,20
H.28 RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO
Ricostruzione di copriferro
8 Ricostruzione di copriferro con betoncino tixotropico
H.28.a
21 21,00
Totale mq 21,00 33,14 695,94
H.60 RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO
Realizzazione di collegamenti strutturali
9 Collegamenti str. per fori di diametro d=20_22mm e tondino di acciaio B450C di diametro
H.60.b d=16_18mm
20 20,0
Totale cad 20,0 12,50 250,00
H.70 RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO
Chiusura di fori
10 Chiusura di fori su murature in laterizio
H.70.10
20 20,00
Totale cad 20,00 60,00 1.200,00
A RIPORTARE 13.048,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\::.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 13.048,24
11 Chiusura di fori su murature in calcestruzzo
H.70.20
20 20,00
Totale cad 20,00 50,00 1.000,00
0OA.01 Lastre in calcio silicato
12 Rivestimenti antincendio di pareti - spess 9 mm. REI 120
OA.01.b
15 15,00
Totale mq 15,00 42,00 630,00
OA.03 Porta tagliafuoco REI 120 a due battenti
13 luce netta di passaggio 125x215 (90+35) - finitura solo fondo
OA.03.a
2 2,00
Totale cad 2,00 575,00 1.150,00
14 luce netta di passaggio 125x215 (90+35) - finitura tinte RAL
0A.03.b
2 2,00
Totale cad 2,00 655,00 1.310,00
P.01 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON MATERIALI COMPOSITI IN FIBRA DI CARBONIO,
VETRO ED ARAMIDE (FRP)
Integrazione di armature con barre B450C ad aderenza migliorata.
15 Integrazione di armature con barre B450C a.m.
P.0l.a
400 400,00
Totale kg 400,00 5,00 2.000,00
16 Sovrapprezzo all'art. P0.1.a per fornitura e posa di barre a.m. in acciaio zincato
P.01.b
20 20,00
Totale kg 20,00 0,75 15,00
P.03.a CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON MATERIALI COMPOSITI IN FIBRA DI CARBONIO,
VETRO ED ARAMIDE (FRP)
Fornitura e applicazione di lamelle pultruse in fibra di carbonio
lamelle in fibra di carbonio di spessore 1,2 mm
17 Lamelle pultruse larghezza 120 mm
P.03.a.04
20 20,00
Totale m 20,00 95,20 1.904,00
Q.G INDAGINI E PROVE
Idagini Generali
18 Esecuzione di indagini endoscopiche su murature
Q.G.10
20 20,00
Totale cad 20,00 265,00 5.300,00
19 Rilevazione dinamica
Q.G.30
12 12,00
Totale cad 12,00 310,00 3.720,00
20 Rilievo georadar di terreno di fondazione
Q.G.40
250 250,00
Totale m 250,00 16,00 4.000,00
21 Indagine stratigrafica per la determinazione degli strati sovrapposti di intonaci
Q.G.50
27 27,00
A RIPORTARE 41.070,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\::.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 41.070,24
Totale mq 27,00 259,00 6.993,00
QM INDAGINI E PROVE
Prove su murature
22 Esecuzione di prove da eseguire con martinetto piatto singolo
Q.M.10
9 9,00
Totale cad 9,00 740,00 6.660,00
23 Esecuzione di prove da eseguire con martinetti piatti (singoli e doppi)
Q.M.20
12 12,00
Totale cad 12,00 1.460,00 17.520,00
24 Shave Test
Q.M.30
3 3,00
Totale cad 3,00 670,00 2.010,00
Q.P INDAGINI E PROVE
PROVE SU CALCESTRUZZI E ACCIAIO
25 Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo mediante prove
Q.P.10 di schiacciamento
30 30,00
Totale cad 30,00 290,00 8.700,00
26 Prova di carbonatazione su provino
Q.P.20.a
18 18,00
Totale cad 18,00 175,00 3.150,00
Q.P INDAGINI E PROVE
PROVE SU CALCESTRUZZI E ACCIAIO
27 Indagini Ultrasoniche
Q.P.40
7 7,00
Totale cad 7,00 110,00 770,00
28 Prove sclerometriche
Q.P.60
20 20,00
Totale cad 20,00 20,00 400,00
Q.P.200 INDAGINI E PROVE
PROVE SU CALCESTRUZZI E ACCIAIO
Carotaggio su calcestuzzo indurito
29 Carotaggio profondita <= 25 cm.
Q.P.200.10
25 25,00
Totale cad 25,00 120,00 3.000,00
30 Carotaggio profondita > 25 cm. < 35 cm.
Q.P.200.20
20 20,00
Totale cad 20,00 140,00 2.800,00
31 Determinazine ferri armatura
Q.P.200.50
10 10,00
Totale cad 10,00 20,00 200,00
Q.Q.70 INDAGINI E PROVE
PROVE SU ACCIAI
Prova con Pacometro
32 Prova con Pacometro su una sezione significativa
A RIPORTARE 86.280,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\::.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 86.280,24
Q.Q.70.a
7 7,00
Totale cad 7,00 95,00 665,00
Q.Q.500 INDAGINI E PROVE
PROVE SU ACCIAL
Prove su acciai - Prova di trazione
33 Prova di trazione - fino a diam. 14 mm.
Q.Q.500.10
22 22,00
Totale cad 22,00 20,00 440,00
34 Prova di trazione - oltre diam. 14 mm.
Q.Q.500.20
10 10,00
Totale cad 10,00 30,00 300,00
Q.T.120 Indagini geosismiche attive MASW
35 Indagini geosismiche attive MASW - approntamento ed installazione della attrezzatura in
Q.T.120.10 ciascuna linea di sondaggio
20 20,00
Totale cad 20,00 250,00 5.000,00
36 per ogni sondaggio MASW completo
Q.T.120.20
16 16,00
Totale cad 16,00 500,00 8.000,00
Q.T.300 Prova penetrometrica statica
37 Prova penetrometrica statica - trasporto attrezzature, piazzamento, preparazione e
Q.T.300.10 restituzione dati
6 6,00
Totale cad 6,00 200,00 1.200,00
38 Prova penetrometrica statica - per ogni m.
Q.T.300.20
52 52,00
Totale m 52,00 35,00 1.820,00
Oneri speciali
A30.A35 Nolo di ponteggio esterno per facciata in cavalletti
39 Ponteggio per il primo mese o frazione di mese;
A30.A35.A0
150 150,00
Totale mese 150,00 13,00 1.950,00
A30.A45 Nolo di trabatello in ferro.
40 Trabatello per altezza massima m 5.00;
A30.A45.A0
80 80,00
Totale giorno 80,00 9,45 756,00
41 Cassetta Pronto Soccorso
S.1
2 2,00
Totale cad 2,00 120,00 240,00
42 Estintore omologato tipo A,B,C da Kg. 6
S.2
2 2,00
Totale cad 2,00 130,00 260,00
43 Fornitura e posa di recinzione con rete plastificata
S.3
A RIPORTARE 106.911,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTI’\::.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 106.911,24
80 80,00
Totale m 80,00 11,00 880,00
44 Impianto elettrico di cantiere
S.43
2 2,0
Totale cad 2,0 360,50 721,00
45 Box prefabbricati
S.73
2 2,0
Totale cad 2,0 253,12 506,24
46 Tettoia per la protezione di posti di lavoro o passaggio
S.123
1 1,000
Totale mq 1,000 193,44 193,44
47 Impianto di cantiere
S.133
2 2,0
Totale cad 2,0 500,00 1.000,00
Totale Oneri speciali Euro 6.506,68
Importo Lavori Euro 110.211,92
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI Euro 110.211,92

Oneri speciali Euro 6.506,68

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 103.705,24
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Accordi bonari (3%) Euro 3.306,36

Contributo A.N.A.C. Euro 30,00

IVA (22%) Euro 24.246,62

Incentivo per funzioni tecniche (2%) art. 113 DIgs n. 50/2016 Euro 2.204,24

Spese Tecniche, allacciamenti, indagini - opere preliminari e imprevisti Euro 10.000,86

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 39.788,08
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 150.000,00
Padova li, 16/08/2018

I R.U.P. I Progettisti

Ing. Loris A. Ragona
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