


IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

16/08/2018

Edifici scolastici e civici - 2018

Verifiche strutturali ai fini antisismici

Settore Lavori Pubblici

COMUNE DI PADOVA

Nolo di autocarro ribaltabile fino a q.li 50.

A5.A5

1

30,0030

1.500,0050,0030,00Totale ora

Cesta fino a 20 m di altezza - costo giornaliero

A30.A50.A50

2

Nolo di mezzo con piattaforma a cesta apribile:A30.A50

20,0020

4.800,00240,0020,00Totale giorno

muratura in laterizio a una testa:

D.03.b

3

Riparazione a scuci e cuci

RIPARAZIONE DI MURATURED.03

3,003

1.244,10414,703,00Totale mc

muratura in pietrame:

D.03.c

4

10,0010

606,6060,6610,00Totale mq

per muri di spessore da 15 a 30 cm

F.02.b

5

Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre prefabbricate in calcestruzzo armato

INTERVENTI SU ARCHITRAVI, CORDOLI, SOLAI, COPERTUREF.02

5,005

742,40148,485,00Totale m

su muratura a due teste secondo la seguente procedura:

F.08.a

6

Realizzazione di cordolo di copertura in muratura armata

INTERVENTI SU ARCHITRAVI, CORDOLI, SOLAI, COPERTUREF.08

20,0020

1.328,0066,4020,00Totale m

Incamiciamento pilastro - per unità di superficie trattata

H.05.a

7

Rinforzo di pilastro in calcestruzzo armato mediante incamiciamento in calcestruzzo armato

RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATOH.05

10,0010

681,2068,1210,00Totale mq

Ricostruzione di copriferro con betoncino tixotropico

H.28.a

8

Ricostruzione di copriferro

RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATOH.28

21,0021

695,9433,1421,00Totale mq

Collegamenti str. per fori di diametro d=20_22mm e tondino di acciaio B45oC di diametro  
d=16_18mmH.60.b

9

Realizzazione di collegamenti strutturali

RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATOH.60

20,020

250,0012,5020,0Totale cad

Chiusura di fori su murature in laterizio

H.70.10

10

Chiusura di fori

RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATOH.70

20,0020

1.200,0060,0020,00Totale cad
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Chiusura di fori su murature in calcestruzzo

H.70.20

11

20,0020

1.000,0050,0020,00Totale cad

Rivestimenti antincendio di pareti - spess 9 mm. REI 120

OA.01.b

12

Lastre in calcio silicatoOA.01

15,0015

630,0042,0015,00Totale mq

luce netta di passaggio 125x215 (90+35) - finitura solo fondo

OA.03.a

13

Porta tagliafuoco REI 120 a due battentiOA.03

2,002

1.150,00575,002,00Totale cad

luce netta di passaggio 125x215 (90+35) - finitura tinte RAL

OA.03.b

14

2,002

1.310,00655,002,00Totale cad

Integrazione di armature con barre B450C a.m.

P.01.a

15

Integrazione di armature con barre B450C ad aderenza migliorata.

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON MATERIALI COMPOSITI IN FIBRA DI CARBONIO, 
VETRO ED ARAMIDE (FRP)

P.01

400,00400

2.000,005,00400,00Totale kg

Sovrapprezzo all'art. P0.1.a per fornitura e posa di barre a.m. in acciaio zincato

P.01.b

16

20,0020

15,000,7520,00Totale kg

Lamelle pultruse larghezza 120 mm

P.03.a.04

17

lamelle in fibra di carbonio di spessore 1,2 mm

Fornitura e applicazione di lamelle pultruse in fibra di carbonio

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON MATERIALI COMPOSITI IN FIBRA DI CARBONIO, 
VETRO ED ARAMIDE (FRP)

P.03.a

20,0020

1.904,0095,2020,00Totale m

Esecuzione di indagini endoscopiche su murature

Q.G.10

18

Idagini Generali

INDAGINI E PROVEQ.G

20,0020

5.300,00265,0020,00Totale cad

Rilevazione dinamica

Q.G.30

19

12,0012

3.720,00310,0012,00Totale cad

Rilievo georadar di terreno di fondazione

Q.G.40

20

250,00250

4.000,0016,00250,00Totale m

Indagine stratigrafica per la determinazione degli strati sovrapposti di intonaci

Q.G.50

21

27,0027
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6.993,00259,0027,00Totale mq

Esecuzione di prove da eseguire con martinetto piatto singolo

Q.M.10

22

Prove su murature

INDAGINI E PROVEQ.M

9,009

6.660,00740,009,00Totale cad

Esecuzione di prove da eseguire con martinetti piatti (singoli e doppi)

Q.M.20

23

12,0012

17.520,001.460,0012,00Totale cad

Shave Test

Q.M.30

24

3,003

2.010,00670,003,00Totale cad

Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo mediante prove  
di schiacciamentoQ.P.10

25

PROVE SU CALCESTRUZZI E ACCIAIO

INDAGINI E PROVEQ.P

30,0030

8.700,00290,0030,00Totale cad

Prova di carbonatazione su provino

Q.P.20.a

26

18,0018

3.150,00175,0018,00Totale cad

Indagini Ultrasoniche

Q.P.40

27

PROVE SU CALCESTRUZZI E ACCIAIO

INDAGINI E PROVEQ.P

7,007

770,00110,007,00Totale cad

Prove sclerometriche

Q.P.60

28

20,0020

400,0020,0020,00Totale cad

Carotaggio profondità <= 25 cm.

Q.P.200.10

29

Carotaggio su calcestuzzo indurito

PROVE SU CALCESTRUZZI E ACCIAIO

INDAGINI E PROVEQ.P.200

25,0025

3.000,00120,0025,00Totale cad

Carotaggio profondità > 25 cm. < 35 cm.

Q.P.200.20

30

20,0020

2.800,00140,0020,00Totale cad

Determinazine ferri armatura

Q.P.200.50

31

10,0010

200,0020,0010,00Totale cad

Prova con Pacometro su una sezione significativa32

Prova con Pacometro

PROVE SU ACCIAI

INDAGINI E PROVEQ.Q.70
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Q.Q.70.a

7,007

665,0095,007,00Totale cad

Prova di trazione - fino a diam. 14 mm.

Q.Q.500.10

33

Prove su acciai - Prova di trazione

PROVE SU ACCIAI

INDAGINI E PROVEQ.Q.500

22,0022

440,0020,0022,00Totale cad

Prova di trazione - oltre diam. 14 mm.

Q.Q.500.20

34

10,0010

300,0030,0010,00Totale cad

Indagini geosismiche attive MASW - approntamento ed installazione della attrezzatura in  
ciascuna linea di sondaggioQ.T.120.10

35

Indagini geosismiche attive MASWQ.T.120

20,0020

5.000,00250,0020,00Totale cad

per ogni sondaggio MASW completo

Q.T.120.20

36

16,0016

8.000,00500,0016,00Totale cad

Prova penetrometrica statica - trasporto attrezzature, piazzamento, preparazione e  
restituzione datiQ.T.300.10

37

Prova penetrometrica staticaQ.T.300

6,006

1.200,00200,006,00Totale cad

Prova penetrometrica statica - per ogni m.

Q.T.300.20

38

52,0052

1.820,0035,0052,00Totale m

Oneri speciali

Ponteggio per il primo mese o frazione di mese;

A30.A35.A0

39

Nolo di ponteggio esterno per facciata in cavallettiA30.A35

150,00150

1.950,0013,00150,00Totale mese

Trabatello per altezza massima m 5.00;

A30.A45.A0

40

Nolo di trabatello in ferro.A30.A45

80,0080

756,009,4580,00Totale giorno

Cassetta Pronto Soccorso

S.1

41

2,002

240,00120,002,00Totale cad

Estintore omologato tipo A,B,C da Kg. 6

S.2

42

2,002

260,00130,002,00Totale cad

Fornitura e posa di recinzione con rete plastificata

S.3

43
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80,0080

880,0011,0080,00Totale m

Impianto elettrico di cantiere

S.43

44

2,02

721,00360,502,0Totale cad

Box prefabbricati

S.73

45

2,02

506,24253,122,0Totale cad

Tettoia per la protezione di posti di lavoro o passaggio

S.123

46

1,0001

193,44193,441,000Totale mq

Impianto di cantiere

S.133

47

2,02

1.000,00500,002,0Totale cad

6.506,68Totale Oneri speciali Euro

110.211,92Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

16/08/2018

Edifici scolastici e civici - 2018

Verifiche strutturali ai fini antisismici

Settore Lavori Pubblici

COMUNE DI PADOVA

A) LAVORI

110.211,92IMPORTO LAVORI  Euro

6.506,68Oneri speciali  Euro

103.705,24Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

3.306,36Accordi bonari (3%) Euro

30,00Contributo A.N.A.C. Euro

24.246,62IVA (22%) Euro

2.204,24Incentivo per funzioni tecniche (2%) art. 113 Dlgs n. 50/2016 Euro

10.000,86Spese Tecniche, allacciamenti, indagini - opere preliminari e imprevisti Euro

39.788,08TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

150.000,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro

------------------------

I Progettisti

------------------------

Ing. Loris A. Ragona

Il R.U.P.

Padova lì, 16/08/2018
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