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COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE VIA DI FRANCIA E AREE LIMITROFE

QUADRO ECONOMICO 

LAVORI A MISURA 

1 TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA  €                       108.000,00 

2 TOTALE ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA  €                           3.000,00 

3 A) TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO    €                       111.000,00  €                         111.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

4 NUOVI ALLACCIAMENTI E SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI  €                           1.500,00 

5 SOMMA PER INCENTIVO  €                           2.220,00 

6 3%  DELL'IMPORTO LAVORI PER ACCANTONAMENTO FONDO PER ACCORDI BONARI  €                           3.330,00 

7  €                           2.000,00 

8 ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  €                         15.000,00 

9 IVA 22% SU PUNTO 4  €                              330,00 

10 IVA10% SU PUNTO  3  €                         11.100,00 

11  €                           3.520,00 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €                         39.000,00  €                           39.000,00 

(A+B) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA    €                         150.000,00 

SPESE PER INDAGINI PRELIMINARI DEL TERRENO, INDAGINI ARCHEOLOGICHE, 
SONDAGGI IDROGEOLOGICI

IMPREVISTI,  VARIE E ARROTONDAMENTI  E TASSA A FAVORE DELL'AUTORITA' DI 
VIGILANZA



QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DI MANODOPERA PER LE DIVERSE 
CATEGORIE DI LAVORO DELL’OPERA

1 Premessa

Per quanto riguarda il calcolo dell’incidenza percentuale della manodopera, si è scelto di adottare un metodo analitico integrato da 
un’indagine conoscitiva del mercato, al fine di fornire un’analisi il più rispondente possibile alla realtà. L’indagine ha permesso di 
attribuire alle diverse categorie di lavorazione che compongono l’opera, una percentuale d’incidenza della manodopera.
Dall’individuazione dei costi della manodopera per ogni singola categoria di lavorazioni, si ottiene il costo totale della manodopera che, 
rapportato al costo complessivo dell'opera, determina l'incidenza media della percentuale della manodopera.

2 Legenda delle abbreviazioni:

M: Peso, in percentuale, del costo della manodopera per la specifica categoria.
Cc: Costo della categoria di lavorazione.
CM: Costo della manodopera per ogni singola categoria di lavorazioni.
SCM: Costo complessivo della manodopera.
P: Costo complessivo dell’opera a base di gara d’appalto.

3 Determinazione dei costi della manodopera (CM) per ogni singola categoria di lavorazioni:

CATEGORIA DI LAVORO Cc M CM=CcxM

A - SCAVI, SCARIFICHE E DEMOLIZIONI 9.266,45 0,20 1.853,29

B - RILEVATI, FONDAZIONI STRADALI E GEOTESSILI 7.776,25 0,29 2.255,11

D - PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE E RIPRISTINI 13.407,51 0,30 4.022,25

E - MARCIAPIEDI  E OPERE COMPLEMENTARI 20.476,60 0,30 6.142,98

F - OPERE DI FOGNATURA 32.163,73 0,32 10.292,39

G - OPERE DI PREDISPOSIZIONE DEI SOTTOSERVIZI 7.164,53 0,32 2.292,65

H - SEGNALETICA STRADALE 1.602,13 0,28 446,60

M - OPERE VARIE 16.142,80 0,30 4.842,84

ONERI INDIRETTI DELLA SICUREZZA 3.000,00 0,32 960,00

P Totale lavori 111.000,00

SCM Totale costo della manodopera 33.108,11

4 Determinazione dell’incidenza media della manodopera sul totale del costo complessivo dell’opera:

SCM/P        33.108,11 : 111.000,00 = 0,299 (30,00%)

L’incidenza media percentuale della manodopera sul totale del costo complessivo dell’opera è pari al 30,00%
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