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COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE VIA DI FRANCIA E AREE LIMITROFE

QUADRO ECONOMICO

LAVORI A MISURA

1 |TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA 108.000,00
2 |TOTALE ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 3.000,00
3 A) TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 111.000,00 | € 111.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
4 |NUOVI ALLAGCIAMENTI E SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI 1.500,00
5 |SOMMA PER INCENTIVO 2.220,00
6 |3% DELLIMPORTO LAVORI PER ACCANTONAMENTO FONDO PER AGCORDI BONARI 3.330,00
, |SPESE PER INDAGINI PRELIMINARI DEL TERRENO, INDAGINI ARCHEOLOGICHE, 2.000.00
SONDAGGI IDROGEOLOGICI 000,
8 |ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 15.000,00
9 |IVA 22% SU PUNTO 4 330,00
10 |IVA10% SU PUNTO 3 11.100,00
IMPREVISTI, VARIE E ARROTONDAMENTI E TASSA A FAVORE DELL'AUTORITA' DI
11 3.520,00
VIGILANZA
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 39.000,00 | € 39.000,00 |
(A+B) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA || € 150.000,00 ||




QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DI MANODOPERA PER LE DIVERSE
CATEGORIE DI LAVORO DELL’OPERA

1 Premessa

Per quanto riguarda il calcolo dell'incidenza percentuale della manodopera, si € scelto di adottare un metodo analitico integrato da
un’indagine conoscitiva del mercato, al fine di fornire un’analisi il pit rispondente possibile alla realta. L'indagine ha permesso di
attribuire alle diverse categorie di lavorazione che compongono I'opera, una percentuale d’incidenza della manodopera.
Dall'individuazione dei costi della manodopera per ogni singola categoria di lavorazioni, si ottiene il costo totale della manodopera che,
rapportato al costo complessivo dell'opera, determina l'incidenza media della percentuale della manodopera.

2 Legenda delle abbreviazioni:

M: Peso, in percentuale, del costo della manodopera per la specifica categoria.
Cc: Costo della categoria di lavorazione.

CM: Costo della manodopera per ogni singola categoria di lavorazioni.

SCM: Costo complessivo della manodopera.

P: Costo complessivo dell’opera a base di gara d’appalto.

3 Determinazione dei costi della manodopera (CM) per ogni singola categoria di lavorazioni:

CATEGORIA DI LAVORO Cc M CM=CcxM

A - SCAVI, SCARIFICHE E DEMOLIZIONI 9.266,45| 0,20 1.853,29
B - RILEVATI, FONDAZIONI STRADALI E GEOTESSILI 7.776,25| 0,29 2.255,11
D - PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE E RIPRISTINI 13.407,51| 0,30 4.022,25
E - MARCIAPIEDI E OPERE COMPLEMENTARI 20.476,60| 0,30 6.142,98
F - OPERE DI FOGNATURA 32.163,73| 0,32 10.292,39
G - OPERE DI PREDISPOSIZIONE DEI SOTTOSERVIZI 7.164,53| 0,32 2.292,65
H - SEGNALETICA STRADALE 1.602,13| 0,28 446,60
M - OPERE VARIE 16.142,80| 0,30 4.842,84
ONERI INDIRETTI DELLA SICUREZZA 3.000,00| 0,32 960,00
P Totale lavori 111.000,00

SCM Totale costo della manodopera 33.108,11

4 Determinazione dell’incidenza media della manodopera sul totale del costo complessivo dell’opera:
SCM/P 33.108,11 : 111.000,00 = 0,299 (30,00%)

L’incidenza media percentuale della manodopera sul totale del costo complessivo dell’opera & pari al 30,00%
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