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  RELAZIONE TECNICA ED ECONOMICA

   PREMESSA  

Nell’ambito della migliore conservazione e valorizzazione degli immobili cimiteriali di proprietà comunale è stato
sviluppato il presente progetto suddiviso in due lotti :

- Lotto 1 - LLPP EDP 2023/042 – Cimtieri cittadini, Manutenzione straordinaria, dove indicativamente sono
previsti i seguenti interventi:

 Rimozione  delle  guaine  deteriorate  che  costituiscono  la  copertura  di  alcuni  nicchioni  di  loculi  e  la
sostituzione con guaine nuove;

 La rimozione e successiva posa di nuovi  pannelli  sandwich di  copertura nelle coperture del cimitero
Maggiore oggetto di trafugazione da parte di ignoti;

 realizzazione di nuova rampa di accesso alle gallerie interrate dell’edificio a nord del cimitero Maggiore;

 manutenzioni varie nei fabbricati dei 16 cimiteri;

 trasporto e scarico presso discariche autorizzate dei materiali di risulta;

- Lotto 2 - LLPP EDP 2023/045 – Cimiteri cittadini, Realizzazione di nuovi ossari nei seguenti cimiteri:

 cimitero  di  Arcella:  blocco  da 176 celle  ossario-cinerario  disposte  schiena-schiena  (88+88)  in  una
struttura esistente;

 cimitero di Camin; 70  celle ossario-cinerarie in una struttura in cls esistente, che però andrà suddivisa
con un telaio in acciaio.

 cimitero  Maggiore:  n.  432  celle  ossario-cinerarie  con  finiture  in  marmo  e  borchie  suddivise  in  6
nicchioni, ciascuno da 72 celle disposte in 6 file e 12 colonne. Saranno realizzati  all’interno di una
struttura che si sta realizzando con altro appalto nell’area ampliamento in un campo delle dimensioni di
circa 25,00*5,00 m. in prossimità dell’area spargimento ceneri.

Trattandosi di manutenzione per il ripristino funzionale delle opere esistenti (LOTTO 1),  e nuove opere ricadenti 
nelle aree non vincolate dei suddetti cimiteri (LOTTO 2), non è necessario richiedere i pareri preventivi. 

QUADRI ECONOMICI
L’importo necessario per il finanziamento dei lavori può desumersi dai computi metrici estimativi di progetto 
riassunti nei seguenti quadri economici

LOTTO 1

A) SOMME A BASE DI GARA

     Lavori    euro      60.255,75

      Oneri per la sicurezza 5.234,62

       Totale A)                                                                                                        65.490,37  

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Incentivo funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs 36/2023 1.309,81

     IVA 22 % 14.407,88

     Accordi bonari 1.964,71

     Imprevisti 1.792,23

Tassa ANAC 35,00

     Totale B)                                                                                                        19.509,63  

     Totale A) + B)           LOTTO 1                                                                                    85.000,00  

segue:

 



LOTTO 2

A)  SOMME A BASE DI GARA

     176 ossari cim. Arcella  euro      35.200,00

      70 ossari cim. Camin 7.340,00

     432 ossari cim. Maggiore                86.460,00

     Totale lavori 129.000,00

     Oneri per la sicurezza 800,00

       Totale A)                                                                                                        129.800,00  

B)  incentivo ex art. 113 d.lgs 50/2016 2% 2.596,00

      IVA 10% 12.980,00

     fondo 3% accordi bonari 3.894,00

     imprevisti 695,00

     tassa ANAC 35,00

     Totale B)                                                                                                        20.200,00  

     Totale A) + B)                                                                                                        150.000,00  
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