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MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE IN
MATERIALE BITUMINOSO
LOTTO 1 - TANGENZIALI E BRETELLE DI COLLEGAMENTO

RELAZIONE TECNICA

Le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso sono continuamente
sottoposte all'azione di varie forze che ne determinano il deterioramento; si presentano
spesso, quindi, le necessita di interventi di recupero.

I fenomeni che concorrono al degrado dei manti stradali sono rappresentati
dall'aumento del traffico e dall'incremento dei carichi massimi che, attraverso le
sollecitazioni dinamiche, provocano la deformazione del corpo stradale con una
conseguente perdita di qualitd dei materiali leganti.

Non meno rilevante, specie nel periodo invernale, ¢ il processo di alterazione ad
opera degli agenti atmosferici.

L'azione del gelo-disgelo, le precipitazioni meteorologiche quali la neve o la
pioggia, nonché il variare delle condizioni atmosferiche, portano alla formazione di
corrugamenti, scorrimento del manto, sgranamenti, infiltrazioni e distacco a placche
dell'ultimo strato di copertura.

L'intervento di manutenzione si propone di normalizzare la sagomatura e di
ripristinare la capacita portante degli strati di conglomerato bituminoso nelle tangenziali
e bretelle di collegamento.

La costante opera di monitoraggio e di analisi delle richieste e segnalazioni
pervenute ha consentito di rilevare alcune situazioni bisognose di intervento; analizzate
quindi le richieste e le esigenze, suddivise per zone, con le indicazioni delle necessita, &
stato redatto un progetto di sistemazione che prevede |'esecuzione dei seguenti lavori:

- fresature di manti di usura in conglomerato bituminoso;

- tratti di stabilizzazione del sottofondo stradale;

- realizzazione di sottofondi in conglomerato bituminoso ad alta resistenza;
- realizzazione di tappeti di usura, sempre in asfalto;

- messa in quota di chiusini e caditoie.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono previsti su tratti delle
seguenti strade:

- Tratti della tangenziale sud-est;

- Bretella da corso Argentina a via Bembo;



- Bretella da Via Armistizio a Corso Boston;
- Via Adige.

Trattandosi di infterventi manutentivi e considerati i tempi tecnici che
intercorrono tra la redazione del presente progetto e |'esecuzione effettiva dei lavori,
non si esclude di dare la priorita a particolari situazioni di maggiore gravita che dovessero
emergere nel tempo, per cui il presente elenco potrebbe subire variazioni in corso
d'opera.

Tra le somme a disposizione, viene inoltre previsto un importo per far fronte alla

manutenzione dei dispositivi stradali di drenaggio superficiale.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A) LAVORI
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta €. 604.900,00.=
Oneri di sicurezza €. 15.100,00.=
Totale lavori €. 620.000,00.=
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
Spese Tecniche €. 12.225,00.=
Oneri art. 113 del D.Lgs. 50/2016 €. 12.400,00.=
Fondo per accordi bonari €. 18.600,00.=
Tassa di gara a favore dell'autorita di Vigilanza LL.PP. €. 375,00.=
Manutenzione dispositivi stradali di drenaggio superficiale €. 200.000,00.=
IVA al 22% sull'importo totale dei lavori €. 136,400,00.=
Totale somme a disposizione €. 380.000,00.=
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €. 1.000.000,00.=
Il Progettista IIR.UP.
Ing. Maurizio Sinigaglia Ing. Roberto Piccolo
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