



COMUNE DI PADOVA

AREA LL.PP.

Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano
Servizio Infrastrutture

REALIZZAZIONE DEGLI INVASI DI LAMINAZIONE DEL BACINO FOSSETTA

1° Stralcio: via Venezian

PROGETTO ESECUTIVO

doc.

2

QUADRI ECONOMICI

Codice S2O: A580

Nome file: APPR_02_OPI_2

Il Progettista
(Ing. Carlo Fortini)



SERVIZI
ORGANIZZAZIONE
OPERE



Ing. Carlo FORTINI - Geom. Simone PIOVAN
P.zza A. Moro, 6 - 35020 DUE CARRARE (PD)
P.IVA: 04339610281
Tel/Fax: 049 529 05 91 - info@studios2o.it
Pec: carlo.fortini@ingpec.eu

LLPP: OPI 2017/007

CUP: H97B17000000004

Data: 23 Aprile 2018

Rup

Ing. Massimo Benvenuti

Capo Settore

Arch. Luigino Gennaro

Capo Area

Arch. Luigino Gennaro

Revisione	Data	Descrizione	Eseguito	Verificato	Approvato

COMUNE DI PADOVA
REALIZZAZIONE INVASI DI LAMINAZIONE BACINO FOSSETTA.
1° Stralcio: via Venezian
- PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO -

QE1

A		LAVORI	SUBTOTALE	SUBTOTALE	TOTALI
			€	€	€
		A1) LAVORAZIONI			
	a	OPERE A VERDE		6.354,45	
	b	REALIZZAZIONE BACINO DI LAMINAZIONE		246.930,00	
	c	POSA CONDOTTE E MANUFATTI		71.335,23	
	d	OPERE ELETTROMECCANICHE-IDRAULICHE E CORRELATE (Impianto di sollevamento, sistemi di misurazione e cavidotti)			
		I) OPERE CIVILI	26.440,00		
		II) OPERE ELETTROMECCANICHE	34.700,00		
		SUBTOTALE		61.140,00	
	e	OPERE ACCESSORIE E RIPRISTINI		29.239,68	
	f	LAVORAZIONI IN ECONOMIA		10.000,64	
		TOTALE INTERVENTO			425.000,00
		A.2 - ONERI PER LA SICUREZZA			15.000,00
		TOTALE LAVORAZIONI + SICUREZZA			440.000,00

COMUNE DI PADOVA
REALIZZAZIONE INVASI DI LAMINAZIONE BACINO FOSSETTA.
1° Stralcio: via Venezian
- PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO -

QE2

A		LAVORI :	TOTALE
		A.1 - LAVORI	
		Lavori a misura	425 000,00
		A.2 - ONERI PER LA SICUREZZA	15 000,00
	A.3	TOTALE DEI LAVORI: A.1 + A.2	440 000,00

B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	TOTALE
	1	Indagini: geologiche, terre e rocce di scavo, archeologiche, verifiche tecniche, accertamenti etc. (IVA inclusa)	2 637,64
	2	Spostamento sottoservizi: metano, condotta idrica, etc. (IVA inclusa)	5 000,00
	3	Imprevisti, Autorità di Vigilanza, Varie ed Arrotondamenti	6 127,96
	4	Accantonamento fondo per accordi bonari	11 000,00
	5	Spese per espropri, servitù, frutti pendenti, etc. (18.700mq)	150 000,00
	6	Spese per Atti Notarili	10 000,00
	7	Incentivo 2% - Art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	8 800,00
	8	Spese tecniche: progettazione definitiva, esecutiva, CSP, CSE, DL, CRE	38 000,00
	9	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, etc.	1 000,00
	10	CASSA PREVIDENZIALE (4%) per voce: 8	1 520,00
	11	IVA SU SOMME A DISPOSIZIONE (voci: 8, 9, 10) 22%	8 914,40
	12	IVA SU LAVORI (10%)	44 000,00
		TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE	287 000,00

TOTALE A + B			727 000,00
---------------------	--	--	-------------------