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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 OPERAIO QUALIFICATO
A.01.03.a SOMMANO... h 39,00 35,61 1´388,79 1´020,76 73,50

2 DUMPER della portata di mc 1 con operatore
D.01.04.a SOMMANO... h 16,00 80,07 1´281,12 768,67 60,00

3 ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 con
D.01.07.a operatore

SOMMANO... h 24,00 91,27 2´190,48 1´314,29 60,00

4 NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW
D.01.14.a 15 con operatore

SOMMANO... h 24,00 37,51 900,24 540,14 60,00

5 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.a CARATTERISTICA IN OPERA - S3, classe di

esposizione XO, C 20/25
SOMMANO... m³ 2,00 119,66 239,32 136,41 57,00

6 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.b CARATTERISTICA IN OPERA - S3, classe di

esposizione XO, C25/30
SOMMANO... m³ 2,00 125,26 250,52 142,80 57,00

7 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.h CARATTERISTICA IN OPERA - S3, classe di

esposizione XF2, C 28/35
SOMMANO... m³ 2,00 141,87 283,74 161,73 57,00

8 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
E.08.04.00 SOMMANO... kg 300,00 1,30 390,00 78,00 20,00

9 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN
E.08.05.00 Fe B 44K

SOMMANO... kg 300,00 1,30 390,00 78,00 20,00

10 CASSEFORME IN LEGNAME per fondazioni
E.08.06.a SOMMANO... m² 10,00 23,21 232,10 58,03 25,00

11 CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione
E.08.06.b SOMMANO... m² 10,00 27,55 275,50 68,88 25,00

12 PROFILATI COMPOSTI IN ACCIAIO
E.30.03.b SOMMANO... kg 276,09 8,00 2´208,72 773,05 35,00

13 GRIGLIATO TIPO KELLER
E.30.08.b SOMMANO... kg 100,00 4,50 450,00 99,00 22,00

14 ZINCATURA DI OPERE IN FERRO
E.30.23.a SOMMANO... kg 276,09 0,90 248,48 86,97 35,00

15 CANCELLO IN FERRO ZINCATO come da progetto
E.30.25.10 SOMMANO... Cad 1,00 3´000,00 3´000,00 960,00 32,00

16 STRATO UNICO  BINDER CHIUSO TIPO "E" dello
F.13.11.b spessore compresso di 50 mm

SOMMANO... m² 250,00 7,80 1´950,00 351,00 18,00

17 TAPPETO D'USURA

COMMITTENTE: Comune di Padova
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F.13.14.a SOMMANO... m² 250,00 6,50 1´625,00 292,50 18,00

18 SEMINA DI MISCUGLIO
F.15.08.00 SOMMANO... m² 500,00 0,48 240,00 84,00 35,00

19 SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA
G.02.53.l SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 300 mm

SOMMANO... Cad 2,00 1´425,83 2´851,66 998,08 35,00

20 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con
H.01.07.a profondità fino a m 1.50

SOMMANO... m³ 263,70 14,30 3´770,91 1´055,85 28,00

21 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA fascia con profondità
H.01.07.b compresa tra m 1.51 e m 2.50

SOMMANO... m³ 24,00 18,80 451,20 126,34 28,00

22 WELL PONIT - SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A
H.01.23.00 SEZIONE RISTRETTA IN PRESENZA D'ACQUA DI

FALDA
SOMMANO... m 50,00 50,00 2´500,00 700,00 28,00

23 COMPENSO PER L'ARMATURA DELLO SCAVO
H.01.24.00 SOMMANO... m² 200,00 10,50 2´100,00 315,00 15,00

24 SOVRAPPEZZO ALLO SCAVO A SEZIONE
H.01.32.00 RISTRETTA  CON MATERIALE ARIDO (SABBIOSO).

SOMMANO... m³ 167,00 19,04 3´179,68 349,76 11,00

25 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA
H.02.01.d SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A

GRAVITA’ DN 150 mm
SOMMANO... m 40,00 51,14 2´045,60 368,21 18,00

26 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA
H.02.01.g SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A

GRAVITA’ DN 300 mm
SOMMANO... m 30,00 86,50 2´595,00 389,25 15,00

27 TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO  DN 600 mm
H.02.09.d SOMMANO... m 48,00 92,46 4´438,08 798,85 18,00

28 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS
H.02.09.e VIBROCOMPRESSO DN 800 mm

SOMMANO... m 50,00 125,13 6´256,50 1´126,17 18,00

29 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS
H.02.09.f VIBROCOMPRESSO DN 1000 mm

SOMMANO... m 20,00 163,80 3´276,00 393,12 12,00

30 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE telaio superiore
H.03.20.b circolare e diametro 85 cm e altezza 10 cm

SOMMANO... n 6,00 200,00 1´200,00 216,00 18,00

31 SCAVO DI SBANCAMENTO DI QUALSIASI GENERE
I.01.01.00 SOMMANO... m³ 27´000,00 4,05 109´350,00 21´870,00 20,00

32 TOUT-VENANT
I.02.05.00 SOMMANO... m³ 106,80 27,00 2´883,60 1´297,62 45,00

33 STABILIZZATO DI CAVA
I.02.06.00 SOMMANO... m³ 63,40 36,00 2´282,40 1´027,08 45,00

COMMITTENTE: Comune di Padova
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34 SFALCIO DEI PRODOTTI ERBOSI
I.03.01.00 SOMMANO... m² 300,00 0,46 138,00 75,90 55,00

35 RIPULITURA DEL SOTTOBOSCO
I.03.05.00 SOMMANO... m² 2´000,00 1,20 2´400,00 1´632,00 68,00

36 ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO
I.03.06.00 FUSTO DIAM. 5-15 CM

SOMMANO... n 5,00 78,55 392,75 235,65 60,00

37 ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO
I.03.07.00 FUSTO DIAM. 16-30 CM

SOMMANO... n 15,00 141,78 2´126,70 1´276,02 60,00

38 PIETRAME COMPATTO NON GELIVO PEZZATURA
I.04.01.00.S2 DA 5-30 KG
O.10 SOMMANO... ton 45,00 25,00 1´125,00 292,50 26,00

39 PIANTAGIONE DI PIANTINE DI SPECIE ARBUSTIVE
I.08.02.00 OD ARBOREE A RADICE NUDA

SOMMANO... n 300,00 2,83 849,00 297,15 35,00

40 MESSA A DIMORA DI TALEE DI SPECIE
I.08.03.00 ARBUSTIVE

SOMMANO... n 100,00 2,08 208,00 72,80 35,00

41 FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RECINZIONE
L.01.43 REALIZZATA IN LEGNO DI PINO NORDICO

SOMMANO... m 20,00 65,00 1´300,00 364,00 28,00

42 FORNITURA DI ARGILLA
NS.01 SOMMANO... m3 100,00 30,00 3´000,00 750,00 25,00

43 MISURATORE DI LIVELLO AD ULTRASUONI (tipo
NS.14 Endress+Hauser FMU90).

SOMMANO... Cad 2,00 850,00 1´700,00 425,00 25,00

44 IMPIANTO SOLLEVAMENTO: OPERE EDILI
NS.15 (autoaffondante) dim. interne 3000 x 3000 + VANO

SARACINESCHE 2000 X 2000 mm
SOMMANO... Cad 1,00 19´000,00 19´000,00 4´180,00 22,00

45 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IS01 - IS: OPERE
NS.16.A ELETTROIDRAULICHE + QE

SOMMANO... Cad 1,00 33´000,00 33´000,00 9´240,00 28,00

46 RETE METALLICA CON RITTI IN FERRO h=1,20 m
NS.45 SOMMANO... m 800,00 24,00 19´200,00 4´800,00 25,00

47 SOVRAPREZZO ALLA VOCE: " RETE METALLICA
NS.45.10 CON RITTI IN FERRO" PER OGNI CM OLTRE h=1,20

m
SOMMANO... m x cm 24´000,00 0,10 2´400,00 672,00 28,00

48 PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE
NS.G.02.72 SOMMANO... kg 264,20 12,00 3´170,40 1´109,64 35,00

49 ESECUZIONE SONDAGGI PER INDIVIDUAZIONE
NS_001.10 SOTTOSERVIZI

SOMMANO... cad 5,00 400,00 2´000,00 1´000,00 50,00

COMMITTENTE: Comune di Padova
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50 FORNITURA E POSA DI MATERIALE IN ACCIAIO
NS_01.05 INOX:  LASTRA, TUBAZIONI ED ACCESSORI VARI

SOMMANO... kg 313,50 12,00 3´762,00 601,92 16,00

51 SCAVO PER PULIZIA E RISEZIONAMENTO
NS_59 FOSSATI

SOMMANO... m 50,00 15,00 750,00 165,00 22,00

52 CAVIDOTTO DN 90-110 mm, compreso scavo.
NS_60 SOMMANO... m 310,00 24,00 7´440,00 2´083,20 28,00

53 MANUFATTI IN CLS (misurazione a volume vuoto per
NS_F.10.16. pieno)
m SOMMANO... m3 4,00 310,00 1´240,00 223,20 18,00

54 TRASPORTO DI MATERIALE IN  DISCARICA
NS_H.01.10. AUTORIZZATA + INDENNITA' DI DISCARICA
a SOMMANO... m3 1´000,00 8,33 8´330,00 1´332,80 16,00

55 TRASPORTO DI MATERIALE IN ALTRO CANTIERE
NS_H.01.10. SOMMANO... m3 24´500,00 5,00 122´500,00 22´050,00 18,00
b
56 RIUTILIZZO E MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE
NS_H.01.10. DI SCAVO ALL'INTERNO DELL'AREA DI CANTIERE
c SOMMANO... m3 1´500,00 2,50 3´750,00 1´125,00 30,00

57 NOLO AUTOBOTTE CANALJET
PC.02.01.001 SOMMANO... h 28,00 80,00 2´240,00 1´523,20 68,00

58 ELEMENTI RAGGIUNGI QUOTA
PC.08.05.047 SOMMANO... cm 50,00 5,07 253,50 114,08 45,00

59 POZZETTO Punto" D" : 1500 x1500 mm (punto di presa
PC.08.05.049 posto sotto il bacino)

SOMMANO... Cad 1,00 1´100,00 1´100,00 275,00 25,00

60 POZZETTO Punto" E" : 1500 x 1500 mm (punto di
PC.08.05.049 collegamento tra scolo parallelo alla tangenziale ed il
.02 bacino)

SOMMANO... Cad 1,00 2´900,00 2´900,00 725,00 25,00

61 POZZETTO Punto " A":  2500 x 2500 mm
PC.08.05.049 SFIORATORE (punto in Via Venezian)
.04 SOMMANO... Cad 1,00 8´000,00 8´000,00 2´000,00 25,00

62 POZZETTO Punto" F" : 1500 x 1500 mm (punto di
PC.08.05.049 collegamento tra Bacino e scatolare) tramite condotta GS
.11 DN 300

SOMMANO... Cad 1,00 4´000,00 4´000,00 1´000,00 25,00

63 Arrotondamenti
ZZ.99.99 SOMMANO... cadauno 0,01 1,00 0,01 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 425´000,00 97´686,62 22,99

T O T A L E   euro 425´000,00 97´686,62 22,99

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 425´000,00 97´686,62 22,99

M:001 PROGETTO ESECUTIVO euro 425´000,00 97´686,62 22,99

M:001.001      OPERE A VERDE euro 6´354,45 3´673,52 57,81
M:001.002      REALIZZAZIONE DI  BACINO DI LAMINAZIONE euro 246´930,00 47´127,80 19,09
M:001.003      POSA CONDOTTE E MANUFATTI euro 71´335,23 17´373,61 24,35
M:001.004      OPERE ELETTROMECCANICHE E CORRELATE (Impianto di sollevamento,

sistemi di misurazione e controllo) euro 61´140,00 15´928,20 26,05

M:001.004.001           OPERE CIVILI euro 26´440,00 6´263,20 23,69
M:001.004.002           OPERE ELETTRICHE euro 34´700,00 9´665,00 27,85

M:001.008      OPERE ACCESSORIE E RIPRISTINI euro 29´239,68 7´416,43 25,36
M:001.009      LAVORAZIONI IN ECONOMIA euro 10´000,64 6´167,06 61,67

TOTALE  euro 425´000,00 97´686,62 22,99

     Data, __________

Il Tecnico
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