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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE di Quantità

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 OPERAIO QUALIFICATO
A.01.03.a SOMMANO... h 39,00 35,61 1´388,79

2 DUMPER della portata di mc 1 con operatore
D.01.04.a SOMMANO... h 16,00 80,07 1´281,12

3 ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 con operatore
D.01.07.a SOMMANO... h 24,00 91,27 2´190,48

4 NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15 con operatore
D.01.14.a SOMMANO... h 24,00 37,51 900,24

5 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.a CARATTERISTICA IN OPERA - S3, classe di esposizione XO, C 20/25

SOMMANO... m³ 2,00 119,66 239,32

6 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.b CARATTERISTICA IN OPERA - S3, classe di esposizione XO, C25/30

SOMMANO... m³ 2,00 125,26 250,52

7 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.h CARATTERISTICA IN OPERA - S3, classe di esposizione XF2, C 28/35

SOMMANO... m³ 2,00 141,87 283,74

8 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
E.08.04.00 SOMMANO... kg 300,00 1,30 390,00

9 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN Fe B 44K
E.08.05.00 SOMMANO... kg 300,00 1,30 390,00

10 CASSEFORME IN LEGNAME per fondazioni
E.08.06.a SOMMANO... m² 10,00 23,21 232,10

11 CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione
E.08.06.b SOMMANO... m² 10,00 27,55 275,50

12 PROFILATI COMPOSTI IN ACCIAIO
E.30.03.b SOMMANO... kg 276,09 8,00 2´208,72

13 GRIGLIATO TIPO KELLER
E.30.08.b SOMMANO... kg 100,00 4,50 450,00

14 ZINCATURA DI OPERE IN FERRO
E.30.23.a SOMMANO... kg 276,09 0,90 248,48

15 CANCELLO IN FERRO ZINCATO come da progetto
E.30.25.10 SOMMANO... Cad 1,00 3´000,00 3´000,00

16 STRATO UNICO  BINDER CHIUSO TIPO "E" dello spessore compresso
F.13.11.b di 50 mm

SOMMANO... m² 250,00 7,80 1´950,00

17 TAPPETO D'USURA
F.13.14.a SOMMANO... m² 250,00 6,50 1´625,00

18 SEMINA DI MISCUGLIO
F.15.08.00 SOMMANO... m² 500,00 0,48 240,00

19 SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A
G.02.53.l CORPO PIATTO DN 300 mm

SOMMANO... Cad 2,00 1´425,83 2´851,66

20 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità fino a m
H.01.07.a 1.50

SOMMANO... m³ 263,70 14,30 3´770,91

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 24´166,58
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21 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA fascia con profondità compresa tra m
H.01.07.b 1.51 e m 2.50

SOMMANO... m³ 24,00 18,80 451,20

22 WELL PONIT - SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE
H.01.23.00 RISTRETTA IN PRESENZA D'ACQUA DI FALDA

SOMMANO... m 50,00 50,00 2´500,00

23 COMPENSO PER L'ARMATURA DELLO SCAVO
H.01.24.00 SOMMANO... m² 200,00 10,50 2´100,00

24 SOVRAPPEZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA  CON
H.01.32.00 MATERIALE ARIDO (SABBIOSO).

SOMMANO... m³ 167,00 19,04 3´179,68

25 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER
H.02.01.d FOGNATURA A PRESSIONE O A GRAVITA’ DN 150 mm

SOMMANO... m 40,00 51,14 2´045,60

26 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER
H.02.01.g FOGNATURA A PRESSIONE O A GRAVITA’ DN 300 mm

SOMMANO... m 30,00 86,50 2´595,00

27 TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO  DN 600 mm
H.02.09.d SOMMANO... m 48,00 92,46 4´438,08

28 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN
H.02.09.e 800 mm

SOMMANO... m 50,00 125,13 6´256,50

29 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN
H.02.09.f 1000 mm

SOMMANO... m 20,00 163,80 3´276,00

30 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE telaio superiore circolare e diametro
H.03.20.b 85 cm e altezza 10 cm

SOMMANO... n 6,00 200,00 1´200,00

31 SCAVO DI SBANCAMENTO DI QUALSIASI GENERE
I.01.01.00 SOMMANO... m³ 27´000,00 4,05 109´350,00

32 TOUT-VENANT
I.02.05.00 SOMMANO... m³ 106,80 27,00 2´883,60

33 STABILIZZATO DI CAVA
I.02.06.00 SOMMANO... m³ 63,40 36,00 2´282,40

34 SFALCIO DEI PRODOTTI ERBOSI
I.03.01.00 SOMMANO... m² 300,00 0,46 138,00

35 RIPULITURA DEL SOTTOBOSCO
I.03.05.00 SOMMANO... m² 2´000,00 1,20 2´400,00

36 ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 5-15
I.03.06.00 CM

SOMMANO... n 5,00 78,55 392,75

37 ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 16-
I.03.07.00 30 CM

SOMMANO... n 15,00 141,78 2´126,70

38 PIETRAME COMPATTO NON GELIVO PEZZATURA DA 5-30 KG
I.04.01.00.S2O.1 SOMMANO... ton 45,00 25,00 1´125,00
0
39 PIANTAGIONE DI PIANTINE DI SPECIE ARBUSTIVE OD ARBOREE
I.08.02.00 A RADICE NUDA

SOMMANO... n 300,00 2,83 849,00

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 173´756,09
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40 MESSA A DIMORA DI TALEE DI SPECIE ARBUSTIVE
I.08.03.00 SOMMANO... n 100,00 2,08 208,00

41 FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RECINZIONE REALIZZATA IN
L.01.43 LEGNO DI PINO NORDICO

SOMMANO... m 20,00 65,00 1´300,00

42 FORNITURA DI ARGILLA
NS.01 SOMMANO... m3 100,00 30,00 3´000,00

43 MISURATORE DI LIVELLO AD ULTRASUONI (tipo Endress+Hauser
NS.14 FMU90).

SOMMANO... Cad 2,00 850,00 1´700,00

44 IMPIANTO SOLLEVAMENTO: OPERE EDILI (autoaffondante) dim.
NS.15 interne 3000 x 3000 + VANO SARACINESCHE 2000 X 2000 mm

SOMMANO... Cad 1,00 19´000,00 19´000,00

45 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IS01 - IS: OPERE
NS.16.A ELETTROIDRAULICHE + QE

SOMMANO... Cad 1,00 33´000,00 33´000,00

46 RETE METALLICA CON RITTI IN FERRO h=1,20 m
NS.45 SOMMANO... m 800,00 24,00 19´200,00

47 SOVRAPREZZO ALLA VOCE: " RETE METALLICA CON RITTI IN
NS.45.10 FERRO" PER OGNI CM OLTRE h=1,20 m

SOMMANO... m x cm 24´000,00 0,10 2´400,00

48 PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE
NS.G.02.72 SOMMANO... kg 264,20 12,00 3´170,40

49 ESECUZIONE SONDAGGI PER INDIVIDUAZIONE SOTTOSERVIZI
NS_001.10 SOMMANO... cad 5,00 400,00 2´000,00

50 FORNITURA E POSA DI MATERIALE IN ACCIAIO INOX:  LASTRA,
NS_01.05 TUBAZIONI ED ACCESSORI VARI

SOMMANO... kg 313,50 12,00 3´762,00

51 SCAVO PER PULIZIA E RISEZIONAMENTO FOSSATI
NS_59 SOMMANO... m 50,00 15,00 750,00

52 CAVIDOTTO DN 90-110 mm, compreso scavo.
NS_60 SOMMANO... m 310,00 24,00 7´440,00

53 MANUFATTI IN CLS (misurazione a volume vuoto per pieno)
NS_F.10.16.m SOMMANO... m3 4,00 310,00 1´240,00

54 TRASPORTO DI MATERIALE IN  DISCARICA AUTORIZZATA +
NS_H.01.10.a INDENNITA' DI DISCARICA

SOMMANO... m3 1´000,00 8,33 8´330,00

55 TRASPORTO DI MATERIALE IN ALTRO CANTIERE
NS_H.01.10.b SOMMANO... m3 24´500,00 5,00 122´500,00

56 RIUTILIZZO E MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE DI SCAVO
NS_H.01.10.c ALL'INTERNO DELL'AREA DI CANTIERE

SOMMANO... m3 1´500,00 2,50 3´750,00

57 NOLO AUTOBOTTE CANALJET
PC.02.01.001 SOMMANO... h 28,00 80,00 2´240,00

58 ELEMENTI RAGGIUNGI QUOTA
PC.08.05.047 SOMMANO... cm 50,00 5,07 253,50

59 POZZETTO Punto" D" : 1500 x1500 mm (punto di presa posto sotto il
PC.08.05.049 bacino)

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 408´999,99
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SOMMANO... Cad 1,00 1´100,00 1´100,00

60 POZZETTO Punto" E" : 1500 x 1500 mm (punto di collegamento tra scolo
PC.08.05.049.02 parallelo alla tangenziale ed il bacino)

SOMMANO... Cad 1,00 2´900,00 2´900,00

61 POZZETTO Punto " A":  2500 x 2500 mm SFIORATORE (punto in Via
PC.08.05.049.04 Venezian)

SOMMANO... Cad 1,00 8´000,00 8´000,00

62 POZZETTO Punto" F" : 1500 x 1500 mm (punto di collegamento tra
PC.08.05.049.11 Bacino e scatolare) tramite condotta GS DN 300

SOMMANO... Cad 1,00 4´000,00 4´000,00

63 Arrotondamenti
ZZ.99.99 SOMMANO... cadauno 0,01 1,00 0,01

Parziale LAVORI A MISURA euro 425´000,00

T O T A L E   euro 425´000,00

     Data, __________

Il Tecnico
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