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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unl_ta - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE d Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 OPERAIO QUALIFICATO
A.01.03.a SOMMANGO... h 39,00 35,61 1'388,79 1'020,76| 73,50
2 DUMPER della portatadi mc 1 con operatore
D.01.04.a SOMMANGO... h 16,00 80,07 1'281,12 768,67| 60,00
3 ESCAVATORE IDRAULICO cingolato dat 12 con
D.01.07.a  |operatore
SOMMANGO... h 24,00 91,27 2'190,48 1'314,29| 60,00
4 NOLO DI MINIESCAVATORE con potenzafino aKW
D.01.14.a 15 con operatore
SOMMANGO... h 24,00 37,51 900,24 540,14/ 60,00
5 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.a CARATTERISTICA IN OPERA - S3, classe di
esposizione XO, C 20/25
SOMMANO..., m? 2,00 119,66 239,32 136,41| 57,00
6 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.b CARATTERISTICA IN OPERA - S3, classe di
esposizione XO, C25/30
SOMMANO..., m? 2,00 125,26 250,52 142,80/ 57,00
7 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.h CARATTERISTICA IN OPERA - S3, classe di
esposizione XF2, C 28/35
SOMMANO...| m? 2,00 141,87 283,74 161,73| 57,00
8 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
E.08.04.00 SOMMANO..., kg 300,00 1,30 390,00 78,00/ 20,00
9 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN
E.08.05.00 |FeB 44K
SOMMANGO...| kg 300,00 1,30 390,00 78,00, 20,00
10 CASSEFORME IN LEGNAME per fondazioni
E.08.06.a SOMMANO..., m? 10,00 2321 232,10 58,03/ 25,00
11 CASSEFORME IN LEGNAME per operein elevazione
E.08.06.b SOMMANO...| m? 10,00 27,55 275,50 68,88| 25,00
12 PROFILATI COMPOSTI IN ACCIAIO
E.30.03.b SOMMANO..., kg 276,09 8,00 2'208,72 773,05/ 35,00
13 GRIGLIATO TIPOKELLER
E.30.08.b SOMMANGO...| kg 100,00 4,50 450,00 99,00/ 22,00
14 ZINCATURA DI OPERE IN FERRO
E.30.23.a SOMMANO..., kg 276,09 0,90 248,48 86,97 35,00
15 CANCELLO IN FERRO ZINCATO come da progetto
E.30.25.10 SOMMANGO...| Cad 1,00 3°000,00 37000,00 960,00, 32,00
16 STRATO UNICO BINDER CHIUSO TIPO "E" dello
F.13.11b spessore compresso di 50 mm
SOMMANO..., m? 250,00 7,80 17950,00 351,00| 18,00
17 TAPPETO D'USURA
A RIPORTARE 15'679,01 6'637,73
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INDICAZIONE DEI LAVORI

unita

IMPORTI

Num.Ord. s COSTO incid.
EDELLE di Quantita N
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera | %
RIPORTO 15679,01 6'637,73
F.13.14.a SOMMANO..., m? 250,00 6,50 1°625,00 292,50/ 18,00
18 SEMINA DI MISCUGLIO
F.15.08.00 SOMMANO... m? 500,00 0,48 240,00 84,00, 35,00
19 SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA
G.02.53l SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 300 mm
SOMMANO...| Cad 2,000 142583 2'851,66 998,08/ 35,00
20 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per lafasciacon
H.01.07.a |profonditafinoam 1.50
SOMMANO... m3 263,70 14,30 3'770,91 1°055,85| 28,00
21 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA fascia con profondita
H.01.07.b  |compresatram 1.51 em 2.50
SOMMANO... m3 24,00 18,80 451,20 126,34| 28,00
22 WELL PONIT - SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A
H.01.23.00 |SEZIONE RISTRETTA IN PRESENZA D'ACQUA DI
FALDA
SOMMANO..., m 50,00 50,00 2°500,00 700,00/ 28,00
23 COMPENSO PER L'ARMATURA DELLO SCAVO
H.01.24.00 SOMMANO... m? 200,00 10,50 2°100,00 315,00, 15,00
24 SOVRAPPEZZO ALLO SCAVO A SEZIONE
H.01.32.00 |RISTRETTA CON MATERIALE ARIDO (SABBIOSO).
SOMMANO...] m? 167,00 19,04 37179,68 349,76/ 11,00
25 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA
H.02.01.d SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A
GRAVITA’ DN 150 mm
SOMMANO..., m 40,00 51,14 2°045,60 368,21 18,00
26 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA
H.02.01.9 SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A
GRAVITA’ DN 300 mm
SOMMANO... m 30,00 86,50 2'595,00 389,25/ 15,00
27 TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 600 mm
H.02.09.d SOMMANO..., m 48,00 92,46 4°438,08 798,85/ 18,00
28 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS
H.02.09.e VIBROCOMPRESSO DN 800 mm
SOMMANO... m 50,00 125,13 6256,50 1'126,17| 18,00
29 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS
H.02.09.f VIBROCOMPRESSO DN 1000 mm
SOMMANO..., m 20,00 163,80 3276,00 393,12| 12,00
30 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE telaio superiore
H.03.20.b circolare e diametro 85 cm e altezza 10 cm
SOMMANO... n 6,00 200,00 17200,00 216,00/ 18,00
31 SCAVO DI SBANCAMENTO DI QUALSIASI GENERE
1.01.01.00 SOMMANO...] m? 27°000,00 4,05 109°350,00 21°870,00, 20,00
32 TOUT-VENANT
1.02.05.00 SOMMANO... m3 106,80 27,00 2'883,60 1'297,62| 45,00
33 STABILIZZATO DI CAVA
1.02.06.00 SOMMANO...] m? 63,40 36,00 2'282,40 1°027,08| 45,00
A RIPORTARE 166°724,64 38'045,56
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INDICAZIONE DEI LAVORI

unita

IMPORTI

Num.Ord. s COSTO incid.
EDELLE di Quantita N
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera | %
RIPORTO 166'724,64 38°045,56
34 SFALCIO DEI PRODOTTI ERBOSI
1.03.01.00 SOMMANO... m?2 300,00 0,46 138,00 75,90/ 55,00
35 RIPULITURA DEL SOTTOBOSCO
1.03.05.00 SOMMANO...| m? 2°000,00 1,20 2°400,00 1632,00| 68,00
36 ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO
1.03.06.00 FUSTO DIAM. 5-15CM
SOMMANO... n 5,00 78,55 392,75 235,65/ 60,00
37 ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO
1.03.07.00 FUSTO DIAM. 16-30 CM
SOMMANO... n 15,00 141,78 2'126,70 1'276,02| 60,00
38 PIETRAME COMPATTO NON GELIVO PEZZATURA
1.04.01.00.S2 |DA 5-30KG
0.10 SOMMANGO...| ton 45,00 25,00 1'125,00 292,50/ 26,00
39 PIANTAGIONE DI PIANTINE DI SPECIE ARBUSTIVE
1.08.02.00 OD ARBOREE A RADICE NUDA
SOMMANO... n 300,00 2,83 849,00 297,15/ 35,00
40 MESSA A DIMORA DI TALEE DI SPECIE
1.08.03.00 ARBUSTIVE
SOMMANGO... n 100,00 2,08 208,00 72,80| 35,00
41 FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RECINZIONE
L.01.43 REALIZZATA IN LEGNO DI PINO NORDICO
SOMMANO... m 20,00 65,00 1°300,00 364,00, 28,00
42 FORNITURA DI ARGILLA
NS.01 SOMMANO..., m3 100,00 30,00 3000,00 750,00| 25,00
43 MISURATORE DI LIVELLO AD ULTRASUONI (tipo
NS.14 Endress+Hauser FMU90).
SOMMANO..., Cad 2,00 850,00 1°700,00 425,00/ 25,00
44 IMPIANTO SOLLEVAMENTO: OPERE EDILI
NS.15 (autoaffondante) dim. interne 3000 x 3000 + VANO
SARACINESCHE 2000 X 2000 mm
SOMMANO..., Cad 1,00/ 19°000,00 19°000,00 4°180,000 22,00
45 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IS01 - I1S: OPERE
NS.16.A ELETTROIDRAULICHE + QE
SOMMANO..., Cad 1,00/ 33°000,00 33°000,00 97240,00| 28,00
46 RETE METALLICA CON RITTI IN FERRO h=1,20 m
NS.45 SOMMANO..., m 800,00 24,00 19°200,00 4°800,00, 25,00
47 SOVRAPREZZO ALLA VOCE: " RETE METALLICA
NS.45.10 CON RITTI IN FERRO" PER OGNI CM OLTRE h=1,20
m
SOMMANO...| mxcm | 24°000,00 0,10 2°400,00 672,00 28,00
48 PEZZ| SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE
NS.G.02.72 SOMMANO... kg 264,20 12,00 37170,40 1°109,64| 35,00
49 ESECUZIONE SONDAGGI PER INDIVIDUAZIONE
NS 001.10 |SOTTOSERVIZI
SOMMANO...| cad 5,00 400,00 2°000,00 1°000,00| 50,00
A RIPORTARE 258734,49 64°468,22
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INDICAZIONE DEI LAVORI

unita

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
EDELLE di Quantita N
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Manodopera f %
RIPORTO 258'734,49 64°468,22
50 FORNITURA E POSA DI MATERIALE IN ACCIAIO
NS 01.05 |INOX: LASTRA, TUBAZIONI ED ACCESSORI VARI
SOMMANGO...| kg 313,50 12,00 3'762,00 601,92/ 16,00
51 SCAVO PER PULIZIA E RISEZIONAMENTO
NS 59 FOSSATI
SOMMANO..., m 50,00 15,00 750,00 165,00| 22,00
52 CAVIDOTTO DN 90-110 mm, compreso scavo.
NS 60 SOMMANO...] m 310,00 24,00 7°440,00 2°083,20| 28,00
53 MANUFATTI IN CLS (misurazione a volume vuoto per
NS_F.10.16. |pieno)
m SOMMANO..., m3 4,00 310,00 1°240,00 223,20| 18,00
54 TRASPORTO DI MATERIALE IN DISCARICA
NS H.01.10. /AUTORIZZATA + INDENNITA' DI DISCARICA
a SOMMANO...] m3 1°000,00 8,33 87330,00 1'332,80| 16,00
55 TRASPORTO DI MATERIALE IN ALTRO CANTIERE
NS H.01.10. SOMMANO..., m3 247500,00 5,00 122°500,00 22°050,00/ 18,00
b
56 RIUTILIZZO E MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE
NS H.01.10. DI SCAVO ALL'INTERNO DELL'AREA DI CANTIERE
c SOMMANO...] m3 1'500,00 2,50 37750,00 1'125,00/ 30,00
57 NOLO AUTOBOTTE CANALJET
PC.02.01.001 SOMMANGO... h 28,00 80,00 2'240,00 1'523,20| 68,00
58 ELEMENTI RAGGIUNGI QUOTA
PC.08.05.047 SOMMANO...| cm 50,00 5,07 253,50 114,08 45,00
59 POZZETTO Punto" D" : 1500 x1500 mm (punto di presa
PC.08.05.049 | posto sotto il bacino)
SOMMANGO...| Cad 1,00 17100,00 1°100,00 275,00, 25,00
60 POZZETTO Punto" E" : 1500 x 1500 mm (punto di
PC.08.05.049 | collegamento tra scolo parallelo allatangenziale ed il
.02 bacino)
SOMMANO..., Cad 1,00 27900,00 27900,00 725,00, 25,00
61 POZZETTO Punto " A": 2500 x 2500 mm
PC.08.05.049| SFIORATORE (punto in Via Venezian)
.04 SOMMANO...| Cad 1,00 8°000,00 8°000,00 2°000,00| 25,00
62 POZZETTO Punto" F' : 1500 x 1500 mm (punto di
PC.08.05.049| collegamento tra Bacino e scatolare) tramite condotta GS
A1 DN 300
SOMMANGO...| Cad 1,00 4°000,00 4°000,00 1°000,00| 25,00
63 Arrotondamenti
77.99.99 SOMMANO...| cadauno 0,01 1,00 0,01 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 425°000,00 97°686,62| 22,99
TOTALE euro 425°000,00 97°686,62| 22,99
A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
EDELLE o
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera | %
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 425°000,00 97'686,62] 22,99
M:001 PROGETTO ESECUTIVO euro 425°000,00 97°686,62] 22,99
M:001.001 OPERE A VERDE euro 6'354,45 367352 57,81
M:001.002 REALIZZAZIONE DI BACINO DI LAMINAZIONE euro 246°930,00 47°127,80, 19,09
M:001.003 POSA CONDOTTE E MANUFATTI euro 71335,23 17°373,61) 24,35
M:001.004 OPERE ELETTROMECCANICHE E CORRELATE (Impianto di sollevamento,
sistemi di misurazione e controllo) euro 61140,00 15°928,20| 26,05
M:001.004.001 OPERE CIVILI euro 26°440,00 6'263,20 23,69
M:001.004.002 OPERE ELETTRICHE euro 34°700,00 9'665,00 27,85
M:001.008 OPERE ACCESSORIE E RIPRISTINI euro 29'239,68 7°416,43| 25,36
M:001.009 LAVORAZIONI IN ECONOMIA euro 107000,64 6'167,06| 61,67
TOTALE euro 425°000,00 97°686,62] 22,99

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE
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