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CAPO PRIMO
Oggetto ed ammontare dell’appalto
Disposizioni particolari riguardanti I’appalto




Articolo n® 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto lavori di Manutenzione straordinaria facciate, bagni e sostituzione pavimenti
vinilici presso le scuole primarie “Deledda”, “Mazzini” e “Petrarca” in Comune di Padova.

Articolo n° 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo globale dei lavori compresi nell'appalto ammonta presuntivamente a € 293.600,00 al
netto dell’.V.A. cosi rappresentati:

Lavori € 288.185,00
Oneri per la sicurezza € 5.415,00
Importo globale lavori € 293.600,00

La stima dei costi ¢ stata effettuata in modo analitico per voce singola a misura. I prezzi unitari delle singole
voci fanno riferimento al Prezzario Regione Veneto 2014 o ad analisi basate su detto Prezzario. Per eventuali
voci non riportate all’interno del Prezzario indicato si € provveduto alla formulazione dei prezzi basati su
analisi dei costi desunte da indagini di mercato.

Articolo n° 3 — QUALIFICAZIONE CATEGORIE DI LAVORO

L’importo presuntivo dei lavori potra variare in piu o in meno, per effetto di variazioni nelle quantita delle
diverse categorie, senza che 1'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel
presente capitolato e prezzi diversi da quelli risultanti dall'offerta.

L’I.V.A. fara carico all’Amministrazione a norma delle disposizioni legislative vigenti all’atto esecutivo delle
opere.

Categorie:

OG 1 Opere murarie ed affini € 220.525,28 Incidenza manodopera 40%
OS3  Opere termo-idrauliche € 47.716,83 Incidenza manodopera 30%
0OS30 Opere elettriche € 25.357,89 Incidenza manodopera 30%

Articolo n° 4 — DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti (nazionali, regionali, provinciali e
comunali) e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, e quelli riguardanti in particolare, i beni
culturali ed ambientali sia la normativa tecnica redatta dal CNR, dall’UNI dal’UNICHIM, e dalla
commissione tecnica NorMaL anche se non espressamente richiamati nel presente Capitolato.

L’ Appaltatore, con la sottoscrizione del presente capitolato dichiara di accettare tutte le norme che regolano il
presente appalto e quelle del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. Con 1’accettazione dei
lavori I’appaltatore dichiara altresi di possedere i mezzi necessari per I’esecuzione delle opere a perfetta regola
d’arte con le piu aggiornate tecniche d’intervento.

Nell’accettare i lavori indicati nell’art. 5 (“descrizione sommaria dei lavori”) del presente capitolato
I’appaltatore da atto, senza riserva alcuna:

—di aver preso piena conoscenza delle opere da eseguire, di aver eseguito il sopralluogo degli immobili ovvero
dei siti oggetto di intervento e di avere accertato le condizioni sia dei corpi di fabbrica sia degli impianti;
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— di aver valutato le condizioni di viabilita e di accesso;

— di avere stimato, nella formulazione dell’offerta, tutte le circostanze e i fattori che potrebbero, in qualche
misura, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera sia delle forniture e dei noleggi;

— di aver accuratamente esaminato tutte le condizioni del presente Capitolato speciale di appalto, gli elaborarti
progettuali, la documentazione allegata e tutto quanto fornito dalla stazione appaltante al fine di valutare
I’appalto in questione;

—di avere valutato adeguati e sufficienti i tempi del programma dei lavori tenendo conto anche di

eventuali condizioni climatiche avverse.

Articolo n° 5 - CONSEGNA DEI LAVORI

In considerazione del fatto che, durante 1’esecuzione delle opere I'edificio possa risultare occupato dagli
utenti della scuola, la consegna dei lavori, potra essere eseguita con successivi verbali di consegna
parziale, senza che per tale ragione I'Appaltatore possa pretendere compensi speciali o diversi da quelli
contemplati nei prezzi di offerta, essendosi tenuto conto dei maggiori oneri dipendenti da tali
circostanze.

La data di consegna a tutti gli effetti di legge ¢ quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.

CAPO SECONDO
Descrizione delle lavorazioni

Articolon® 6 - DESCRIZIONE LAVORI
L’intervento previsto, si puo cosi sintetizzare:

- Scuola primaria “Deledda”: Ristrutturazione di due gruppi di servizi igienici con rifacimento di
impianti comprendente linee di adduzione e scarico acqua, linee termo ed eventuale sostituzione di
radiatori, sostituzione di tutti i sanitari, rifacimento di pavimenti e rivestimenti in piastrelle all’interno
dei servizi igienici; sostituzione infissi interni ed esterni bagni; Tinteggiature interne; Pulituta e
trattamento biocida intonaco esterno; integrazione intonaco esterno carente; tinteggiatura esterna;
opere minori quali griglie aerazione esterne, pulitura grondaie, pluviali, ecc.;

- Scuola primaria “Mazzini”: Ristrutturazione di 4 gruppi di servizi igienici, due al P.T. e due al
P.1° con rifacimento di impianti comprendente linee di adduzione e scarico acqua, linee termo ed
eventuale sostituzione di radiatori, sostituzione di tutti i sanitari, rifacimento di pavimenti e
rivestimenti in piastrelle all’interno dei servizi igienici; sostituzione infissi interni ed esterni bagni;
Tinteggiature interne corridoi nei due piani e vano scala lato sud e sala insegnati P.T.; risanamento
infiltrazione acqua zona ingresso con sostituzione intonaco ammalorato, tinteggiatura e revisione
delle lattonerie; riparazione ed integrazione guaina impermeabilizzante sopra copertura bagni ovest;

- Scuola primaria “Petrarca: Ristrutturazione di 3 gruppi di servizi igienici, due al P.T. e uno al P.1°
con rifacimento di impianti comprendente linee di adduzione e scarico acqua, linee termo ed
eventuale sostituzione di radiatori, sostituzione di tutti i sanitari, rifacimento di pavimenti e
rivestimenti in piastrelle all’interno dei servizi igienici; sostituzione infissi interni ed esterni bagni;
Tinteggiature interne; risanamento infiltrazione acqua; all’esterno: pulitura, idosabbiatura e
idrolavaggio prospetti con vari stati di degrado; ciclo di risanamento calcestruzzi e ferri armatura;
rasatura basamento edificio; sostituzione lattoneria con funzione di gocciolatoio e copertina;
sostituzione griglie di aerazione; riparazione guaina tetto piano e applicazione di vernice protettiva;
revisione delle lattonerie; Tinteggiatura esterna;



CAPO TERZO
Prescrizioni tecniche

Articolo n° 7 — SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo
le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I’ Impresa dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando essa, oltreché, totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere,
altresi obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L’Impresa dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio
insindacabile della Direzione lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori
della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che I’Impresa dovra provvedere a sua cura e
spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per rinterri esse dovranno essere
depositate in [uogo adatto, accettato dalla Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno.
In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o
private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

La Direzione lavori potra fare asportare, a spese dell’Impresa, le materie depositate in contravvenzione
alle precedenti disposizioni.

Articolo n° 8 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature,
da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati
in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere
opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni I’Impresa deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature
per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i
quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore
dell'Amministrazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza
di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati,
saranno pure a cura e spese dell’Impresa, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le
parti indebitamente demolite.

Tutti 1 materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi deposito che verranno
indicati dalla Direzione stessa usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia
nel loro posizionamento e per evitare la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta dell'Amministrazione appaltante, la quale potra ordinare
all’Impresa di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati, con i prezzi indicati nell'offerta.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall’Impresa essere
trasportati fuori del cantiere alle pubbliche discariche.

Articolo n° 9 - MURATURE IN GENERE

I mattoni all'atto del loro impiego debbono essere abbondantemente bagnati sino a sufficiente
saturazione. Essi devono mettersi in opera con le connessioni alternate in corsi ben regolati e normali
alla superficie esterna, posandoli sopra uno strato di malta e premendoli sopra di esso in modo che la
malta rimonti all'ingiro e riempia tutte le connessioni, la larghezza delle connessioni deve essere
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compresa tra 5 e 8§ mm.

Le malte cementizie da impiegarsi per l'esecuzione della muratura debbono essere dosate a 400 Kg di
cemento classe 325 0 425 per mc di sabbia.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto
collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse.

Sulle aperture di vani di porte e finestre saranno collocati degli architravi in laterizio o in cemento armato
delle dimensioni idonee.

Articolo n° 10 — CONSOLIDAMENTO MURATURE IN GENERE

Premessa metodologica

Le tecniche d’intervento per il consolidamento delle strutture in muratura devono essere prescelte in
riferimento a delle riflessioni operate sulla prioritaria necessita di salvaguardare testimonianze della tradizione
edile rappresentative non solo per se stesse ma anche di un insieme accomunato dagli stessi aspetti
caratterizzanti; quindi, pur tenendo conto delle necessitd imposte dalle normative vigenti riguardo agli
adeguamenti strutturali e, soprattutto, sismici dovra essere fatta particolare attenzione al fine di non stravolgere
la struttura al punto di perdere la sua originale conformazione. La richiesta e la necessita di ridare “sicurezza”
ed efficienza alla costruzione, non dovrebbe comportare necessariamente il mutamento, in alcuni casi, radicale
degli aspetti costruttivi dell’apparato murario, cosi come erroneamente accade sovente, dove i setti portanti
vengono privati dell’originale funzione strutturale e trasformati in tamponature di “rassicuranti” aggiunte
strutturali in cemento armato. L’intervento di consolidamento non deve tradursi nell’introduzione di strutture
che pur garantendo una elevata resistenza meccanica risultano corpi estranei per la muratura;
I’incompatibilitd materica genera un ibrido strutturale che difficilmente pud mantenere un comportamento
solidale in presenza di solecitazioni. Questo dato comprovato in riferimento ad interventi passati decisamente
intrusivi ha fatto riflettere su come sia sconsigliabile attuare a priori un consolidamento prescindendo dalla
conoscenza dei materiali e della rispettiva tecnica costruttiva di

messa in opera.

L’intervento dovra, infatti, essere redatto in riferimento a delle indagini preventive indirizzate all’effettiva
conoscenza della struttura, gli approfondimenti dovranno essere di tipo storico indispensabili sia al fine di
capire a fondo la tecnica costruttiva sia per poter delineare la panoramica dei vari avvicendamenti subiti nel
corso degli anni come, ad esempio, interventi precedenti relazionati a problemi congeniti o legati ad eventi
sismici mentre, quelli di natura diagnostica saranno finalizzati alla conoscenza del reale stato conservativo dei
materiali. Delle diverse tipologie di indagini diagnostiche sara preferibile ricorrere a quelle non distruttive
onde evitare asportazioni, anche se ridotte, di materiale che in alcuni casi potrebbero implicare 1’aggravarsi
del precario equilibrio strutturale. La fase conoscitiva della struttura dovra essere in grado di rilevare i punti
critici, quelli piu delicati, la presenza di cavita, discontinuitd materiche, vuoti ecc. al fine di poter modificare
I’intervento adattandolo secondo le necessita dettate dalla struttura.

Capire, inoltre, le eventuali sollecitazioni che potranno colpire la struttura in tempi futuri, aiutera a definire
interventi puntuali e, soprattutto, cautelativi in modo da rendere meno vulnerabile 1’organismo nei confronti
di futuri stati tensionali. Notizie utili potranno essere ricavate anche, dalla lettura stratigrafica delle murature
poiché i dati ricavati potranno svelarci il susseguirsi delle attivita antropiche avvallando o smentendo quanto
desunto dalle notizie storiche.

Tenendo presente che le diverse tecniche costruttive cambiano, in base al periodo di costruzione, da luogo a
luogo relazionandosi, alla tipologia di materiale locale disponibile, al reperimento dello stesso e soprattutto in
diretta connessione con 1’abilita delle maestranze nell’eseguirle per cui, non ¢ da escludere rilevare di ogni
tecnica varianti sostanziali per cui nonostante le numerose analisi e ricerche preventive operate, considerata la
concomitanza di questi fattori, la messa a punto dell’intervento potra concretamente essere operata solo a
cantiere aperto interagendo materialmente con la struttura. Il consolidamento, dovra tenere conto dei fattori
principali che hanno caratterizzato la resistenza e il comportamento statico della muratura tra i quali: la natura
dei materiali, la caratteristica delle malte di allettamento, la tipologia di messa in opera e la sezione della
muratura.

A parita di tipologia di dissesto, tra le varie risoluzioni disponibili, il tecnico dovra scegliere quella piu
confacente la specifica tipologia di apparecchio murario da consolidare; le eventuali sostituzioni di porzioni
eccessivamente ammalorate o I’introduzioni di elementi di irrigidimento dovranno essere operate non solo nel
pieno rispetto della struttura ma soprattutto tenendo conto dei limiti imposti dalla sua intrinseca conformazione
e comunque, laddove I’irrigidimento strutturale, per ovvie ragioni pratiche relazionate al caso specifico, non
potra essere realizzato in piena rispondenza di quanto sino ad ora esposto potra risultare consono al caso
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arantirsi, almeno in parte, la possibilita di rendere I’intervento reversibile.
t 1 te, 1 bilita d dere I’int t bil

OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO APPARECCHI MURARI

Generalita

Le procedure di consolidamento, per quanto possibile, dovranno essere giudicate compatibili dalla D.L. e dagli
organi competenti per la tutela del bene, inoltre dovranno essere riconoscibili e distinguibili dai manufatti
originari ed eseguite in modo da garantire una loro, eventuale, reversibilita.

Le procedure che seguiranno daranno le indicazioni, ed i criteri generali, circa le metodologie d’intervento per
1 consolidamenti statici, mossi con il fine sia di aumentare le caratteristiche di resistenza dei setti murari, sia
di ridurre eventuali tensioni indotte nei materiali da forze esterne. Dovra essere, in ogni caso, interessamento
della D.L. fornire, a completamento o a miglior spiegazione di quanto prescritto, delle idonee tavole di progetto
munite d’ulteriori e/o diverse indicazioni. Il rilievo del quadro fessurativo costituira il fondamento essenziale
per la corretta impostazione delle adeguate operazioni di salvaguardia e di risanamento statico: il rilievo e il
controllo delle lesioni dovranno essere eseguiti con appropriati strumenti al fine di verificare con esattezza se
il dissesto sara in progressione accelerata, ritardata o uniforme, oppure se sara in fase di fermo in una nuova
condizione di equilibrio. Nel caso d’avanzamento accelerato del dissesto si potra rilevare utile un intervento
di emergenza attraverso idonei presidi provvisori, in conformita alle disposizioni della D.L. Nel caso, invece,
di arresto e di una nuova conformazione di equilibrio sara doveroso controllare il grado di sicurezza dello stato
di fatto, per operare in conformita della prassi prescritta negli elaborati di progetto; vale a dire protocolli
indirizzati a stabilizzare la fabbrica nell’assetto raggiunto o integrare gli elementi strutturali con
consolidamenti locali o generali al fine di preservare, con un conveniente margine, la sicurezza di esercizio.
Gli interventi di consolidamento dovranno essere realizzati in quelle porzioni dell’apparecchio murario affette
da dissesto (lesione isolata o quadro fessurativo complesso) o caratterizzate da fenomeni d’indebolimento
locale quali, ad esempio la presenza di canne fumarie o intercapedini di qualsiasi genere, carenze di
ammorsature ai nodi, ecc.

In linea generale gli interventi strutturali sulle pareti murarie ove sara possibile, dovranno utilizzare materiali
con caratteristiche fisico-chimiche ¢ meccaniche analoghe, o quantomeno il pit compatibile possibile, con
quelle dei materiali in opera.

I lavori di consolidamento delle murature dovranno essere condotti, ove applicabili, nei modi stabiliti dal DM
2 luglio 1981, n. 198, dalle successive Circolare Ministeriale 10 luglio 1981, n. 21745 e 19 luglio 1981, n.
27690, DM 27 luglio 1985, DM 20 novembre 1987, Circolare Ministeriale LLPP 4 gennaio 1989 n.30787, DM
16 gennaio 1996, Circolare Ministeriale LLPP 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG.

Ricucitura delle murature mediante sostituzione parziale del materiale (scuci e cuci) L’operazione di scuci e
cuci consistera nella risarcitura delle murature per mezzo della parziale sostituzione del materiale; le murature
particolarmente degradate, al punto da essere irrecuperabili ed incapaci di assolvere la funzione statica, ovvero
meccanica, saranno ripristinate con “nuovi” materiali compatibili per natura e dimensioni. L’intervento potra
limitarsi al solo paramento murario oppure estendersi per tutto il suo spessore. La scelta del materiale di
risarcitura dovra essere fatta con estrema cura, i nuovi elementi dovranno soddisfare diverse esigenze: storiche
(se Dl’intervento sara operato su strutture monumentali), estetiche e soprattutto tecniche; dovra essere
compatibile con la preesistenza per dimensioni (cosi da evitare discontinuita della trama muraria e I’insorgenza
di scollamenti tra la parte vecchia e quella nuova) e per natura (una diversita di compattezza potrebbe, ad
esempio, implicare un diverso grado di assorbimento con conseguente insorgenza di macchie). Laddove le
circostanze lo consentiranno, potra essere conveniente utilizzare materiale recuperato dallo stesso cantiere,
(ricavato, ad esempio, da demolizioni o crolli) selezionandolo accuratamente al fine di evitare di riutilizzare
elementi danneggiati e/o degradati. Prima di procedere con 1’operazione di scuci e cuci si dovra realizzare un
rilevo accurato della porzione di muratura da sostituire al fine di circoscrivere puntualmente la zona da
ripristinare dopodiché, dove si rendera necessario, si procedera alla messa in opera di opportuni puntellamenti
cosi da evitare crolli o deformazioni indesiderate.

La porzione di muratura da sanare verra divisa in cantieri (dimensionalmente rapportati alla grandezza
dell’area interessata dall’intervento di norma non piu alti di 1,5 m e larghi 1 m) dopodiché, si procedera
(dall’alto verso il basso) alternando le demolizioni e le successive ricostruzioni, in modo da non danneggiare
le parti di murature limitrofe che dovranno continuare ad assolvere la funzione statica della struttura. La
demolizione potra essere eseguita ricorrendo a mezzi manuali (martelli, punte e leve) acendo cura di non
sollecitare troppo la struttura evitando di provocare ulteriori danni; ad asportazione avvenuta la cavita dovra
essere pulita con I’ausilio di spazzole, raschietti o aspiratori, in modo da rimuovere i detriti polverulenti e
grossolani (nel caso sia necessario ricorrere ad un tipo di pulitura che preveda I’uso di acqua I’intervento dovra
attenersi alle indicazioni specificate presenti negli articoli inerenti le puliture a base di acqua). La messa in
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opera del materiale dovra essere tale da consentire 1’inserimento di zeppe in legno, tra la nuova muratura e
quella vecchia che la sovrasta, da sostituire, solo a ritiro avvenuto, con mattoni pieni (ovvero con materiale
compatibile) e malta fluida. La malta di connessione, se non diversamente indicato dagli elaborati di progetto,
potra essere una malta di calce idraulica naturale NHL 5 (o in alternativa una malta NHL-Z 5) con inerte
costituito da sabbia silicea, coccio pesto e pozzolana vagliati e lavati (rapporto legante inerte 1:2 o 1:3). Se
espressamente indicato dagli elaborati di progetto, I’intervento di scuci e cuci potra essere denunciato cosi da
tutelare la stratigrafia stessa dell’edificio, realizzando la nuova porzione di muratura in leggero sottosquadro o
soprasquadro, tenendo presente perod che la non complanarieta delle due superfici, costituirad una zona facile
da degradarsi.

Specifiche: la tecnica dello scuci e cuci non risultera particolarmente idonea, nonché di difficile esecuzione,
per le murature incoerenti (ad esempio strutture murarie in scaglie di pietra irregolare), murature costituite da
elementi di elevate dimensioni e murature a sacco.

Consolidamento mediante iniezioni di miscele leganti

La procedura ¢ indicata, in generale, in presenza di lesioni diffuse e per apparecchi murari in pietra, dove
spesso ¢ possibile riscontrare dei vuoti e delle soluzioni di continuita interne presenti fin dall’origine oppure,
formatesi a causa di dissesti o fenomeni di alterazione di diversa natura. L’intervento dovra prevedere una
preventiva attenta analisi della struttura al fine di individuare 1’esatta localizzazione delle sue cavita, la natura
e la composizione chimico-fisica dei materiali che la compongono.

Le indagini diagnostiche potranno essere eseguite attraverso tecniche comuni come la percussione della
muratura oppure, ricorrendo a carotaggi con prelievo di materiale, a sondaggi endoscopici o, in funzione
all’importanza del manufatto e solo dietro specifica indicazione, ad indagini di tipo non distruttivo
(termografie, ultrasuoni, radarstratigrafie ecc.). In presenza di murature particolari,

con elevati spessori e di natura incerta, sara, inoltre, obbligatorio attuare verifiche di consolidamento
utilizzando differenti tipi di miscele su eventuali campioni tipo cosi da assicurarsi che 1’iniezione riesca a
penetrare fino al livello interessato.

In presenza di murature in pietrame incerto potra risultare piu conveniente non rimuovere lo strato d’intonaco
al fine di evitare I’eventuale, eccessivo, trasudamento della miscela legante.

La procedura operativa constera nell’iniettare una miscela entro fori convenientemente predisposti, e
presentera due varianti:

— realizzazione di perforazioni regolarmente distribuite sull’apparecchio murario ed estrusione, ad una
pressione variabile, di boiacca idraulica che riempiendo le fratture e gli eventuali vuoti (sostituendosi e/o
integrando la malta originaria) consolidera la struttura muraria cosi da ripristinare la continuita della struttura
anche in caso di muratura a sacco;

— realizzazione di perforazioni localizzate solo in zone limitate dell’apparecchio murario (ad es. le
ammorsature tra muri d’angolo e di spina, o le strutture voltate ed arcate), con I’aggiunta dell’introduzione di
barre in acciaio, seguendo una disposizione configurate a “reticolo”, che funziona, nel complesso, come una
sorta di cordolo, cosi da aumentare la resistenza agli sforzi di trazione.

Sara sconsigliato effettuare qualsiasi procedura di consolidamento o, piu in generale, 1’utilizzo di prodotti,
anche se prescritti negli elaborati di progetto, senza la preventiva esecuzione di campionature pre-intervento
eseguite sotto il controllo della D.L.; ogni campione dovra, necessariamente, essere catalogato ed etichettato;
su tale etichetta dovranno essere riportati la data di esecuzione, il tipo di prodotto e/o le percentuali
dell’impasto utilizzato, (in caso di utilizzo di materiali organici dovranno essere segnati gli eventuali solventi
e di conseguenza il tipo di diluizione o di concentrazione utilizzati), le modalita ed i tempi di applicazione.
Consolidamento mediante iniezioni non armate

L’intervento (conforme al punto 3, lettera a), dell’Allegato 3 della Circolare Ministeriale LLPP 10 aprile 1997,
n. 65/AA.GG.

riguardante le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica) sara da attuarsi allorché 1’apparecchio
murario, sottomesso per lungo tempo a dilavamento o percolazione di acque meteoriche, o per la particolare
tipologia costruttiva (ad es. a sacco), si presenta con cavita interne. Nessun beneficio si potra ottenere da questa
procedura se il setto murario, oggetto di intervento, non presenta cavita e fessure grossolane. L’apparecchio
murario dovra, quindi, essere sufficientemente iniettabile, ovverosia dovra presentare una struttura con una
appropriata continuita tra i vuoti e, allo stesso tempo, la boiacca legante dovra essere pensata in modo da
assicurare un’idonea penetrabilitd ossia una fluidita atta a rispettare i tempi di esecuzione richiesti. La
procedura operativa constera delle seguenti fasi esecutive.

Preparazione del supporto

Stuccatura e/o sigillatura, su entrambe le facce della muratura, di tutte le fessure, sconnessioni, piccole fratture
dei conci di pietra e/o laterizio e dei giunti di malta cosi da avere un apparecchio murario “perfettamente
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chiuso” capace di ovviare I’eventuale trasudamento esterno delle malte da iniettare: qualora si operasse su
murature intonacate sara necessario accertare 1’idoneita del rivestimento per I’esecuzione delle successive fasi;
(per maggiori dettagli sulle procedure sopra descritte si rimanda agli articoli sulle stuccature e sui
consolidamenti).

Esecuzione dei fori

Esecuzione di perforazioni seguendo le indicazioni di progetto in base al quadro fessurativo ed al tipo di
struttura (in assenza di ueste si potranno operare 2-4 fori ogni m2); detti fori, di diametro opportuno
(mediamente sara sufficiente un f 16-24 mm), saranno eseguiti mediante strumento a sola rotazione, munito di
un tagliatore carotiere con corona d’acciaio ad alta durezza o di widia. Negli apparecchi murari in pietrame, i
fori dovranno essere, se non diversamente prescritto, perpendicolari alle superfici ma con leggera pendenza
(circa il 10%) a scendere verso l’interno cosi da facilitare 1’introduzione della miscela, eseguiti in
corrispondenza dei giunti di malta ad una distanza di circa 60-80 cm in ragione alla consistenza del muro,
mentre nelle murature in laterizi pieni la distanza tra i fori non dovra superare i 50 cm. In ogni caso, si
raggiungeranno risultati migliori con un numero elevato di fori di piccole dimensioni piuttosto che con un
numero modesto di grosso diametro.

Sara necessario eseguire le perforazioni con cura, verificando 1’effettiva sovrapposizione, € comunicazione,
delle aree iniettate (disposizione a quinconce), tramite I’utilizzo di appositi tubicini “testimone” dai quali potra
fuoriuscire I’esubero di miscela iniettata.

I tubicini (con un diametro di circa 20 mm) verranno introdotti, per almeno 10-12 cm ed in seguito, sigillati
con la stessa malta di iniezione a consistenza piu densa (diminuendo cioe¢ il quantitativo d’acqua nell’impasto).
Durante questa operazione sard necessario evitare che le eventuali sbavature vadano a degradare in modo
irreversibile 1’integrita degli strati di rivestimento limitrofi; nel caso di

fuoriuscite di colature queste dovranno essere celermente pulite mediante spugnette assorbenti (tipo Blitz-fix)
imbevute di acqua deionizzata. Al fine di garantire una corretta diffusione della miscela, sara consigliabile
praticare dei fori profondi almeno quanto la meta dello spessore dei muri.

In presenza di spessori inferiori ai 60-70 cm le iniezioni verranno effettuate su una sola faccia della struttura;
oltre i cm 70 sara necessario operare su entrambe le facce, nel caso in cui lo spessore risultera ancora maggiore,
o ci si trovera nell’impossibilita di iniettare su entrambe le facce, si dovra perforare la muratura da un solo lato
per una profondita del foro tra i 2/3 e i 3/4 dello spessore del muro e mai di valore inferiore ai 10 cm. In
presenza di cortine murarie in laterizio pieno sara utile prevedere perforazioni inclinate di almeno 40-45 gradi
verso il basso fino a ottenere una profondita di 30-35 cm (in ogni caso stabilita in rapporto alla sezione del
muro) tale operazione sara conveniente al fine di ripartire meglio la boiacca e per rendere partecipi i diversi
strati di malta.

Precedentemente all’iniezione (almeno 24 ore prima) dovra essere iniettata acqua nel circuito chiuso
d’iniezione al fine di saturare la massa muraria e di mantenere la densitd della miscela. L’operazione di
prelavaggio (eseguita con acqua pura, eventualmente deionizzata) sara, inoltre, conveniente sia per confermare
le porzioni delle zone oggetto d’intervento, (corrispondenti alle zone umide), sia per segnalare ’esistenza
d’eventuali lesioni non visibili. Durante la suddetta fase di pulitura-lavaggio si dovranno effettuare, se
necessarie, le eventuali operazioni supplementari di rinzaffo, stilatura dei giunti e sigillatura delle lesioni.
Iniezione della boiacca legante

L’iniezione delle miscele (che, di norma dovranno essere omogenee, ben amalgamate ed esenti da grumi ed
impuritd) all’interno dei fori dovra essere eseguita, preferibilmente, a bassa pressione (indicativamente tra 0,5
e 1,5 atm in ogni caso non superiore alle 2 atm) cosi da evitare la formazione di pressioni all’interno della
massa muraria con le conseguenti coazioni con le cortine esterne; inoltre

andra effettuata tramite idonea pompa a mano o automatica provvista di un manometro. Nel caso in cui il
dissesto risultera circoscritto ad una zona limitata sara opportuno dare precedenza alle parti pit danneggiate
(utilizzando una pressione non troppo elevata e, se sara necessario eseguire un preconsolidamento con boiacca
molto fluida colata mediante imbuto, prima delle perforazioni, in tutti gli elementi di discontinuita presenti
nella muratura), per poi passare alle rimanenti, utilizzando una pressione maggiore. Le iniezioni procederanno
per file parallele, dal basso verso 1’alto dai lati esterni e, simmetricamente, verso il centro al fine di evitare
squilibri di peso ed impreviste alterazioni nella statica della struttura. Il volume di miscela iniettata non dovra
superare i 100-120 I per m3.

Previa verifica della consistenza materica della muratura oggetto di intervento, si iniettera la miscela all’interno
degli ugelli e boccagli precedentemente posizionati, la pressione sard mantenuta costante fino a quando la
boiacca non fuoriuscira dai tubicini adiacenti, a questo punto si chiudera il tubicino e si proseguira con il foro
limitrofo seguendo il piano di lavoro. L’iniezione ad un livello superiore sara eseguita, se non diversamente
specificato negli elaborati di progetto, solo quando tutti i tubi di iniezione, posti alla medesima quota,
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risulteranno intasati. Sara, inoltre, opportuno aumentare la pressione d’immissione in relazione alla quota del
piano di posa delle attrezzature. L’aumento potra essere di 1-2 atmosfera ogni 3-3,5 m di dislivello in modo da
bilanciare la pressione idrostatica. In edifici a piu piani le iniezioni dovranno essere praticate a partire dal
livello piu basso.

In alternativa, e solo dietro specifica indicazione di progetto, si potra iniettare la boiacca per gravita; nel caso
in cui la muratura risulti n uno stato avanzato di degrado tale da non poter sopportare sovrappressioni o
perforazioni si potra far penetrare la miscela dall’alto attraverso appositi boccagli ad imbuto localizzati in
lesioni o lacune (eventualmente “aiutate” asportando materiale deteriorato).

Questa tecnica non permettera la chiusura di tutti i vuoti ma solo delle lacune maggiori. Ad indurimento della
miscela (circa 2-3 giorni), i boccagli potranno essere rimossi ed i fori sigillati con malta appropriata (si rimanda
a quanto detto agli articoli riguardanti le stuccature).

Specifiche sulle miscele: la boiacca per iniezioni potra essere composta, se non diversamente specificato negli
elaborati di progetto, da una miscela di sola calce idraulica NHL 3,5 o NHL-Z 3,5 (esente da sali solubili, con
85% dei granuli di dimensione < a 25 m, calore d’idratazione unitario < di 135KJ/Kg) ed acqua in rapporto
variabile da 0,8 a 1,2. Dal momento che, in genere, in una miscela di questo tipo si otterra la fluidita necessaria
per un’efficace iniezione con rapporti legante-acqua superiore ad 1, al fine di evitare eventuali fenomeni di
segregazione sara consigliabile aggiungere alla boiacca additivi fluidificanti (in misura dell’1-2% rispetto al
peso del legante) ed agenti espansivi antiritiro (ad es. polvere di alluminio da 0,2% a 0,3% del totale in peso)
al fine di controllare anche gli eventuali fenomeni naturali di ritiro di assestamento in fase plastica (ovverosia
nelle prime ore che seguiranno la messa in opera) e di ritiro igrometrico (ritiro che si manifestera nel materiale
indurito, dopo circa 28 giorni, e si protrarra per periodi molto lunghi, di norma sara ritenuto completato dopo
circa 2 anni dalla messa in opera).

In alternativa, potra essere utilizzata una miscela binaria (da utilizzare in presenza di vere e proprie cavita,
specie nei muri a sacco) composta da calce idraulica naturale NHL 2, (o da una calce idraulica pozzolanica
ottenuta miscelando calce idrata cotta a bassa temperatura e, completamente idrata, con metacaolino anch’esso
cotto a bassa temperatura, la calce idrata potra essere sostituita anche da grassello di calce stagionato minimo
24 mesi) sabbia ed acqua (rapporto legante—acqua 1:3 fino ad 1:5 nel caso di iniezioni per gravita) con
I’aggiunta di gluconato di sodio (con funzione fluidificante) e polvere di alluminio (come agente espansivo).
La sabbia dovra essere sempre di granulometria molto fine (< al 35-40% della minima larghezza delle fessure)
e, preferibilmente, con granuli arrotondati; in alternativa, potra essere impiegato carbonato di calcio scelto e
micronizzato o perlite superventilata (se si ricerchera una boiacca a basso peso specifico) od ancora,
metacaolino ad alta reattivita pozzolanica (o polvere di coccio pesto vagliata e lavata) per migliorare le
proprieta idrauliche della boiacca (nel caso di utilizzo di grassello di calce o calce idrata, la carica

con caolino, coccio pesto o pozzolana sara obbligatoria al fine di rendere idraulico il composto); in ogni caso
I’inerte sara il 10% rispetto al peso del legante. La boiacca, sia se verra preparata in cantiere, sia se si utilizzera
un prodotto premiscelato dovra presentare le seguenti caratteristiche:

— sufficiente fluidita al fine di penetrare profondamente (svuotamento del cono di Marsh di un litro di miscela
< di 30 secondi), — assenza di segregazione e di acqua essudata (blending); la separazione dell’acqua dalla
boiacca determinerebbe, in seguito alla successiva evaporazione, la presenza di vuoti all’interno della massa
del nucleo, — tempo di presa compatibile con quello della lavorazione,

— alto scorrimento,

— sviluppo calore in fase di presa temperatura massima < +30°C,

— dilatazione termica compatibile con quella della muratura originale,

— resistenza caratteristica a rottura per compressione > 12 N/mm2 dopo 28 giorni,

— peso specifico modesto < 1,8 kg/l,

— resistenza ai sali comunemente presenti nella muratura (solfati, ammine),

— modulo elastico allo stato secco comparabile con quello della muratura (3000-6000 N/mm?2),

— non presentare fenomeni di ritiro che ridurrebbero 1’efficacia del contatto.

Avvertenze: non sara assolutamente consentita, salva diversa prescrizione della D.L., la demolizione d’intonaci
e stucchi; sara anzi necessario provvedere al loro preventivo consolidamento e/o ancoraggio al paramento
murario, prima di procedere all’esecuzione della suddetta procedura (per maggiori dettagli si rimanda a quanto
detto agli articoli specifici). Il collaudo del consolidamento andra eseguito dopo 90 giorni dall’esecuzione delle
iniezioni.

Consolidamento mediante iniezioni armate

L’intervento (conforme al punto 3, lettera c¢), dell’Allegato 3 della Circolare Ministeriale LLPP 10 aprile 1997,
n. 65/AA.GG. riguardanti le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica) potra essere attuato strettamente
localizzato ed in caso di assoluta necessita quando, ad esempio, si dovranno realizzare efficienti rinforzi
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localizzati tra le murature d’angolo, ammorsamento di muri ortogonali, ricongiungimenti di parti lesionate ecc.
e non si potra ricorrere all’uso di altre procedure. L’intervento, simile alle iniezioni di miscele leganti, avra la
finalita di assicurare alla muratura per mezzo dell’utilizzo di cuciture metalliche, un consistente aumento della
resistenza agli sforzi di trazione; queste cuciture saranno costituite da armature di lunghezza variabile (circa
2-3 volte lo spessore delle murature), dipendente dal livello di aderenza sia tra malta e barre, sia tra malta e
tessitura preesistente, disposte in perfori (f variabile da 32 a 40 mm) alla distanza di circa 40-50 cm 1’'uno
dall’altro, preferibilmente, inclinati (di circa 45°) in successione verso 1’alto e verso il basso. L’esercizio svolto
dalle armature nei pannelli di muratura, in prevalenza compressi, sara quello di contenere la deformazione
laterale, collaborando ad un miglioramento della resistenza dell’elemento. Nei setti murari non esclusivamente
compressi, la presenza dell’armatura potra partecipare alla resistenza a taglio del setto stesso.

La procedura operativa seguira le fasi descritte per le iniezioni di miscele leganti ad eccezione che, nei fori di
iniezione dovranno essere, preventivamente, inserite barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata Fe B
44 K (minimo f 12 mm massimo 20 mm), o barre filettate di acciaio AISI 316L, (minimo f 14 mm) munite di
distanziatori perimetrali al fine di evitare il contatto diretto con la muratura; lo schema distributivo,
I’inclinazione il calibro e la lunghezza delle barre dovranno essere relazionati: alle disposizioni di progetto o
indicazioni della D.L., ai dissesti riscontrati dall’esame del quadro fessurativo del manufatto o delle variazioni,
apportate nel corso dei lavori di restauro agli equilibri dei carichi. L’inserimento di detta armatura avra lo scopo
di fornire resistenza a trazione tra le due cortine esterne della muratura, specialmente nei casi in cui ’altezza
di libera inflessione sia tale da poter dar luogo al fenomeno del carico di punta. Al fine di realizzare un
promotore d’adesione tra le barre e la malta delle iniezioni si potra spalmare la superficie dell’armatura con
boiacca anticarbonatante, reoplastica-pennellabile realizzando uno strato continuo di almeno 1 mm.
Specifiche sui materiali: le miscele leganti da utilizzare saranno uguali a quelle esaminate per le iniezioni non
armate con [’ulteriore specifica che in questo caso dovranno, necessariamente, presentare maggiore capacita
di aderenza, antiritiro, e di resistenza, cosi da garantire la collaborazione tra armature e muratura, visto che in
questo caso si localizzeranno nelle zone piu sollecitate.

Avvertenze: talvolta potra essere necessario consolidare preventivamente la muratura mediante semplici
iniezioni di boiacca (per maggiori dettagli si rimanda a quanto detto all’articolo specifico). In ogni caso questa
procedura dovrebbe essere messa in opera, preferibilmente, su murature di buona qualita, in un discreto stato
di conservazione prive perd, d’adeguate ammorsature tra le pareti ortogonali. Nei muri di modeste sezioni (30-
50 cm) le chiodature non avranno alcun effetto benefico nei confronti del setto murario, in quanto la ridotta
lunghezza della barra non permettera il trasferimento per aderenza degli sforzi tra malta d’inghisaggio ed il
ferro.

Affinché questo trasferimento avvenga sara necessario che la barra presenti una lunghezza minima di 40 f o,
in alternativa che sia ancorata risvoltandola all’esterno della muratura ed, eventualmente, collegandola con
I’armatura di paretine di malta a ritiro compensato realizzate su una o entrambe le facce del pannello murario
(per maggiori dettagli si rimanda a quanto detto all’articolo specifico).

Consolidamento mediante placcaggio di superficie (betoncino armato)

L’intervento (conforme al punto 4 dell’Allegato 3 della Circolare Ministeriale LLPP 10 aprile 1997, n.
65/AA.GG. riguardante le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica) si realizzera con 1’apposizione,
su una o possibilmente entrambe le facce del muro, di lastre verticali di materiale a base idraulica realizzate in
cantiere opportunamente armate da rete metallica elettrosaldata e, rese solidali alla muratura originale con ferri
trasversali passanti nel muro.

Lesioni diffuse

Questa procedura consentira di migliorare le caratteristiche di resistenza del maschio murario, grazie
all’incremento della sezione resistente apportato dalle paretine e dall’effetto di confinamento esercitato sulla
muratura degradata. Questa tecnica potra risultare adatta unicamente su murature particolarmente dissestate (e
comunque non caratterizzate da particolari valenze storicoarchitettoniche) con quadri fessurativi estesi e
complessi, e quindi non piu in grado di eseguire a pieno la loro funzione statica, ma che in ogni modo dovranno
essere mantenute parzialmente o integralmente. Questo sistema di consolidamento, pertanto, dovra essere
utilizzato con le dovute cautele, mai in maniera generalizzata, dietro specifiche prescrizioni di progetto o
indicazioni della D.L. e, con il benestare degli organi preposti alla tutela del bene oggetto d’intervento. La
procedura operativa constera delle seguenti fasi esecutive.

Preparazione del supporto

Dietro specifica autorizzazione della D.L., si procedera alla rimozione dell’eventuale intonaco, dei rivestimenti
parietali, delle parti incoerenti ed in fase di distacco, e della malta dei giunti tra gli elementi lapidei o laterizi
per una profondita minima di 2-3 cm, fino a raggiungere la parte sana della struttura (per maggiori dettagli si
rimanda a quanto detto agli articoli specifici). Le, eventuali, lesioni
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andranno ripulite, allargate e spolverate con ’ausilio di aria compressa e strumento aspiratore, nonché stuccate
con idonea malta a presa rapida (sara sufficiente utilizzare un impasto a base di calce idraulica naturale e
pozzolana simile a quello utilizzato nelle procedure di stuccature dei materiali lapidei diminuendo pero il
quantitativo d’acqua nell’impasto). Successivamente la parete dovra essere spazzolata e lavata con acqua pulita
al fine di rimuovere polveri e depositi incoerenti.

Armatura parete

Al fine di inserire i connettori trasversali si dovranno eseguire perforazioni, (con strumento a sola rotazione)
passanti in senso obliquo se I’intervento riguardera entrambe le facce, per 3/4 dello spessore del muro qualora
la muratura venga trattata su una sola superficie (esterna o interna); il numero dei tiranti potra variare in
relazione alle disposizioni di progetto, tuttavia sara opportuno non

scendere al di sotto dei 2 tiranti al m2 di parete (di norma si utilizzeranno 4-6 spillature al m2). All’interno di
queste perforazioni si collocheranno i tondini di acciaio, lasciandoli sporgere dalla struttura per almeno cm 10
da ogni lato. Le barre saranno del tipo e, del diametro indicato dagli elaborati di progetto ovvero ordinato dalla
D.L. con f minimo di 4-8 mm, in assenza di specifiche potranno essere utilizzate barre di acciaio inossidabile
ad aderenza migliorata Fe B 44 K (in alternativa si potra utilizzare acciaio zincato o acciaio precedentemente
trattato con boiacca passivante anticarbonatante per uno spessore minimo di 1 mm). In corrispondenza delle
aperture potra essere omessa la formazione della lastra al fine di non ridurre la luce delle medesime, avendo
cura, perd, di raddoppiare le legature perpendicolari al piano del muro, disponendole a quinconce.

Una volta stuccate 1’eventuali lesioni, fessure o parti di struttura situate sotto i fori con la malta prescritta, si
potranno posizionare reti metalliche elettrosaldate (preferibilmente in acciaio inossidabile) su entrambi i lati
del muro. Le reti avranno diametro e maglia come specificato negli elaborati di progetto o comandati dalla
D.L., diversamente potranno essere formate da tondini di f 6-8 mm con maglie 100x100 o 150x150 mm
risvoltate per almeno 50-100 cm in corrispondenza degli spigoli laterali cosi da collegare ortogonalmente le
nuove paretine armate con le altre strutture portanti. Le eventuali sovrapposizioni di reti dovranno interessare
almeno 20 cm ed in ogni caso non meno di due maglie. Una volta posizionata la rete, e fissata con chiodi in
acciaio ad “U” o a “J” (f4 mm per una lunghezza minima di 18 cm), le barre saranno ripiegate ad uncino di
90° al fine di connetterle alle maglie della rete e realizzare in tal modo il collegamento tra le paretine ed il
nucleo della muratura. In alternativa alla rete metallica si potra posizionare, dietro specifica indicazione di
progetto, una rete in polipropilene (PP) bi-orientata a maglia quadrangolare prodotta per estrusione e
sottoposta a processo di stiro a temperatura controllata nelle due direzioni (caratteristiche medie: totale inerzia
chimica, maglia 40x30 mm, peso unitario 650 g/m2, resistenza a trazione nelle due direzioni 40 kN/m,
allungamento > 10%);

L’accurata sistemazione dell’armatura dell’intonaco risultera, per la buona riuscita della procedura, un
elemento di particolare mportanza, essa, infatti, dovra essere tenuta separata dal supporto murario per almeno
2 cm, ricorrendo ad idonei distanziatori, in modo da evitare la manifestazione di fenomeni d’instabilita
flessionale; per questo motivo sara necessario disporre la rete in modo che possa trasmettere correttamente gli
sforzi alle spillature praticate nel pannello murario.

Messa in opera intonaco

Sul setto murario, preventivamente, bagnato abbondantemente con acqua pulita fino a saturazione, cosi da
evitare ogni possibile sottrazione d’acqua al nuovo materiale, verra applicato uno strato di malta anche in piu
riprese, (fino a raggiungimento della quota prevista) del tipo prescritto dal progetto o indicato dalla D.L.
avendo cura di riempire, eventuali, vuoti emersi dietro I’armatura metallica, e battendo con frattazzo la
superficie trattata prima del tiraggio a liscio con la staggia.

In ogni caso, salve diverse indicazioni di progetto, si dovra tenere presente che:

— per realizzare spessori inferiori ai 3 cm sara consigliabile mettere in opera la malta a spruzzo, armata con
rete metallica f 4-6 mm con maglia 100x100 mm;

— per realizzare spessori intorno ai 3-5 cm si potra applicare la malta manualmente, armata con rete metallica
f 6-8 mm con maglie 100x100 o 150x150 mm;

— per realizzare spessori superiori ai 5 cm fino ad un massimo di 8-10 cm si dovra, necessariamente, ricorrere
al getto in casseforme armate con rete metallica f 8-10 mm con maglia 100x100 o 200x200 mm.

Lo spessore e, la metodologia di posa in opera dovranno essere comparati e pensati in base al degrado della
struttura ed al tipo di sollecitazioni cui ¢ stata, e sara sottoposta la struttura, in ogni caso, potra essere opportuno
eseguire intonaci per uno spessore di circa 4-5 cm.

Al fine di evitare la formazione di fessure e cavillature dovute alla troppo rapida evaporazione dell’acqua
d’impasto le paretine dovranno essere tenute umide per almeno 48 ore e protette da vento e/o irraggiamento
solare diretto.

Specifiche sulle malte: la malta o betoncino da utilizzare dovra presentare un modulo elastico basso cosi da
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limitare eventuali inconvenienti legati all’instabilizzazione per carico di punta. A tal fine si potranno utilizzare
malte a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (o, calce naturale eminentemente idraulica NHL 5) caricata
con inerti a comportamento pozzolanico (ad es. pozzolana, metacaolino, coccio pesto ecc.), sabbie silicee
naturali (granulometria 0,1-2 mm) con I’eventuale aggiunta d’additivi aeranti naturali, fibre minerali
inorganiche atossiche (cosi da ridurre le tensioni generate dall’evaporazione dell’acqua e limitare le
fessurazioni da ritiro plastico) e espansivi minerali (cosi da controllare il ritiro igronometrico). Le malte
(rapporto legante-inerte 1:3) ed i betoncini (rapporto legante-inerte 1:4) a ritiro compensato da utilizzare
dovranno in ogni caso presentare le seguenti caratteristiche:

— resistenza a compressione a 28 giorni > 18 N/mm?2;

—modulo elastico a 28 giorni <15000 N/mm?2;

— espansione contrastata a 7 giorni > 300 mm/m;

— coefficiente di permeabilita al vapore < 150 m.

L’utilizzo della calce idraulica naturale o idraulica pozzolanica (calce aerea miscelata a cariche con reattivita
pozzolaniche), rispetto all’uso del cemento presentera il vantaggio di ottenere un impasto piu plastico e
maggiormente lavorabile, inoltre I’uso della calce idraulica garantira capacita di traspirazione delle pareti.
Lesione isolata

Per interventi su lesioni passanti isolate, anche di spessori consistenti, la procedura si potra limitare
esclusivamente alle fasce

limitrofe la lesione (circa 60-80 cm a cavallo della lesione). Le fasi esecutive saranno le stesse enunciate
all’articolo riguardante il placcaggio dell’intera parete ad eccezione di qualche precisazione.

La rete elettrosaldata zincata (f 4-5 mm maglia 100x100 mm) dovra essere messa in opera in strisce di 60-80
cm, posizionate, a cavallo della lesione, su entrambi i lati della muratura tramite chiodatura e collegata con
tondini in acciaio inossidabile ad aderenza migliorata (f 6-8 mm intervallati da circa 40-50 cm) passanti
attraverso la lesione, precedentemente scarnita e pulita da parti incoerenti. La malta da utilizzare per risarcire
la lesione, salvo diverse prescrizioni della D.L., dovra essere a base di calce idraulica e, preferibilmente, di
tipo espansivo (per maggiori dettagli si rimanda a quanto detto agli articoli specifici). L’esecuzione
dell’intonaco dovra seguire sia le prescrizioni enunciate all’articolo sul placcaggio di superficie sia quelle
inerenti il rappezzo di intonaco, ovverosia al fine di non creare discontinuita materiche superficiali si ricorrera,
se non diversamente specificato, ad una rasatura finale utilizzando impasti similari a quelli esistenti (per uno
spessore totale non inferiore ai 3 cm).

Lesione d’angolo

Per interventi su lesioni d’angolo, sia ad “L” sia a “T”, anche di spessori consistenti, la procedura si potra
limitare esclusivamente alle fasce limitrofe la lesione (minimo 60 cm oltre la lesione per una fascia minima di
80-100 cm). Le fasi esecutive saranno le stesse enunciate nell’articolo riguardante il placcaggio dell’intera
parete ad eccezione di qualche precisazione.

Previa esecuzione delle perforazioni nella parete al fine di alloggiare le barre trasversali di collegamento, si
posizionera la rete elettrosaldata zincata (f 5-6 mm maglia 150x150 mm), su entrambe le facce del muro, con
adeguata sovrapposizione e risvolto minimo di 50 cm in corrispondenza di spigoli verticali. La rete verra fissata
tramite chiodatura e collegata con tondini in acciaio inossidabile ad aderenza migliorata (f 6-8 mm disposti in
maniera piu ravvicinata, 35-40 cm, per il primo metro verso il basso e verso 1’alto per poi diradarsi, 70-80 cm,
verso il centro della rete) inghisati nei perfori e passanti attraverso le lesioni precedentemente scarnite e pulite
da parti incoerenti. La malta da utilizzare per risarcire le lesioni, salvo diverse prescrizioni della D.L., dovra
essere a base di calce idraulica e, preferibilmente, di tipo espansivo (per maggiori dettagli si rimanda a quanto
detto agli articoli specifici).

L’esecuzione dell’intonaco dovra seguire sia le prescrizioni enunciate all’articolo sul placcaggio di superficie
sia quelle inerenti il rappezzo di intonaco ovverosia, al fine di non creare discontinuita materiche superficiali
siricorrera, se non diversamente specificato, ad una rasatura finale utilizzando impasti similari a quelli esistenti
(per uno spessore totale non inferiore ai 3 cm).

Lesioni in corrispondenza di aperture

Per interventi su lesioni nelle vicinanze di aperture (porte o finestre), anche di spessori consistenti, la procedura
potra limitarsi, esclusivamente, alle zone limitrofe le lesioni (generalmente circa 60-80 cm a destra e a sinistra
dell’apertura e per un’altezza minima pari a 40 cm al di sotto dell’architrave). Le fasi esecutive saranno le
stesse enunciate all’articolo riguardante il placcaggio dell’intera parete ad eccezione di qualche precisazione.
Previa esecuzione delle perforazioni nella parete, al fine di alloggiare le barre trasversali di collegamento, si
posizionera la rete elettrosaldata zincata (f 5-6 mm maglia 150x150 mm) su una o entrambe le facce del muro
con adeguata sovrapposizione e risvolto minimo di 50 cm in corrispondenza di spigoli verticali. La rete verra
fissata tramite chiodatura e collegata con tondini in acciaio inossidabile, ad aderenza migliorata (f 6-8 mm in
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ragione di circa 4 al m2), inghisati nei perfori e passanti attraverso le lesioni precedentemente scarnite e pulite
da parti incoerenti. La malta da utilizzare per risarcire le lesioni, salvo diverse prescrizioni della D.L., dovra
essere a base di calce idraulica e, preferibilmente, di tipo espansivo (per maggiori dettagli si rimanda a quanto
detto agli articoli specifici). L’esecuzione dell’intonaco dovra seguire sia le prescrizioni enunciate all’articolo
sul placcaggio di superficie sia quelle inerenti il rappezzo di intonaco, ovverosia al fine di non creare
discontinuita materiche superficiali si ricorrera, se non diversamente specificato, ad una rasatura finale
utilizzando impasti similari a quelli esistenti (per uno spessore totale non inferiore ai 3 cm).

Consolidamento mediante placcaggio con materiali FRP

La procedura si pone I’obiettivo di conservare la funzione resistente degli elementi murari, dando loro
un’opportuna resistenza a trazione e fornendoli di uno stadio, pit o meno elevato, di duttilita sia nel
comportamento a piastra, sia in quello a parete di taglio.

L’operazione prevedra la fasciatura, o meglio il placcaggio esterno, della struttura con nastri di materiale
composito, da calibrare in funzione alle condizioni statiche, ancorati direttamente alla muratura da rinforzare
mediante I’utilizzo di resine adesive (generalmente epossidiche). Il placcaggio con i materiali FRP consentira
un’efficace incremento, sia del carico ultimo, sia della duttilita cosi da

costituire una piu che valida alternativa rispetto alle tecniche piu tradizionali come ad esempio le cerchiature
rigide. Questa tecnica potra essere messa in opera, sia per il rinforzo su pannello resistente con lesioni diffuse,
sia per ripristinare situazioni di dissesto localizzato come ad esempio risarciture di lesioni d’angolo, lesioni in
corrispondenza di aperture, confinamento di pilastri ecc. I nastri di composito forniranno prestazioni superiori
a quelle dell’acciaio armonico, un’adesione perfetta al supporto e spessori ridotti cosi da potersi mascherare
facilmente al di sotto di un semplice strato d’intonaco; inoltre, questa tecnica risultera completamente
reversibile, in quanto i nastri saranno semplicemente incollati alla superficie e potranno essere rimossi
mediante trattamento termico.

Le prescrizioni sulla procedura operativa seguiranno quelle previste all’articolo sul consolidamento di volte,
delle coperture e delle strutture in c.a. mediante materiali compositi.

Avvertenze: questo protocollo operativo dovra essere eseguito esclusivamente da operatori specializzati.
Consolidamento mediante tiranti metallici

L’intervento sara conforme al punto 2, dell’Allegato 3 della Circolare Ministeriale LLPP 10 aprile 1997, n.
65/AA.GG. riguardante le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.

Il consolidamento mediante la messa in opera di tiranti metallici (elementi costruttivi a sviluppo lineare)
consentira di realizzare un collegamento, ed irrigidimento delle murature cosi da riuscire a contrastare rischi
di traslazione, crolli e distacchi; la cerchiatura per mezzo dei tiranti permettera di rendere solidali le strutture
murarie tanto da garantire un comportamento di tipo scatolare, soprattutto, in caso di azione sismica. I tiranti
(realizzati prevalentemente in acciaio inossidabile) potranno essere inseriti all’interno delle strutture da
consolidare (murature, strutture lignee di solai e di copertura, in pilastri murari e in fondazioni) o all’esterno;
la loro messa in opera potra essere verticale, orizzontale od inclinata secondo le necessita specifiche richieste
dal singolo caso e, in base agli sforzi che dovranno assolvere. Il bloccaggio all’estremita delle strutture sara
garantito da chiavarde o capichiave (che potranno essere a paletto o a piastra) posti su piastre (realizzate in
acciaio inossidabile di forma e dimensioni tali da consentire una ripartizione omogenea degli sforzi) necessarie
al fine di assicurare 1’adeguata ripartizione dei carichi; le piastre potranno essere realizzate in acciaio, con la
presenza dei fori per consentire il passaggio dei cavi e delle guaine oppure, in calcestruzzo armato. I paletti dei
capichiave andranno orientati a 45° con il braccio superiore rivolto contro il muro trasversale su cui insiste il
solaio.

Indipendentemente dalla messa in opera (esterna o interna, orizzontale o inclinata), prima di procedere con
I’operazione dovra essere appurato il grado di consistenza delle strutture, lo stato di conservazione e,
soprattutto, la loro stabilita; a tale riguardo prima di effettuare 1’intervento potra essere utile, dove si rendera
necessario, operare un consolidamento (scuci e cuci, iniezioni di boiacca, rincocciature, rinforzi delle
fondazioni ecc.) delle parti interessate ed influenzate dal successivo stato tensionale indotto dal tirante.
L’operazione iniziera con la localizzazione esatta dei punti di perforazione per il passaggio del tirante, della
sua collocazione ed il posizionamento del relativo sistema d’ancoraggio, che dovra essere saldo ed efficace dal
momento che la risoluzione avra effetto solo se sara garantita la trazione del tirante, costante nel tempo, capace
di contrastare le sollecitazioni in atto. I tiranti potranno essere messi in opera anche binati: uno da una parte e
uno dall’altra dello stesso muro trasversale. Il tiraggio del tirante potra essere fatto a freddo o a caldo.
Consolidamento con tiranti trivellati inseriti nella muratura

Il dimensionamento dei tiranti, definito dagli elaborati di progetto, dovra essere relazionato alla resistenza a
trazione del materiale utilizzato e quella a taglio del muro su cui verra posizionato il capochiave (potranno
essere messi in opera tiranti in acciaio inossidabile zincati Fe 360 opportunamente dimensionati e, se non
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diversamente specificato dagli elaborati di progetto, potranno essere utilizzati tiranti f 26 mm o f 32 mm).
Tiranti trivellati inseriti nella muratura orizzontalmente

Il tirante orizzontale dovra essere posizionato in corrispondenza del solaio (al di sotto del pavimento) il piu
possibile in aderenza al muro ortogonale su cui verra collocato il capochiave; dopo aver localizzato il percorso
del tirante e 1 punti di perforazione sulla muratura, si procedera alla realizzazione dell’alloggiamento mediante
’utilizzo di trapani esclusivamente rotativi in modo da evitare ulteriori sconnessioni della struttura dissestata,
realizzando uno scasso che, se non diversamente indicato dagli elaborati di progetto, potra essere di circa 25
mm di diametro profondo 40 mm. L’intervento procedera con il posizionamento degli ancoraggi (angolari o
intermedi fissati mediante malta di calce idraulica naturale NHL 5) previa preparazione della parte di muratura
interessata mediante 1’eventuale asportazione d’intonaco e, se necessario, consolidamento; la piastra di
ripartizione dei carichi, se non diversamente indicato dagli elaborati di progetto, potra avere dimensioni di
25x25 cm o 30x30 cm spessa 15 mm. Sulla muratura verranno eseguiti i fori di passaggio del tirante, il cui
dimensionamento si relazionera alla sezione del tirante, ricorrendo ad un trapano a rotazione.

Realizzato 1’alloggiamento, il cavo dovra essere fissato alle piastre precedentemente forate; all’interno dei fori
(f 50-80 mm) dovra essere posizionata una guaina protettiva fissata alla parete mediante 1’utilizzo di malta o
resina. Dopo aver tagliato il tirante a misura d’impiego (pari alla lunghezza della parete piu lo spessore del
muro ¢ a 30 cm, 15 cm per parte, necessari per 1’ancoraggio) e provveduto alla filettatura delle estremita
indispensabili per il tiraggio a freddo (15 cm per ogni estremita utilizzando filettatrici) si procedera alla relativa
messa in opera. Il tirante passera dalla guaina prolungandosi qualche centimetro all’esterno della piastra di
ripartizione cosi da facilitare il tiraggio e I’ancoraggio; verranno posizionati i capochiave (forati se il tiraggio
avverra a freddo) i sistemi di fissaggio ed ancoraggio (dado e controdado, manicotto di collegamento e tiraggio
ecc.). Avvenuta la presa del bulbo di ancoraggio (3 o 4 giorni), il tirante verra messo in tensione (se teso a
mano si ricorrera ad una chiave dinamometrica che serrera i dadi sino ad ottenere una tensione di circa 150-
200 Kg) con gradualita ed a piu riprese, fino alla tensione di calcolo (la tensione applicata non dovrebbe
superare il 50% di quella ammissibile dal cavo di acciaio utilizzato), controllando eventuali diminuzioni di
tensioni (causati o dal tipo di acciaio impiegato o riconducibili ad assestamenti murari improvvisi). La sede di
posa dei tiranti ed i fori potranno essere riempiti con iniezioni di malta a base di calce idraulica naturale NHL
3,5 e, si potra solidarizzare la guaina e il cavo mediante ’ausilio di resina sigillante. L’operazione terminera
con la posizione dei cunei di bloccaggio del cavo. Tutte le parti metalliche rimaste a vista dovranno essere
protette mediante 1’applicazione di vernici di tipo epossidico.

Tiranti trivellati inseriti nella muratura verticalmente

I tiranti potranno essere posti all’interno della muratura anche verticalmente, in questo caso il cavo dovra
penetrare all’interno della muratura in posizione perfettamente baricentrica e dovra interessare una fascia
muraria, mediamente, di circa 2 m. Il tirante verticale sara formato da un bulbo realizzato al di sotto delle
fondazioni del muro e da una testa ancorata alla sommita del muro con una piastra, dadi di bloccaggio e di
pretensionamento. La parte sommitale della muratura, che dovra ospitare la piastra di ripartizione, dovra essere
opportunamente consolidata tramite la messa in opera di una base realizzata con malta di calce eminentemente
idraulica cosi da evitare, soprattutto in murature non perfettamente connesse, danni legati alla precompressione
indotta dal tirante su tutta la parete. Per la messa in opera dei tiranti verticali si dovra ricorrere a delle macchine
perforatrici a rotazione potenti, tali da consentire I’esecuzione di fori precisi e di enorme lunghezza. La
procedura in questo caso prevedra: la preparazione dei fori di alloggiamento del tirante tramite sonda a
rotazione provvista di punta diamantata per un diametro variabile in ragione alla tipologia di muratura, alla
consistenza del materiale e al tipo di tirante (generalmente sara sufficiente un diametro di 45-80 mm); messa
in opera del tondino e del trefolo in acciaio spingendolo sino al disotto delle fondazioni; iniezione di malta
eminentemente idraulica in modo da formare il bulbo di ancoraggio del tirante; messa in opera delle piastre di
ancoraggio (a farfalla o a rondella fissate con dadi all’estremita filettata del tirante). Una volta avvenuta la
presa del bulbo di ancoraggio si potra procedere alla messa in tensione del cavo (con martinetto idraulico o a
mezzo cavo avvitato alla testa filettata del tirante), la tensione si otterra mediante chiave dinamometrica
applicata sui dadi di serraggio. A tensione avvenuta dovra essere immessa all’interno del foro, che contiene il
tirante, della boiacca di malta a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 cosi da assicurare una buona aderenza
tra il cavo e la muratura.

Consolidamento con tiranti aderenti alla muratura

Nei casi in cui il tirante orizzontale non potra essere inserito all’interno del solaio poiché strutturalmente
fatiscente, sara opportuno posizionarlo, sempre al livello del solaio ma sul suo intradosso in adiacenza ai muri
trasversali (il tirante potra essere inserito in scanalature ricavate nella muratura cosi da non renderlo visibile).
L’intervento procedera con la localizzazione dei fori da realizzare sui setti che dovranno accogliere il
capochiave al fine di consentire il passaggio del tirante; il foro dovra presentare un diametro, se non
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diversamente indicato dagli elaborati di progetto, di 30-80 mm realizzato con trapano a sola rotazione con
corona diamantata, escludendo qualsiasi azione di percussione. Eseguiti i fori si procedera alla messa in opera
del tirante (la cui sezione potra essere circolare, quadrata o piatta) facendo cura di farlo uscire all’estremita per
circa 15 cm (anche in questo caso le due parti che fuoriusciranno dovranno presentarsi opportunamente
filettate) e delle piastre di ripartizione messe in opera sulle pareti esterne (seguendo le modalita descritte
nell’articolo inerente i tiranti trivellati inseriti nella muratura orizzontalmente). L’ operazione procedera con la
tesatura del tirante tramite i dadi (interposti dalle rosette) che potra essere realizzata sia a freddo (utilizzando
una chiave dinamometria seguendo la procedura indicata all’articolo inerente i tiranti trivellati inseriti nella
muratura orizzontalmente) che a caldo. Nei casi in cui le piastre esterne a lavoro ultimato, non potessero essere
piu ispezionabili (affogate all’interno della muratura, intonacate ecc.) queste dovranno essere rese solidali con
il tirante che in questo caso si comporrd di due parti unite da un manicotto filettato necessario al fine di
effettuare il tiraggio del cavo a freddo. L'utilizzo di manicotti intermedi sara necessario anche nei casi in cui i
tiranti risulteranno particolarmente lunghi.

Specifiche: il tiraggio dei tiranti potra essere realizzato anche a caldo ovvero; una volta posto in opera il cavo
e forzate leggermente le zeppe di contrasto con i capichiave si effettuera un preriscaldamento (mediante
’ausilio di flamma ossidrica o con una fiaccola a benzina) nel tratto centrale; il cavo si allunghera per effetto
termico, a questo punto, un volta raggiunta la lunghezza indicata dal progetto, si inserira il sistema di
bloccaggio all’estremita dopodiché, bloccando gli ancoraggi il tirante sviluppera la sua tensione
raffreddandosi.

I tiranti orizzontali messi in opera sulle pareti piu lunghe dovranno essere applicati leggermente sopra a quelli
che corrono sulle pareti piu corte; inoltre, in presenza di solai sfalsati, i tiranti orizzontali dovranno essere
posizionati a meta tra i due. La piastra di ancoraggio potra essere sostituita da una piastra armata spessa e larga
incassata e ammorsata all’interno della muratura. Per maggiori specifiche riguardanti le miscele da iniezione
si rimanda a quanto detto all’articolo specifico sulle iniezioni di miscele leganti.

Consolidamento mediante tiranti antiespulsivi

In presenza di pareti caratterizzate da paramenti in parte o totalmente scollegati tra loro (muratura a sacco o a
paramenti accostati e non connessi) che presenteranno degli spanciamenti o delle deformazioni, si potra
ricorrere all’uso dei tiranti antiespulsivi. La tecnica d’intervento sara indirizzata al ripristino della continuita
trasversale della muratura, ricorrendo all’inserimento di barre metalliche, passanti, ancorate mediante piccole
piastre bullonate alle facce esterne della muratura. L’intervento potra essere reversibile, poiché non prevedra
I’utilizzo di materiali leganti per fermare la barra ma, allo stesso tempo, per la sua immediata connotazione
sulla parete, sara opportuno limitarlo nella quantita evitando cosi un’eccessiva alterazione della configurazione
superficiale della parete.

L’effettiva efficacia dell’intervento sara strettamente connessa alla natura ed alla qualita della muratura su cui
si operera il consolidamento, cosi come le singole fasi operative varieranno in relazione al singolo caso
specifico. Le fasi esecutive consteranno in: realizzazione dei fori (se non diversamente indicato dagli elaborati
di progetto potra essere sufficiente realizzare una perforazione ogni m2 di parete) mediante I’utilizzo di trapano
a sola rotazione e non a percussione poiché potrebbe aggravare il dissesto della struttura, utilizzando una punta
da 20-25 mm, eseguiti in punti ottimali per I’ancoraggio dei tiranti (la superficie in quelle zone dovra
presentarsi sufficientemente piana cosi da consentire la buona aderenza della piastre); asportazione dal foro di
eventuali detriti ed introduzione del tirante (f 16-20 mm) in acciaio inossidabile con ’estremita filettate che
fuoriusciranno dalla muratura (circa 4-5 cm) tanto da consentire il facile bloccaggio; inserimento delle piastre
(con un diametro dimensionalmente rapportato al tipo di murature sulla quale dovranno insistere, ad esempio
su una muratura mista f 80-100 mm) che bloccheranno i tiranti su entrambe le contrapposte pareti; infine, il
serraggio della barra avverra mediante bullonatura in acciaio (utilizzando, se esplicitamente richiesti dalla D.L.
bulloni ciechi) allo scopo di riuscire ad attribuire una modesta pre-sollecitazione alla barra.

Specifiche: si ricorda che la realizzazione di eventuali piccoli scassi sulla muratura, al fine di nascondere in
parte le piastre, saranno sconsigliati poiché potranno ridurre I’efficacia dell’intervento.

Consolidamento mediante diatoni artificiali Al fine di consolidare, e legare trasversalmente murature
sconnesse, si potra procedere introducendo all’interno della struttura elementi artificiali (diatoni), di forma
cilindrica messi in opera all’interno di fori realizzati mediante 1’uso di una carotatrice. La messa in opera di
questo tipo di risoluzione potra essere fatta anche su murature di qualita molto scadente poiché non genera
alcuna presollecitazione; la quantita dei diatoni da introdurre all’interno della muratura sara connessa alla
consistenza della muratura stessa.

La procedura prevedra: realizzazione dei fori (f 15 cm) mediante 1’uso di una sonda a rotazione, fissata alla
muratura in modo da realizzare forature perfettamente orizzontali localizzate in modo da non arrecare ulteriori
danni alla struttura (da evitare parti particolarmente fragili esteriormente); 1’armatura del diatono verra
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realizzata tramite un traliccio a spirale in acciaio inossidabile (AISI 304L o 316L) o passivato (5-6 barre f 8 ed
eventuale staffa f 4-6 a spirale) tagliato in base allo spessore della muratura da consolidare inserito all’interno
del foro (ricorrendo all’uso di opportuni distanziatori per meglio posizionarlo) e collegato con il controtappo
(munito di foro per garantire 1’iniezione della malta e dotato di ferri longitudinali della lunghezza di 10 cm)
tramite legatura o saldatura; su entrambe le pareti, le zone adiacenti al foro, dovranno essere sigillate mediante
stuccatura in modo da ovviare 1’eventuale fuoriuscita della miscela che verra iniettata, facendo cura di lasciare
una piccola fessura nella parete dove avverra ’immissione della miscela cosi da consentire il passaggio
dell’aria; infine I’intervento terminera con 1’iniezione, tramite una leggera pressione all’interno dell’armatura,
di malta fluida (per maggiori delucidazioni al riguardo si rimanda all’articolo inerente le iniezioni di miscele
leganti).

Specifiche: questa tecnica risultera adatta per sopportare sollecitazioni di origine sismica grazie al
collegamento monolitico che si verra a creare tra le due facce del muro.

Cerchiature in acciaio di aperture e vani in murature portanti

La procedura avra come obiettivo quello di eseguire una cerchiatura con lo scopo di realizzare un’apertura a
strappo in una muratura portante senza compromettere la stabilita delle strutture originali. Sara necessario, in
ogni caso, procedere con cautela, considerando I’intervento in modo accurato al fine di evitare possibili lesioni
di assestamento.

Dopo aver posto in opera elementi provvisionali, allo scopo di forzare staticamente i solai che si appoggeranno
sulla muratura oggetto di intervento, si eseguiranno le aperture verticali in corrispondenza delle mazzette,
appoggi della struttura di architrave.

All’interno della muratura esistente, saranno inseriti due piedritti costituiti da uno o piu profilati metallici (in
genere profili a doppio “T” Fe 360 o Fe 430) a seconda dello spessore della muratura ed, in ogni caso scelti
seguendo le disposizioni di progetto o indicazioni della D.L. (ad es. HEA 140), ancorati mediante spillature
perimetrali sagomate ad “L” e saldati a caldo al montante in oggetto; questi ancoraggi saranno costituiti da
barre in acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 K (ad es. 4 f 14/300 mm) inghisate, (con malta a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5 a ritiro compensato e con buone caratteristiche di aderenza), in perfori f 24 mm,
eseguiti con strumento a sola rotazione, di lunghezza ed inclinazione variabili (in ogni caso non inferiori ai
200 mm), intervallati ogni 50-60 cm o secondo indicazioni della D.L. constatate sul posto le reali condizioni
delle murature.

In alternativa ai piedritti d’acciaio potranno essere messi in opera delle spallette in muratura migliorata (per
tutto lo spessore della muratura e di lunghezza minima pari a tre teste) in mattoni pieni allettati con malta a
base di leganti idraulici (tipo calce idraulica naturale NHL 5) seguendo la tecnica del “scuci e cuci” a piccoli
tratti fino a sostituire la vecchia struttura con una nuova. Le nuove

spallette dovranno essere correttamente ammorsate alla muratura da mantenere (un adeguato numero di morse
sara di circa una ogni cinque filari) e, allo stesso tempo, creare il paramento verticale sui lati interni
dell’apertura lungo la quale, procedendo in aderenza, si effettuera lo strappo della muratura da demolire. I
nuovi piedritti dovranno, inoltre, essere fasciati da rete in acciaio elettrosaldata, fissata a mezzo di chiodature,
(ad es. f 5-6 mm con maglia 100x100 mm) per una lunghezza pari a circa 50-60 cm allo scopo di migliorare
I’ancoraggio alla muratura esistente.

Di seguito si eseguira la prima traccia orizzontale sulla muratura (la scelta di utilizzare due profilati accoppiati
¢ dettata, principalmente, da esigenze esecutive) al fine di ospitare il primo profilato metallico (la sezione della
trave potra essere composta, a seconda della luce, del carico e dello spessore del muro di due o piu profilati
del tipo IPE o HE) che appoggera su piastra in acciaio, di dimensioni variabile (ad es. con profilato HEA 140
montato su muratura di 45 cm, la piastra avra dimensioni 140x450x10 mm), saldata sulla sommita dei
montanti. Il profilato sard messo a contrasto con la muratura sovrastante mediante zeppe e/o cunei di ferro o
spezzoni di lastre d’ardesia in modo da imprimere al ferro una freccia preventiva. Allorché I’architrave sia di
lunghezza notevole e tra I’estradosso del profilato ed il solaio soprastante vi sia sufficiente altezza, la freccia
preventiva si potra ottenere con l’ausilio di un martinetto idraulico (previa interposizione di una piastra
metallica tra muratura e martinetto) alloggiato in un opportuno vano ricavato sopra la trave. Effettuata la messa
in opera del primo elemento in acciaio s’interverra, sul lato del muro opposto, seguendo la medesima procedura
per mettere in opera il secondo. Eseguita 1’architrave si potra demolire la porzione centrale di muratura e si
collegheranno i profilati per mezzo di chiavarde (ad es. f 16 mm), inserite in fori corrispondenti eseguiti prima
della messa in opera, distanziate da circa 140-150 cm una dall’altra partendo dagli appoggi.

Il vuoto tra le due ali esterne dei profilati, riempito con tavelline in cotto murate con malta a base di leganti
idraulici, potra essere colmato, a seconda delle specifiche di progetto o indicazioni della D.L. con: muratura di
mattoni pieni, calcestruzzo di cemento confezionato con inerti sottili, utilizzando come cassaforma a perdere
un piano di tavelle posate sulle ali inferiori interne; il getto sara eseguito mediante fori praticati lateralmente
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al di sopra dell’estradosso delle travi. Successivamente si eseguira la messa in opera del traverso inferiore
costituito da un piatto in acciaio di dimensione variabili con uno spessore minimo di 10-12 mm (ad es.
2200x450x15 mm) che dovra essere, anch’esso, saldato a caldo con cordoni angolari al telaio sovrastante.
Specifiche: al fine di proteggere i profilati metallici sara consigliabile trattarli con apposita boiacca passivante
anticarbonatante (per maggiori dettagli si rimanda agli articoli riguardante il ripristino di opere in c.a.), inoltre
per migliorare I’aggrappaggio dell’intonaco sara consigliabile fasciare la cerchiatura con rete in acciaio
elettrosaldata a maglia stretta (ad es. f 3-4 mm con maglia 50x50 mm) per una lunghezza pari a circa 60-80
cm.

In caso di cerchiatura mista, ovverosia con spallette in muratura migliorata ed architrave d’acciaio, sara
obbligatorio ammorsare efficacemente i profilati nella muratura esistente pari a circa una volta e mezzo lo
spessore del muro. Nel caso I’architrave dovra sostenere elevati carichi, si inseriranno delle alette di
irrigidimento saldate con cordoni d’angolo.

Le aperture a strappo non dovranno essere eseguite in strutture murarie con quadro fessurativo avanzato, in
presenza di uno stato conservativo dei materiali pessimo e, anche in quelle che, pur essendo in discrete
condizioni saranno di sostegno ad altre strutture malmesse; fermo restando che non sia previsto un preventivo
generale quanto accurato restauro delle strutture. Le sezioni delle architravi dovranno essere scelte calcolando
le sollecitazioni a flessione e taglio e le frecce di inflessione di due unita accoppiate, i vincoli di estremita
dovranno essere considerati come semplici appoggi.. In presenza di murature di elevato spessore con
possibilita di caduta di materiale intermedio fra i paramenti sostenuti dalle travi potranno essere messi in opera,
previa esecuzione di fori subito sopra I’estradosso delle stesse, dei monconi di profilati ad “U” appoggiati sulle
ali superiori delle travi e riempiendo i vuoti con malta a ritiro controllato.

Articolo n° 11 — INTERVENTI CONSOLIDAMENTO MATERIALI LAPIDEI

Gli interventi di consolidamento operati sui “materiali lapidei” devono essere mossi dalla volonta di ristabilire
una continuita, alterata a causa dei diversi fenomeni di degrado, tra la parte esterna del materiale e quella pit
interna in modo da poter garantire una

coesione materica capace di eliminare le differenze fisico-meccaniche che si sono generate tra i vari strati. Le
operazione di consolidamento devono, infatti, assicurare I’adesione del materiale danneggiato a quello sano in
modo da ristabilire un equilibrio strutturale capace di assicurare un comportamento solidale nei confronti delle
diverse sollecitazioni e, allo stesso tempo, permettere di fronteggiare le condizioni al contorno; il fine ¢ quello
di ripristinare la resistenza meccanica originale del materiale sano, evitando, per questo, interventi eccessivi
che potrebbero alterare la costituzione intrinseca della struttura con effetti, a lungo termine,

difficilmente prevedibili.

L’intervento di consolidamento di un apparecchio murario risulta particolarmente complesso poiché, la sua
reale efficacia ¢ relazionata alla conoscenza di diversi fattori tra i quali: la natura dei materiali, i cambiamenti
riconducibili al naturale invecchiamento della struttura, le diverse patologie di degrado compresenti, lo stato
conservativo e le sollecitazioni in atto. Definito il quadro conoscitivo della struttura ¢ importante stabilire se ¢
realmente possibile eliminare le cause che hanno provocato le patologie degeneranti; contrariamente
I’intervento di consolidamento non potra essere considerato risolutivo e duraturo nel tempo. L’analisi
puntuale della struttura deve servire al fine di evitare operazioni generalizzate a tutta la superficie; alle diverse
problematiche riscontrate deve corrispondere un intervento specifico opportunamente testato, prima della
messa in opera, su appositi provini campioni in situ al fine di comprovarne la reale efficacia e, allo stesso
tempo, rilevare I’eventuale insorgenza di effetti collaterali.

L’operazione di consolidamento dei materiali lapidei si concretizza impregnando il materiale in profondita, al
fine di evitare la formazione di uno strato superficiale resistente sovrapposto ad uno degradato, con sostanze
di varia natura (organiche e/o inorganiche) applicate utilizzando diversi strumenti a seconda dei casi specifici
(pennelli, spatole, impacchi, siringhe ecc.); la riuscita dell’intervento dipende sia dalla sostanza utilizzata sia
dalla sua corretta modalita di applicazione. E opportuno ricordare che la sostanza consolidante deve essere
compatibile con la natura del materiale per modulo di elasticita e di dilatazione termica cosi da non creare
traumi interni alla struttura, inoltre deve essere in grado di ostacolare 1’aggressione degli agenti patogeni. Il
materiale introdotto non deve saturare completamente i pori cosi da non alterare i valori di permeabilita al
vapore propri del materiale.

E buona norma inserire all’interno dei programmi di manutenzione, postumi all’intervento di conservazione,
dei controlli periodici mirati alla verifica dell’effettiva validita delle operazioni di consolidamento in moda da
poter realizzare il monitoraggio nel tempo e testarne il comportamento.

OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO DI MATERIALI LAPIDEI
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Con il termine “materiale lapideo” dovranno sempre essere intesi (in accordo alle raccomandazioni NorMaL)
oltre che i marmi e le pietre propriamente detti, anche gli stucchi, le malte, gli intonaci (affrescati, dipinti a
secco, graffiti) ed i prodotti ceramici come laterizi e cotti.

Generalita

Le procedure di consolidamento risultano essere sempre operazioni particolarmente delicate, e come tali
necessitano di un’attenta analisi dello stato di fatto sia dal punto di vista della conservazione dei materiali sia
del quadro fessurativo cosi da poter comprendere a fondo e nello specifico la natura del supporto e le cause
innescanti le patologie di degrado; in riferimento a queste analisi si effettuera la scelta dei prodotti e delle
metodologie di intervento piu idonee; ogni operazione di consolidamento dovra essere puntuale, mai
generalizzata; sara fatto divieto di effettuare qualsiasi procedura di consolidamento o, piul in generale, utilizzare
prodotti, anche se prescritti negli elaborati di progetto, senza la preventiva esecuzione di campionature pre-
intervento eseguite sotto il controllo della D.L.; ogni campione dovra, necessariamente, essere catalogato ed
etichettato; su tale etichetta dovranno essere riportati la data di esecuzione, il tipo di prodotto e/o le percentuali
dell’impasto utilizzato, gli eventuali solventi e di conseguenza il tipo di diluizione (se si trattera di emulsioni
ovverosia miscele di due liquidi rapporto volume/volume) o di concentrazione (se si tratta di soluzioni cio¢
scioglimento di un solido in un liquido rapporto peso/volume) utilizzati, le modalita ed i tempi di applicazione.
Ad operazione eseguita dovra, sempre, essere verificata 1’efficacia, tramite prove e successive analisi, anche
con controlli periodici cadenzati nel tempo (operazioni che potranno essere inserite nei programmi di
manutenzione periodica post-intervento). I consolidamenti che si potranno realizzare sono diversi:
consolidamento coesivo il prodotto consolidante verra applicato localmente o in modo generalizzato sulla
superficie del materiale (consolidamento corticale) per ristabilire la coesione di frazioni degradate con gli strati
sani sottostanti: 1’obiettivo che si porra sara di ristabilire con un nuovo prodotto il legante degradato o
scomparso. Le sostanze consolidanti potranno essere leganti dello stesso tipo di quelli contenuti nel materiale
(consolidanti inorganici o a base di silicio), oppure sostanze sintetiche (consolidanti organici) estranee alla
composizione originaria del materiale ma comunque in grado di migliorarne le caratteristiche fisiche; di norma
si realizzera con impregnazione fino al rifiuto; consolidamento adesivo con questo termine s’intendera
un’operazione di “rincollaggio” di rivestimenti distaccati dal loro supporto originale come, ad esempio, un
frammento di pietra od uno strato di intonaco per i quali si rendera necessario ristabilire la continuita fra
supporto e rivestimento. Questo tipo di consolidamento, avverra tramite iniezioni di malte fluide o resine
acriliche in emulsione ovvero, con ponti di pasta adesiva a base di calce idraulica o resina epossidica. Sara
obbligatorio verificare, anche sommariamente, il volume del vuoto da riempire al fine di scegliere la giusta
“miscela” da iniettare. Cavita piuttosto ampie dovranno essere riempite con malte dense e corpose; al contrario,
modeste cavita necessiteranno di betoncini piu fluidi con inerti piuttosto fini.

Fissaggio e riadesione di elementi sconnessi e distaccati (mediante perni)

La procedura ha come obiettivo quello di far riaderire parti in pietra staccate o in fase di stacco mediante idonei
adesivi sia a base di leganti aerei ed idraulici (calci) sia leganti polimerici (soprattutto resine epossidiche). Si
ricorrera a questa procedura allorché si dovranno incollare, o meglio riaderire, piccole scaglie di materiale,
porzioni piu consistenti, riempire dei vuoti o tasche associate a un distacco di strati paralleli alla superficie
esterna della pietra (dovuti ad es. a forti variazioni termiche). La procedura applicativa variera in ragione dello
specifico materiale di cui sara costituito I’elemento da incollare, dei tipi di frattura che questo presentera e che
occorrera ridurre e dei vuoti che sara necessario colmare affinché I’operazione risulti efficace.

Nel caso di interventi su manufatti e superfici particolarmente fragili e degradate e su frammenti molto piccoli,
I’adesivo dovra presentare una densita e un modulo elastico il piu possibile simile a quello del o dei materiali
da incollare in modo tale che la sua presenza non crei tensioni tra le parti; per la riadesione di pellicole
pittoriche, se non diversamente specificato dagli elaborati di progetto, sara opportuno utilizzare una emulsione
acrilica al 2-3% diluita in alcool incolore stesa a pennello a setola morbida.

Allorché si dovranno riaderire dei frammenti o porzioni piu consistenti, sara preferibile inserire adeguati
sistemi di supporto costituiti da perni in acciaio inossidabile AISI 316L (minimo f 4 mm), in titanio o, se
I’incollaggio interessera parti non sottoposte a particolari sollecitazioni meccaniche, barre in vetroresina. La
procedura operativa seguird quella descritta all’articolo sulle stuccature d’elementi lapidei.

In alternativa alla malta di calce idraulica, per il fissaggio e la riadesione di parti piu consistenti si potranno
utilizzare modeste porzioni di resina epossidica (bicomponente ed esente da solventi) in pasta stesa con
"ausilio di piccole spatole ed eventualmente, se indicato dagli elaborati di progetto, caricate con aggregati tipo
carbonato di calcio o sabbie silicee o di quarzo al fine di conferire maggiore consistenza alla pasta e consentire
il raggiungimento degli spessori previsti. I rinforzanti da impiegare per la formazione di betoncini di resina
dovranno avere un tasso d’umiditd in peso non superiore allo 0,09% ed un contenuto nullo d’impurita o di
sostanze inquinanti; salvo diverse prescrizioni di progetto, le miscele secche di sabbie silicee o di quarzo
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dovranno essere costituite da granuli puri del diametro di circa 0,10-0,30 mm per un 25%, di 0,50-1,00 mm
per un 30% e di 1,00-2,00 mm per il restante 45%.

In ogni caso si ricorrera ad un impasto d’adeguata tissotropicita o fluidita in relazione alla dimensione e
caratteristiche degli elementi da far riaderire. Durante la fase di indurimento dell’adesivo sara necessario
predisporre dei dispositivi di presidio temporaneo costituiti, a seconda delle dimensioni del frammento, da
carta giapponese, nastro di carta, morsetti di legno ecc. facendo attenzione a

non danneggiare in alcun modo il manufatto.

Al fine di coprire gli eventuali ponti di resina epossidica, stesi per il consolidamento, si potra utilizzare un
betoncino elastico del colore simile al supporto originario, ottenuto dall’impasto fra polvere della stessa pietra
e da un legante copolimero vinildene fluoroesafluoropropene al 10% in acetone. La preparazione dell’impasto,
se non diversamente specificato dagli elaborati di progetto, avverra amalgamando una parte in peso di prodotto
con 0,75 parti d’inerte della stessa granulometria e colore dell’originale (in alternativa si potra utilizzare sabbia
silicea con granulometria tra 0,10-1,5 mm e aiutare il colore con pigmenti in polvere) mescolando bene fino
ad ottenere una consistenza simile ad una malta. Sara consigliabile non preparare grandi quantita di stucco al
fine di evitare la presa prima della completa messa in opera. Il prodotto sara completamente reversibile tramite
acetone.

Consolidamento dello strato corticale mediante impregnazione con consolidanti organici

La procedura di impregnazione puo essere eseguita su manufatti in pietra, intonaco, laterizio e legno allorché
si renda necessario garantire il consolidamento non solo corticale ma anche in profondita. Questa procedura si
basa sul principio fisico della capillarita, ovverosia la capacita dei fluidi in genere (i liquidi in particolare), di
riuscire a penetrare naturalmente per adesione dentro lo spazio tra due superfici molto vicine di una cavita.
Grazie all’impiego di sostanze organiche, che penetreranno all’interno del manufatto, si potranno ristabilire o
migliorare sia le proprieta fisiche (riduzione della porositd e aumento della coesione) sia meccaniche
(incremento della resistenza a compressione) dei materiali trattati. Il consolidante entrera all’interno del
manufatto, in una prima fase, per capillarita e solo in un secondo tempo si distribuira per diffusione; al fine di
permettere questa seconda fase (sovente sviluppata molto lentamente) ¢ opportuno che il prodotto scelto non
polimerizzi troppo velocemente cosi da poter riuscire a diffondersi in maniera uniforme nel manufatto. |
parametri da valutare prima di iniziare la procedura sono:

— viscosita del fluido consolidante;

— diametro dei pori e dei capillari e loro distribuzione all’interno dell’elemento da trattare;

— bagnabilita del materiale.

La procedura d’intervento variera in ragione al consolidante indicato dagli elaborati di progetto (silicato di
etile, resine acriliche in dispersione o in soluzione, resine acril siliconiche ecc.) in ogni caso saranno necessarie
alcune operazioni preliminari comuni a tutti i trattamenti. Prima di iniziare il trattamento sara opportuno
eseguire delle campionature al fine di valutare la quantita di consolidante

(percentuale di diluizione e scelta del solvente) la riuscita della procedura e la reale penetrazione di
impregnazione; inoltre dovranno essere predisposte opportune protezioni sulle superfici limitrofe a quelle da
consolidare in modo da evitare che queste vengano a contatto con il prodotto consolidante. La quantita di
prodotto da applicare per metro quadrato di superficie sara in stretta dipendenza

dai seguenti parametri del supporto: natura e capacita assorbente, grado di porosita, profondita di imbibizione
se trattasi di pietre, grado di decoesione causata da patologie.

Qualsiasi trattamento consolidante prescelto dovra essere applicato su superficie perfettamente asciutta, pulita
e sgrassata (in modo da evitare che depositi superficiali impediscano la penetrazione) cosi come, in presenza
di scaglie in fase di distacco o superfici particolarmente decoese, sara indispensabile effettuare un
preconsolidamento al fine di evitare che I’eventuale passaggio ripetuto del

pennello possa rimuovere tali frammenti.

La procedura di consolidamento per impregnazione dovra essere ripetuta per piu volte (in genere non piu di 5
passaggi) fino ad ottenere la saturazione dell’elemento (fino “a rifiuto”) in ragione sia del fluido prescelto sia,
soprattutto, dalla porosita del materiale oggetto di intervento. La scarsa penetrabilita dei materiali poco porosi
dovra essere ovviata con passaggi alternati di soluzione diluita e nebulizzazione di solvente puro (in tal modo
si facilitera I’ingresso della soluzione consolidante e, nello stesso tempo, si ridurra al minimo ’effetto bagnato)
oppure ricorrendo all’impiego di soluzioni particolarmente diluite, aumentando gradualmente la
concentrazione nelle ultime mani. La procedura dovra, comunque, essere operata per zone limitate € non
simultaneamente su tutta la superficie al fine di agevolare la fuoriuscita dell’aria dall’interno dei fori e delle
discontinuita presenti nel manufatto cosi da migliore la penetrazione e la distribuzione interna del consolidante.
Tra i materiali consolidanti utilizzabili con questa tecnica il silicato di etile (si veda 1’articolo specifico), le
resine acriliche (in emulsione o in soluzione), le resine acrilico-siliconiche, le emulsioni acquose di silicato di
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potassio e i silossani oligomerici in solventi organici sono i prodotti piu versatili e di conseguenza piu
comunemente utilizzabili.

Tra le resine acriliche da utilizzare in soluzione, se non diversamente specificato da indicazioni di progetto, si
puo ricorrere ad una resina acrilica solida a base di Etil-metacrilato/metil-acrilato fornita in scaglie diluibile in
vari solventi organici tra i quali i piu usati sono diluente nitro, acetone, clorotene; questa resina grazie
all’eccellente flessibilita, trasparenza, ottima resistenza all’acqua, agli acidi, agli alcali, agli oli minerali,
vegetali e grezzi, alle emanazioni dei prodotti chimici ed al fuoco puo essere impiegata per il consolidamento
di manufatti in pietra, intonaco, legno, ceramica ecc. In linea generale la preparazione della soluzione dovra
seguire 1 seguenti passaggi: unire per ogni litro di solvente scelto dalla D.L. a seconda del tipo di intervento,
da 20 fino a 300 g di resina solida, in un contenitore resistente ai solventi. Il solvente dovra essere messo per
primo nel recipiente di diluizione e mentre verra tenuto in agitazione, si inserira gradualmente la resina fino a
perfetta soluzione. Sara consigliabile tenere in agitazione la miscela ed operare ad una temperatura di oltre
15°C cosi da evitare che i tempi di dissoluzione siano troppo lunghi. Dovranno, inoltre, essere evitate le
soluzioni superiori al 30% perché troppo vischiose. Se richiesta dagli elaborati di progetto potranno essere
aggiunti nella soluzione quali agenti opacizzanti: cera microcristallina (fino al 47% del solido totale) o silice
micronizzata (fino al 18% del solido totale).

Consolidamento mediante impregnazione a pennello, tampone o rullo

Dinorma la tecnica piu usuale per eseguire il consolidamento per impregnazione; si servira di pennelli a setola
morbida di medie dimensioni, rulli, o tamponi (in questo caso gli stracci o i tamponi saturi di prodotto dovranno
essere mantenuti in contatto prolungato al fine di assicurare 1’assorbimento nella superficie). L’applicazione
dovra procedere dall’alto verso il basso per settori omogenei con uso di addetti in numero appropriato alla
natura e alla tipologia del manufatto; tra una mano e I’altra il prodotto non dovra essere lasciato asciugare.
Sara opportuno che gli attrezzi (pennelli, rulli o tamponi) siano sempre ben puliti (sara, pertanto, consigliabile
lavarli spesso) e il consolidante non sia “contaminato” d’eventuali residui rimasti sul pennello o rullo da
trattamenti operati su aree limitrofe. Nel caso di consolidamenti di superfici lapidee particolarmente disgregate
ed esfoliate (specialmente su pietre arenarie come ad es. pietra serena, pietra forte ecc.) o pellicole pittoriche
in fase di distacco I’impregnazione risultera piu efficace se eseguita “attraverso” una velatura provvisoria della
zona da trattare utilizzando fogli di carta giapponese, precedentemente fissata con resina acrilica in soluzione
(ad es. al 10-20% p/v, in solvente volatile come acetone o diluente nitro).

Consolidamento mediante impregnazione a spruzzo

Questa tecnica di norma verra eseguita con 1’utilizzo di specifiche apparecchiature in grado di nebulizzare il
liquido messo in pressione da una pompa oleo-pneumatica (massimo 0,5 bar) o piu semplicemente a mano;
questo trattamento potra essere migliorato realizzando intorno alla parte da trattare uno spazio chiuso mediante
fogli di polietilene resistente ai solventi e continuando la nebulizzazione anche per giorni. La sola applicazione
a spruzzo sara sufficiente se il materiale risultera essere poco poroso ed il degrado interessera uno spessore di
pochi millimetri (degrado corticale); nel caso di interventi su lapidei porosi, dove si rendera necessaria una
penetrazione maggiore, sara preferibile utilizzare pennelli o applicazioni per percolazione (per maggiori
dettagli si rimanda agli articoli specifici). In zone particolarmente degradate o, su pellicole pittoriche in fase
di distacco sara necessario dopo un primo trattamento a spruzzo applicare (mediante emulsione acquosa di
alcool polivinilico, o resina acrilica in soluzione al 20% in diluente nitro) dei fogli di carta giapponese: a
superficie asciutta si applichera una nuova mano di consolidamento a pennello morbido. Dopo che il solvente
sara totalmente evaporato si rimuoveranno i fogli mediante tampone inumidito con acqua.

L’interfaccia da trattare dovra essere pulita e ben asciutta al fine di assicurare la mancanza di reazioni
secondarie e buona penetrazione del prodotto. La nebulizzazione consolidante (f area coperta dal getto 25-30
cm) sul manufatto dovra essere ripetuta piu volte (senza lasciare asciugare il prodotto fra una ripresa e 1’altra)
fino a completa saturazione del manufatto, distribuita uniformemente per aree omogenee partendo dalle parti
piu elevate per poi scendere a quelle piu basse, contemporaneamente si dovra aver cura di rimuovere, eventuali,
sbavature od eccessi di consolidante mediante tampone imbevuto di solvente od acqua a seconda del prodotto
utilizzato. Questo metodo risultera idoneo solo in condizioni favorevoli di temperatura (+10°C +25°C) con
prodotti (ad es. silicato di etile) in diluizione molto alta al fine di migliorare 1’assorbimento. Per migliorare la
penetrazione del consolidante dato a spruzzo si potra ricorrere all’applicazione, da effettuarsi posteriormente
al trattamento, di almeno tre mani di solvente puro.

Consolidamento mediante impregnazione a tasca o ad impacco

La procedura rientrera in quelle “a contatto diretto” e si basera sul principio della capillarita. Questo metodo
verra utilizzato per 1’impregnazioni di particolari inerenti a decori, cornici, capitelli lavorati ecc.
particolarmente degradati che presenteranno la necessita di essere tenuti a contatto, per un determinato periodo,
con la sostanza consolidante. I fattori che regolano il processo, sono la tensione superficiale, la viscosita del
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prodotto e la bagnabilita del materiale da trattare. La procedura prevedra la messa in opera, intorno alla zona
da trattare, di una tasca: chiusa con particolari guarnizioni in poliuretano cosi da renderla stagna; nella parte
inferiore verra posizionata una piccola “gronda impermeabilizzata” allo scopo di recuperare il prodotto
consolidante in eccesso. La zona da consolidare verra ricoperta da strati di materiale bagnante (ad es. cotone
idrofilo, carta giapponese ecc.) che verranno alimentati dall’alto molto lentamente dalla soluzione consolidante
e coperti da teli di polietilene allo scopo di ridurre, I’eventuale troppo rapida, evaporazione del solvente.
L’operazione di distribuzione dovra essere interrotta quando la quantita di prodotto immesso dall’alto sara
uguale a quella del prodotto recuperato dal basso. Il distributore potra essere costituito da un tubo o da un
canaletto munito di tanti piccoli fori o da una serie di spruzzatori che creeranno il fronte di consolidante
discendente. L’eccesso di prodotto sara raccolto nella grondaia, e rimesso in circolo; per la buona riuscita di
questo metodo sara necessario assicurarsi che il materiale assorbente sia sempre perfettamente in contatto con
la superficie interessata. Ad assorbimento avvenuto (in genere 8-10 ore) le tasche saranno rimosse e il
manufatto dovra essere ricoperto con cellofan al fine di isolarlo dall’atmosfera per almeno 10-12 giorni. Dal
momento che aumentando la superficie da trattare aumentera anche la quantitd di consolidante e di
conseguenza il peso, sara opportuno, onde evitare costose operazioni di presidio, procedere per settori di
dimensioni limitate,migliorando in questo modo il controllo della procedura.

Consolidamento mediante impregnazione a percolazione

Metodo “a contatto diretto” molto simile a quello a tasca ma piu semplice: un distributore, collocato nella parte
superiore della superficie da trattare, eroghera il prodotto per gravita impregnando la superficie da trattare per
capillarita. La quantita del trattamento in uscita dall’impianto dovra essere calibrata dalla valvola di Offman
localizzata nella parte terminale del tubo di distribuzione (seguendo le indicazioni di progetto) in modo tale da
assicurare un lento e continuo assorbimento evitando eccessi di formulato tali da coinvolgere aree non
interessate. Anche in questo caso il distributore potra essere costituito da un tubicino in plastica o da un
canaletto forato munito, nella parte inferiore, di un pettine, tamponi di cotone o di una serie di pennellesse con
funzione di distributore.

L’eccesso di prodotto sara raccolto in una sorta di grondaia, e rimesso in circolo; a trattamento terminato
dovranno essere eliminati gli eccessi di consolidante utilizzando un idoneo solvente o, nel caso in cui il
progetto preveda 1’utilizzo d’emulsioni acquose la superficie dovra essere lavata con spugne assorbenti ed
acqua deionizzata. Questa operazione si rendera sempre necessaria al fine di evitare la formazione di patine
superficiali che potrebbero ridurre la permeabilita al vapore del manufatto e conferire, all’interfaccia un effetto
perlante innaturale (effetto bagnato) e/o, il generarsi di locali sbiancamenti.

I tempi d’impregnazione varieranno secondo le dimensioni e il materiale del manufatto; al fine di accelerare
tale processo si potra ricorrere a trattare preventivamente il supporto con nebulizzazione di solvente puro (cosi
che possa penetrare con facilita sfruttando la bassa viscositd) e, solo in seguito, applicare il fluido consolidante
che, trovando una via di accesso piu agevole, potra distribuirsi in modo piu diffuso.

Consolidamento (riaggregazione) mediante silicato di etile

Un buon consolidante per laterizi decoesi o pietre arenarie e silicatiche, da applicare su superfici assolutamente
asciutte, ¢ il silicato di etile composto da esteri etilici dell’acido silicico: monocomponente fluido, incolore, a
bassa viscosita, si applichera in solvente organico (ad es. metil etil chetone), in percentuali (in peso) comprese
fra 60% e 80%. Al fine di stabilire la quantita di prodotto da utilizzare si renderanno necessari piccoli test da
eseguirsi su superfici campioni. Indicativamente per una soluzione contenente il 60% in peso di estere etilico
dell’acido silicico su supporti in medio stato di conservazione si potranno effettuare i seguenti consumi al m2:
intonaco da 0,3 a 0,5 1/m2; pietre porose e tufi da 0,5 a 2,5 I/m2; laterizi da 0,6 a 3,0 /m2; pietre arenarie da
0,8 a 3,5 /m2.

Il silicato di etile precipitando a seguito di una reazione spontanea con 1’'umidita atmosferica, liberera, come
sottoprodotto, alcool etilico che evaporera con i solventi impiegati nella soluzione pertanto, I’uso di questo
consolidante, presentera il vantaggio di far si che, nella pietra trattata, oltre all’acido silicico non rimangano
altre sostanze che potrebbero in qualche forma (ad esempio efflorescenze) danneggiare I’aspetto e soprattutto
le caratteristiche del materiale lapideo consolidato; la reazione si completera nell’arco di 2 o 3 settimane in
ragione delle condizioni atmosferiche, della porosita del materiale, della sua natura e struttura chimica ecc. Il
trattamento potra essere eseguito a pennello, a spruzzo mediante irroratori a bassa pressione (massimo 0,5 bar),
per percolazione, a tampone mediante spugne (nel caso di manufatti modellati tipo le volute dei capitelli) o per
immersione (esclusivamente per piccoli manufatti mobili) la superficie da trattare andra completamente
saturata “sino a rifiuto” evitando pero eventuali accumuli di prodotto sulla superficie, nel caso in cui dopo il
trattamento il supporto rimanesse bagnato o si presentassero raccolte in insenature si dovra procedere a
rimuovere 1’eccedenza con 1’ausilio di tamponi asciutti o inumiditi con acetone o diluente nitro. Solitamente
sara sufficiente un solo ciclo di applicazione, ma se sara necessario e solo dietro specifica autorizzazione della
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D.L., sara possibile ripetere il trattamento dopo due o tre settimane.

Questo tipo di consolidante si rivelera molto resistente agli agenti atmosferici e alle sostanze inquinanti, non
verra alterato dai raggi ultravioletti, e presentera il vantaggio di possedere un elevato potere legante (dovuto
alla formazione di silice amorfa idrata) soprattutto nei confronti di materiali lapidei naturali contenenti silice
anche in tracce, quali arenarie, i tufi, le trachiti, ma anche su altri materiali artificiali quali i mattoni in laterizio,
le terracotte, gli intonaci, gli stucchi, risultati positivi potranno essere ottenuti anche su materiali calcarei (ad
es. pietra leccese, pietra di Vicenza ecc.).

La natura chimica dei silicati sara tale per cui potranno esercitare soltanto un’azione consolidante, ma non
avranno alcun effetto protettivo nei riguardi dell’acqua, pertanto, al trattamento di superfici esterne con un
silicato, generalmente, si dovra fa seguire I’applicazione di una sostanza idrorepellente salvaguardando le
caratteristiche di traspirabilita e di permeabilita al vapore acqueo dei materiali lapidei, garantendo la
conservazione nel tempo, nel rispetto della loro fisicita (per maggiori dettagli sulle procedure di protezione si
rimanda agli articoli specifici).

Avvertenze: si rilevera di fondamentale importanza non esporre le superfici da trattare all’irraggiamento del
sole né procedere all’applicazione su superfici riscaldate dai raggi solari, sara pertanto cura degli operatori
proteggere le superfici mediante opportune tende parasole; I’impregnazione con silicato di etile sara, inoltre,
da evitare (se non diversamente specificato dagli elaborati di progetto) nel caso in cui il materiale da trattare
non sia assorbente, in presenza di temperatura troppo alta (>25°C) o troppo bassa (< 10°C), con U.R. non >
70% o se il manufatto trattato risulti esposto a pioggia nelle quattro settimane successive al trattamento;
pertanto in caso di intervento su superficie esterne, si rendera necessaria la messa in opera di appropriate
barriere protettive.

Sigillatura materiali lapidei (mediante resine sintetiche)

La procedura prevedra I’esecuzione di stuccature delle soluzioni di continuita mediante intasamento eseguito
con iniezione, colatura o spatola in profondita di miscela adesiva costituita da polimeri sintetici acrilici in
soluzione, o in emulsione, caricata con carbonato di calcio o polvere di pietra macinata (in alternativa si
potranno utilizzare polveri di coccio pesto o cariche pozzolaniche). Le resine

acriliche non potranno, causa la loro natura termoplastica, essere impiegate come adesivi strutturali, pertanto
se si rendesse necessario effettuare una sigillatura con tale caratteristica sara opportuno ricorrere ad un adesivo
epossidico bicomponente

(componente A =resina, componente B = indurente, i piu utilizzati sono indurenti che reagiscono a temperatura
ambiente come gli amminici o ammidici il rapporto tra A e B sara variabile da 1:1 a 1:4) esente da solventi,
dietro specifica indicazione di progetto il composto potra essere caricato con sabbia silicea (granulometria
massima 0,3 mm), filler, quarzo. I rinforzanti da impiegare per la formazione di betoncini di resina dovranno
avere un tasso d’umidita in peso non superiore allo 0,09% ed un contenuto nullo d’impurita o di sostanze
inquinanti; salvo diverse prescrizioni di progetto, le miscele secche di sabbie silicee o di quarzo dovranno
essere costituite da granuli puri del diametro di circa 0,10-0,30 mm per un 25%, di 0,50-1,00 mm per un 30%
e di 1,00-2,00 mm per il restante 45%. Normalmente il composto di resina epossidica verra preparato a pi¢
d’opera e, a seconda del tipo di impasto (fluido, colabile, tissotropico), in relazione alle necessita di progetto,
potra essere applicato a pennello con setole rigide, con spatole o con iniettori in ogni caso sotto scrupoloso
controllo dal momento che presenta, generalmente, un limitato tempo pot-life. Nel caso in cui si prevedra,
invece, I’utilizzo di composti a base di resina acrilica, se non diversamente specificato dagli elaborati di
progetto, si utilizzera lattice acrilico (emulsione acrilica) aggiungendo al lattice non diluito una quantita
adeguata di carbonato di calcio sino a rendere la maltina estruibile.

La procedura prevedra, dopo le opportune operazioni preliminari di pulitura, eventuale preconsolidamento di
parti particolarmente decoese o distaccate, la predisposizione di opportune protezioni (ad es. delimitazione con
nastro di carta) sulle superfici limitrofe a quelle da consolidare (in modo da evitare che queste vengano a
contatto con il prodotto consolidante) e I’esecuzione d’idonee campionature al fine di valutare la quantita e la
tipologia del consolidante. Eseguite tutte queste operazioni si potra procedere alla sigillatura in profondita delle
soluzioni di discontinuita mediante 1’utilizzo di siringhe (ovvero mediante iniezione sotto leggera pressione
0,1-0,5 atm, quando le fessure da riempire si presenteranno sottili o verticali, 0 mediante colata, quando le
fessure saranno sufficientemente grandi ed orizzontali) o piccole spatole secondo le dimensioni delle
fessurazioni da sigillare e le specifiche di progetto, in ogni caso la resina dovra penetrare fino a rifiuto nel
vuoto da colmare tra le facce e frammenti destinate a combaciare nella nuova unione. Durante la procedura
sara opportuno che siano controllate eventuali vie di fuga che potrebbero far percolare il materiale intromesso
(specialmente nel caso di uso di resine epossidiche), in tal caso si rendera necessaria I’immediata rimozione
con spugne o tamponi umidi se si utilizzeranno maltine a legante acrilico, con acqua e detergenti idonei (ovvero
seguendo scrupolosamente le indicazioni del produttore della resina) se invece si utilizzeranno adesivi
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epossidici. Una volta che sara verificato “I’intasamento” della fessurazione si potra passare alla realizzazione
di stuccature di superficie costituite da malte a base di leganti idraulici naturali a basso contenuto di sali, sabbie
silicee vagliate e lavate (granulometria 0-1,2 mm), eventuali additivi polimerici, terre colorate o pietre
macinate in ogni caso eseguite seguendo la procedura descritta all’articolo sulle stuccature di materiali lapidei.
In alternativa si potranno effettuare delle stuccature invisibili utilizzando idoneo stucco costituito da copolimeri
fluorurati e polvere della stessa pietra utili anche a coprire micro lesioni o fori di trapani (per maggiori dettagli
si rimanda a quanto detto all’articolo sul fissaggio e riadesione d’elementi sconnessi e distaccati).
Avvertenze: il rapporto di miscelazione tra resina ed indurente andra accuratamente rispettato, gli errori di
dosaggio tollerabili non dovranno essere superiori al = 5%. La miscelazione dei componenti andra eseguita
preferibilmente con miscelatore meccanico e andra prolungata fino a che non si sara certi di aver ottenuto una
perfetta omogeneita.

Consolidamento in profondita mediante iniezioni con miscele leganti

La procedura sara eseguita al fine di consolidare strati di intonaco, anche affrescato, distaccato dal supporto,
cosi da risarcire le eventuali lesioni e riempire le sacche perimetrali presenti tra il substrato e ’apparecchio
retrostante. Prima di procedere al consolidamento vero e proprio sara necessario effettuare delle operazioni di
“saggiatura” preventiva eseguite mediante leggera, ma accurata battitura manuale, (tramite martelletto di
gomma o semplicemente con le nocche della mano) sulla muratura al fine di individuare con precisione sia le
zone compatte sia delimitare (ad es. con un segno tratteggiato a gesso) il perimetro di quelle in fase di distacco
(zone gonfiate e formanti “sacche”). In alternativa potranno essere individuate le zone di distacco mediante
indagine termografica od altra indagine non distruttiva specificata dagli elaborati di progetto.

In assenza di piccole fessure, lacune o fori gia presenti sulle superfici intonacate attraverso le quali operare
I’iniezione si eseguiranno delle perforazioni, tramite piccolo trapano a mano (se le condizioni di conservazione
del materiale lo consentono si potra usare trapano elettrico) ad esclusiva rotazione con una punta di circa 2-4
mm (in caso di microconsolidamento si potra ricorrere all’utilizzo di punteruoli), rade nelle zone ben incollate
e piu ravvicinate in quelle distaccate; il numero dei fori sara proporzionato all’entita del distacco ed indicato
negli elaborati di progetto (in assenza di indicazioni si potra operare in ragione di 8-10 fori per m2); in genere
la distanza tra loro sara di circa 40-60 cm mentre, la loro localizzazione, sara tale da favorire il percolamento
della miscela da iniettare, pertanto sara necessario iniziare la lavorazione a partire dalla quota piu elevata. In
caso di distacco d’estensione limitata si potra procedere all’esecuzione di un unico foro ed eventualmente, di
un secondo se necessario per la fuoriuscita dell’aria dalla sacca di distacco durante I’immissione del
consolidante.

Dopo aver eseguito le perforazioni si rendera necessario aspirare, attraverso una pera di gomma, gli eventuali
detriti della foratura, le polveri e quanto altro possa ostacolare la corretta immissione e percolazione della
miscela. In seguito si eseguira una prima iniezione di acqua deionizzata ed alcool (5:1 in volume) con lo scopo
di creare dei canali nella parte retrostante e di verificare allo stesso tempo I’eventuale esistenza di lesioni o fori
da dove la miscela consolidante potrebbe fuoriuscire; in presenza di queste fessure si procedera alla loro
puntuale stuccatura (che verra rimossa a presa avvenuta) tramite malta “magra”, a bassa resistenza meccanica
di ancoraggio al supporto, cotone idrofilo, lattice di gomma, argilla ecc.

In presenza di forti distacchi e di supporti in buono stato di conservazione, si potranno inserire nel foro piccole
guarnizioni in gomma a perfetta tenuta opportunamente sigillate per impedire la fuoriuscita del prodotto.
Risultati soddisfacenti potranno essere raggiunti con miscele formate da 2 parti di calce aerea naturale a basso
peso specifico e 1 parte di metacaolino pozzolanico o coccio pesto superventilato e lavato (rapporto 1:1) con
I’aggiunta di una minima parte di resina acrilica in emulsione al 10% in acqua (con funzione di fluidificante).
In alternativa si potra ricorrere ad una miscela formata da 1 parte di grassello di calce (sostituibile parzialmente
o totalmente con calce idraulica naturale NHL 2) e 1 parte di carbonato di calcio (granulometria 0,02-0,06
mm), la miscela sara diluita con percentuali del 5-10% di resina acrilica (con funzione di colloide protettore
ovverosia tendera a trattenere 1’acqua cosi da non far “bruciare” prematuramente la miscela iniettata) ed
eventualmente additivata con gluconato di sodio (con funzione di fluidificante), nei casi di distacchi
consistenti, con 1 parte di coccio pesto vagliato e lavato o in alternativa pozzolana (granulometria massima 0,5
mm).

Per distacchi di lieve entita, fra strato e strato, con soluzioni di continuita dell’ordine di 0,5 mm, non essendo
possibile iniettare miscele idrauliche si rilevera utile una micro-iniezione di 1 parte di resina acrilica in
emulsione acquosa in concentrazione variabile (comunque comprese tra 1’8% e il 10%), caricata con 0,5-1
parte di carbonato di calcio o polvere di pomice (granulometria tra 0,02 mm e 0,06 mm) per rendere il composto
piu granuloso e facilitare 1’aggrappaggio dello stesso al supporto da consolidare.

Un’altro composto utilizzabile in ambienti interni e, per piccole cavita (spessore non superiore a 4-5 mm), sara
il caseato di calcio, ottenuto mescolando caseina lattica e grassello di calce; esistono due tipi di “ricette”: la

25



prima (alla fiorentina) si comporra di 1 parte di caseina, 4 parti di grassello di calce, 0,4 parti di resina acrilica
in emulsione la seconda, (alla romana) sara costituita da 1 parte di caseina (gonfiata nell’acqua), 9 parti di
grassello di calce 1/5 di dispersione acrilica (allo scopo di elasticizzare I’adesivo); questo composto presentera
sia ottime proprieta collanti sia ottima stabilita nel tempo, ma avra I’inconveniente di avere tempi d’incollaggio
molto lenti. Il caseato di calcio, dopo la presa, sara fragile a trazione e restera permeabile al vapore acqueo,
per questo potra essere indicato per utilizzarlo in ambienti asciutti.

Previa umidificazione del foro e della zona circostante con acqua pulita, si eseguiranno le iniezioni con una
normale siringa di plastica (da 10 cc o 60 cc) procedendo attraverso i fori posti nella parte piu bassa per poi
avanzare, una volta che la miscela fuoriuscira dai fori limitrofi, verso quelli situati in alto (questo per evitare
sia che squilibri di peso possano alterare ’eventuale precario equilibrio della struttura sia per favorire la
distribuzione uniforme del consolidante); nel caso in cui la miscela non dovesse penetrare in profondita si
passera al foro successivo. Ad infiltrazione del formulato avvenuta, passati circa 30-35 minuti, si procedera
con il consolidamento di un’altra area di distacco.

Le iniezioni verranno eseguite, o tramite la punta dell’ago metallico (fori ed aree di modeste dimensioni od in
presenza di intonaci particolarmente degradati), o direttamente dal beccuccio della siringa nel foro di accesso
attraverso una cannula precedentemente posizionata (in caso di sacche di maggior dimensione ed estensione),
controllando e graduando la compressione dello stantuffo. Le

miscele dovranno essere iniettate a bassa pressione poiché le tensioni prodotte dal fluido sotto pressione,
alterando I’equilibrio del manufatto, potrebbero causare pericolosi fenomeni di precarieta statica. Nel corso
dell’operazione occorrera stare attenti che il colante non fuoriesca da fori o linee di fratture limitrofe sulla
superficie sottostante, nel caso questo succedesse si procedera all’immediata pulizia tramite spugnette ad alto
potere assorbente (ad es. ritagli di gommapiuma o spugnette tipo Blitz Fix). In caso di iniezione per mezzo di
ago metallico sara consigliabile tamponare il punto di innesto dell’ago con un batuffolo di cotone imbevuto di
acqua distillata al fine sia di favorire la riadesione del supporto sia in modo da asportare 1’eventuale prodotto
in eccesso fuoriuscito dai fori. Per la riadesione di elevate superfici d’intonaco, potra rilevarsi utile una
compressione della superficie in questione tramite una pressione regolare ed uniforme, sia durante il periodo
di iniezione del consolidante, sia durante la presa; tale pressione potra essere eseguita, a seconda dei casi, per
mezzo di mani, molle, martinetti a vite montati sull’impalcatura, tavolette di legno rivestite di feltro o carta
per un durata variabile di qualche decina di minuti a 12-14 ore in ragione del tipo e della quantita di prodotto
immesso.

Previo indurimento del consolidante (minimo 7 giorni) si rimuoveranno manualmente le stuccature provvisorie
e le eventuali, cannule in gomma e si sigilleranno i fori con stucco costituito da grassello di calce e polveri di
marmo (per maggiori dettagli sulla stuccatura si rimanda alla procedura specifica). Il collaudo si effettuera
mediante le stesse tecniche non distruttive utilizzate per individuare le zone di intervento.

Specifiche sui materiali: I’iniezione della sola emulsione acrilica dovra essere evitata (se non dietro specifica
indicazione di progetto) in quanto potrebbe dar vita ad un corpo di plastica che riempirebbe la sacca ma non
farebbe riaderire le facce distaccate.

Anche I’iniezione di calci idrauliche naturali potra avere degli inconvenienti in quanto il calcio idrato potrebbe
non carbonatare all’interno della muratura, e migrare dentro di essa (a causa della sua parziale solubilita in
acqua) provocando efflorescenze di calcio carbonato in superficie o, in presenza di solfati e alluminati potrebbe
reagire dando vita a subflorescenze quali thaumasite o ettringite.

Consolidamento lastre lapidee da rivestimento (messa in sicurezza)

Generalita

Prima di procedere ad un qualsiasi intervento di smontaggio e successivo consolidamento che potrebbe, se mal
effettuato, andare a peggiorare la situazione (per maggiori dettagli sulla procedura di smontaggio si rimanda a
quanto detto all’articolo specifico) sara, sempre conveniente preventivare un’accurata campagna diagnostica
preliminare piuttosto approfondita volta a conoscere in maniera completa il manufatto oggetto di intervento, i
materiali che lo compongono, la loro consistenza fisico-materica, le tecniche costruttive e di ancoraggio, le
patologie in atto, le lesioni esistenti, le eventuali cause indirette di degrado, non sottovalutando mai la
possibilita di consistenza di situazioni diversificate nell’ambito dello stesso apparecchio murario.

Non di rado, la causa del dissesto del rivestimento lapideo potra essere attribuita all’assenza di punti
d’appoggio distribuiti a varie quote, i quali permetterebbero di assorbire frazionatamente il peso delle lastre.
Il paramento potra, inoltre, essere ancorato alla muratura di supporto, attraverso un’imbottitura posteriore
completa o parziale eseguita con colatura di malta di calce, in questo caso con il passare del tempo, a causa
della perdita progressiva di adesivita della malta alla struttura, le sollecitazioni delle lastre potrebbero diventare
insostenibili.

In altri casi le strutture di sostegno utilizzate (per lo piu zanche) potrebbero essere in ferro, materiale che con
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il passare del tempo potrebbe subire fenomeni di forte ossidazione e corrosione causando, sul rivestimento
lapideo: I’ovvia perdita del sostegno (che non sara piu in grado di reggerlo), la generazione di sforzi di trazione,
causati dal maggior peso specifico degli ossidi e idrati di ferro nonché sgradevoli colature di ruggine che
andranno a deturpare il pannello lapideo. Allo stesso tempo, nel caso in cui il manufatto avesse gia subito
un’operazione di manutenzione, potrebbe verificarsi il fenomeno opposto ovverosia, la presenza di un numero
elevato di tasselli potrebbe vincolare eccessivamente la struttura generando situazioni tensionali insopportabili
(per questo risultera opportuno procedere alla loro eliminazione, progettando un nuovo e piu idoneo sistema
di ancoraggio).

Raramente gli ancoraggi preesistenti si presenteranno efficienti e ben conservati, in tal caso potranno
comunque essere integrati all’interno di un valido sistema di messa in sicurezza; nel caso in cui si rilevassero
ancoraggi assolutamente inefficienti, ormai inutili, ma non dannosi poiché realizzati con materiali stabili e
posizionati in modo da non disturbare la struttura, si potra, dietro specifica indicazione di progetto, lasciarli in
opera.

Non di rado, si rileva la mancanza di efficienti sigillature tra i pannelli se non addirittura di adeguati giunti di
dilatazione, in questo modo I’acqua piovana, non incontrando idonee barriere, riuscira facilmente ad infiltrarsi
velocizzando la corrosione delle zanche in ferro, erodendo la malta di allettamento ed innescando tutta una
serie di patologie (creazione di muschi, cristallizzazione dei sali, cicli di gelo e disgelo ecc.) dannose al
rivestimento. L’assenza dei giunti di dilatazione potra costituire un punto critico della struttura, tanto da
determinare pressioni insostenibili indotte dalle variazioni della temperatura.

Messa in sicurezza

Previa esecuzione di tutte le procedure di smontaggio e di analisi preventive si potra procedere con I’intervento;
i materiali per risultare idonei dovranno possedere caratteristiche meccaniche, di resistenza fisico-chimica e di
durabilita adeguate, mantenendo il piu possibile nel tempo le prestazioni richieste; gli elementi metallici
(zanche, perni, piastre ecc.) da utilizzare potranno essere:

— in rame o in ottone trafilato: ottima resistenza alla corrosione ma scarsa resistenza meccanica da impiegare
per pannelli di peso modesto;

— in acciaio a doppia zincatura a caldo: ottima resistenza meccanica e alla corrosione (acciaio ad alta
resistenza);

—in acciaio inossidabile AISI serie 300: eccellenti prestazioni a livello di resistenza meccanica e con le migliori
proprieta di inalterabilita.

La tipologia di zancatura potra essere non portante o di ritegno (semplice fissaggio alla parete di supporto) o
portante a sistema rigido (cioe¢ quelle impiegate per rivestimenti con imbottitura posteriore di malta) e
regolabile (sistemi piu complessi di norma utilizzati su manufatti di pregio o per il ripristino d’ampie zone di
rivestimento) secondo le disposizioni di progetto (in questo caso le zanche dovranno essere state calcolate
come vere e proprie mensole di sostegno ai pannelli).

Nell’eseguire la suddetta procedura si dovranno tenere presenti le seguenti accortezze:

— D’esecuzione delle perforazioni sul supporto murario, al fine di alloggiare 1’apparato di fissaggio (zanche,
tasselli ecc.), dovra essere eseguita, preferibilmente, con strumenti a sola rotazione, gli strumenti a roto-
percussione, potranno essere utilizzati, solo dietro specifica indicazione della D.L., su materiali
particolarmente compatti come ad esempio elementi in c.a. o murature in laterizio

pieno. La profondita della foratura, se non diversamente specificato negli elaborati di progetto, dovra essere
maggiore dell’ancoraggio cosi da lasciare lo spazio ad eventuali polveri di trapanatura e, nel caso di utilizzo
di tasselli, per la fuoriuscita della vite della punta del tassello. Nel caso di messa in opera di zanche, anche il
diametro del foro sara maggiore affinché la malta a ritiro compensato possa ben avvolgere 1’ancoraggio
metallico. L’eventuale perforazione delle lastre dovra, invece, obbligatoriamente essere eseguita con strumenti
a sola rotazione (ad es. carotatrici) cosi da evitare la possibilita che le sollecitazioni meccaniche, fornite da
mezzi a roto-percussione, deteriorino ulteriormente il rivestimento (ad es. estendendo le situazioni di distacco
o generando nuove lesioni);

— la sigillatura dell’apparato di fissaggio ad esclusione dell’utilizzo di tasselli meccanici o chimici, dovra
avvenire previa accurata pulitura della perforazione e abbondante bagnatura (solo in caso di uso di malta)
mediante idonea malta di calce idraulica naturale NHL 5 caricata con inerti pozzolanici o coccio pesto con
I’eventuale aggiunta di idoneo additivo cosi da compensare il ritiro della malta, in alternativa e solo dietro
specifica indicazione di progetto, si potra utilizzare betoncino di resina epossidica bicomponente a consistenza
colabile esente da solventi;

— ogni pannello lapideo se non diversamente specificato negli elaborati di progetto, dovra sostenersi da solo,
dovra essere appeso (sistemi portanti) e non appoggiato a quello sottostante che, a livelli inferiori, si potrebbe
trovare nelle condizioni di essere gravato da un peso non prevedibile o sostenibile;
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— il sistema di ancoraggio dovra considerare adeguati coefficienti di sicurezza che dovranno, necessariamente,
tener conto dell’effetto combinato di forze, quali ad esempio la depressione causata dal vento, I’eventuale
attivita sismica, le vibrazioni generate dal traffico di superficie o sotterraneo ecc.;

— il sistema di ancoraggio dovra, inoltre, essere progettato in modo adeguato soddisfacendo esigenze, talvolta
contrapposte:

realizzare tasselli di dimensioni sufficientemente contenute applicando contemporaneamente alla struttura il
minor numero possibile di vincoli. Il nuovo sistema non dovra, infatti, ostacolare i movimenti naturali del
rivestimento e dovra essere dotato di opportune guarnizioni (che dovranno presentare caratteristiche
d’indeformabilita ed elasticita protratte nel tempo ad es. in resine siliconiche) al

fine di evitare una concentrazione eccessiva di tensioni;

— la chiusura dei fori e delle giunture dovra essere eseguita adottando una stuccatura composta da materiali
stabili (ad es. elastomeri fluorurati e polvere di pietra) tali da evitare cavillature e infiltrazioni (per maggiori
dettagli si rimanda a quanto detto per le procedure riguardanti le stuccature superficiali); in alternativa, nel
caso si ricorra a tasselli, si potranno mettere in opera idonei dischi lapidei di chiusura, costituiti da materiale
lapideo dello stesso tipo del pannello e di dimensione adeguata a quella del foro, i suddetti dischi dovranno
essere applicati mediante idonei collanti e successivamente sigillati con attente stuccature.

Avvertenze: sara, in ogni caso, sempre consigliabile effettuare controlli sistematici in corso d’opera con
I’eventuale ausilio di endoscopie, in quanto potrebbero passare inosservate particolari situazioni costruttive
differenti da quelle rilevate nel corso della campagna di indagini preliminari.

Messa in sicurezza con sistemi di fissaggio portanti rigidi

I sistemi portanti rigidi piu comunemente utilizzati sono:

piattina metallica (dimensioni minime 6x40x250-300 mm) da inserire nelle scanalature (di dimensioni di circa
2-3 mm superiori a quella della piattina) eseguite nei bordi di due pannelli sovrapposti, munita di doppia
zancatura (costituita da due monconi di

dimensioni minime 8x40x100 mm) annegate nella muratura d’ambito con malta di calce idraulica naturale
NHL 5 aritiro compensato. Le zanche di questo tipo si rileveranno particolarmente resistenti e quindi indicate
per lastre di grande spessore (maggiore 3-4 cm); piattina metallica (dimensioni minime 8x60x150-180 mm)
sdoppiata, in ambedue le teste, in due lembi ripiegati in versi opposti: un’estremita si inserira nelle scanalature
(di dimensioni di circa 2-3 mm superiori a quella della piattina) eseguite nei bordi di due pannelli sovrapposti,
’altra estremita verra inghisata nella muratura con malta di calce a ritiro compensato, questo sistema potra
essere utilizzato per lastre di spessore medio-grande (2-3 cm);

due piattine metalliche (dimensioni minime singola piattina 6x40x150 mm) accostate e ripiegate in versi
opposti alle estremita in modo da trattenere separatamente, i bordi di due pannelli contigui, le zanche dovranno
essere posizionate sui bordi orizzontali del pannello di spessore medio-grande;

sistema con tassello meccanico (ad espansione forzata o geometrica) o chimico (tasselli a calza, a rete, a
bussola retinata o a fiala di vetro, in ragione del supporto murario, la fiala di vetro sara da utilizzarsi solo in
presenza di materiali compatti) da inserire in perfori eseguiti sul pannello mediante I’ausilio di strumenti a sola
rotazione (ad es. carotatrici); i tasselli dovranno essere serrati seguendo i tempi ed il valore del carico previsto,
cosi da evitare sia serraggi troppo elevati che potrebbero provocare fenomeni di snervamenti delle viti sia
serraggi troppo lenti che non garantirebbero un’adeguata rigidezza all’ancoraggio. Questo sistema rigido sara
adatto per pannelli di spessore medio-grande.

Il tassello meccanico ad espansione forzata o geometrica sara inserito nel perforo (precedentemente ben pulito
con scovolino) con un’adeguata, quanto debole, percussione dopo aver controllato I’assialita dell’elemento, si
passera all’operazione di serraggio mediante 1’ausilio d’idonea chiave dinamometrica tarata al valore di carico
prefissato dal progetto. L’ancoraggio con i tasselli ad espansione geometrica, al contrario di quello a
percussione, provochera meno tensioni nel materiale di supporto e, pertanto, consentira I’applicazione con
interasse e distanze dai bordi ridotti.

L’esecuzione del fissaggio del tassello chimico sara leggermente differente: la procedura prevedra, previo
inserimento del tassello a rete, a calza o di una bussola retinata (in ragione del tipo di materiale costituente il
supporto) di dimensioni uguali a quelle del foro (precedentemente ben pulito sia con scovolino sia con
soffietto) e lunghezza misurata a partire dal fondo cieco della perforazione, 1’estrusione, mediante pompa
manuale o pneumatica, della resina collante entro i fori precedentemente predisposti iniziando 1’iniezione dal
fondo sino al riempimento di circa 2/3 del volume della cavita. Successivamente si inserira manualmente, con
movimento circolare, la barra metallica filettata, con f e lunghezza stabiliti dagli elaborati di progetto; al fine
di favorire I’introduzione della resina sara vantaggioso tagliare la punta della barra a 45°. Dopo aver controllato
la corretta assialita si procedera all’inserimento della rondella di guarnizione (in resina siliconica), alla rondella
in metallo ed al dado, passato il tempo necessario affinché la resina indurisca (circa 60-90 minuti) si potra
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procedere al serraggio del dado con 1’ausilio di chiave dinamometrica tarataal valore di carico prefissato dal
progetto.

Messa in sicurezza con sistemi di fissaggio portanti regolabili. I sistemi portanti regolabili piu comunemente
utilizzati sono:

sistema con piastre metalliche sagomate di spessore minimo di 5 mm, inserite ed ancorate con bulloni (ad es.
10x30 mm) e dadi muniti di rosetta, in appositi profili metallici, generalmente sagomati a “C” con irrigidente,
(ovvero piastre metalliche dello spessore minimo di ca. 10 mm) ancorati alla parete mediante tasselli meccanici
o chimici o zanche di altro tipo. Uno dei vantaggi maggiori di questo sistema risiede nella possibilita di fissare
i profili o le piastre alla parete sia in posizione orizzontale sia verticale in relazione alle dimensioni dei pannelli.
11 vincolo utilizzato in questo sistema sara di tipo a ritenuta.

La sagomatura delle piastre sara in funzione della loro posizione: la prima presentera bordi ripiegati solo verso
I’alto in modo da sostenere il solo pannello superiore, la piastra intermedia, utilizzata per il giunto chiuso (per
pannelli medio-piccoli spessore ca. 2-3 mm) presentera dei bordi tutti d’eguale altezza ottenuti ripiegando
I’estremita dell’ala orizzontale, mentre quella utilizzata per il giunto aperto (per pannelli medio-grandi spessore
ca. 6-8 mm o 15-20 mm se il giunto sara a livello solaio) avra bordi con altezze differenti: il labbro inferiore
sara piu lungo cosi da poter entrare nella scanalatura della lastra sottostante. La piastra sommitale presentera
bordi piegati solo verso il basso. Al fine di risolvere I’eventuale mancanza di piombo della muratura si potra
ricorrere a cavalotti di spessoramento in acciaio interposti fra il profilo sagomato e la piastra di sostegno; in
alternativa, nel caso di fissaggio con tasselli, si potra intervenire anche sulla lunghezza della barra filettata;
sistema a spinotti simile a quello a piastra utilizzera profilati metallici ad “L” (ad es. 60x80x8 mm) muniti di
fori sull’anima (al fine di consentire I’ancoraggio mediante tasselli alla muratura) e di asole sull’ala cosi da
collocare degli spinotti metallici (ad es. f 6x60 mm) che si inseriranno nelle scanalature praticate nei bordi
delle lastre vincolandole a ritenuta. Anche questo sistema avra la possibilita di fissare i profili alla parete sia
in posizione orizzontale sia verticale in relazione alle dimensioni dei pannelli.

Articolo n° 12 — CONTROSOFFITTI

Tutti i controsoffitti in genere dovranno eseguirsi con cure particolari allo scopo di ottenere superfici
orizzontali, senza ondulazioni od altri difetti e di evitare in modo assoluto la formazione, in un tempo
pitt 0 meno prossimo, di distacchi.

Articolo n° 13 - IMPERMEABILIZZAZIONI

Qualsiasi impermeabilizzazione sara posta su piani predisposti con le opportune pendenze.

Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite con la maggiore accuratezza
possibile, (specie in vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.); le eventuali perdite che si manifestassero
in esse, anche a distanza di tempo e sino al collaudo, dovranno essere riparate ed eliminate dall’Impresa,
a sua cura e spese, compresa ogni opera di ripristino.

Articolo n° 14 - INTONACI

Gli intonaci verranno eseguiti dopo una accurata pulizia e bagnatura della parete. Per ottenere la
regolarita dei piani, prima della stesa, si formeranno fasce di guida in numero sufficienti. Nell'esecuzione
del lavoro verra applicato un primo strato di malta (rinzaffo) gettato con forza in modo che possa bene
aderire alla muratura. Quando questo primo strato sara alquanto asciutto si applichera il secondo strato
che verra steso con la cazzuola e regolarizzato con il frattazzo. Gli intonaci non dovranno mai presentare
screpolature, irregolarita, ecc. restando a carico dell'Appaltatore il parziale o totale rifacimento nel caso
presentassero i difetti sopra descritti o0 non aderissero perfettamente alla parete.

Articolo n° 15 — PAVIMENTI

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovra venire eseguita in modo che la superficie
risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno
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impartite dalla Direzione dei lavori.

I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati
al sottofondo e non dovra verificarsi, nelle connessioni dei diversi elementi a contatto, la benché minima
ineguaglianza.

I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti lavorati e senza macchie di sorta.

Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo l'ultimazione
di ciascun pavimento, I'impresa avra l'obbligo di impedire 1'accesso di qualunque persona nei locali; ad
ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone
e per altre cause, ’impresa dovra a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.

L'Impresa ha 1'obbligo di presentare alla Direzione dei lavori i campionari dei pavimenti che saranno
prescritti.

Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovra essere opportunamente
spianato mediante un sottofondo, in modo che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella
del pavimento da eseguire ed alla profondita necessaria.

11 sottofondo dovra essere gettato in opera a tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno 10 giorni.

Prima della posa del pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e
stuccate.

Articolo n° 16 - CONSOLIDAMENTO SOLALI

Premessa metodologica

La peculiarita di ogni intervento indirizzato alla conservazione di un manufatto deve essere quella di riuscire
ad “armonizzarsi” con I’esistente. L’intervento deve correlarsi, relazionandosi strettamente all’unicita e
particolarita dello stato di fatto e, per questo, quando si tratta di adottare la risoluzione tecnologica ¢ opportuno
tenere presente due fattori predominanti: la comprensione della struttura e 1’obiettivo finale prefisso.

Le procedure elencate mirano a restituire alla struttura la sua effettiva efficienza statica ricorrendo, se
necessario, anche all’apporto di congegni aggiuntivi. I criteri e gli obiettivi da raggiungere sono quelli di
rispetto e conservazione della struttura originaria, dei materiali e dell’apparecchio murario pur nell’inevitabile
mutazione costruttiva e manutentiva. Il restauro-consolidamento di un orizzontamento si compie riparando le
orditure principali e secondarie, eventualmente ammalorate, recuperando le capacita residue nei limiti indicati
dal progetto, la resistenza e la rigidezza, affinando le connessioni tra le parti componenti il solaio e quelle
relative dell’unita costruttiva, aumentando la resistenza e la rigidezza della struttura con nuovi dispositivi
opportunamente applicati, riattivando o migliorando i collegamenti originari, ricercando una piu valida
connessione con gli altri sistemi strutturali presenti, nell’economia generale dell’edificio. L’aumento
performante potra risultare efficiente solo se i dispositivi aggiunti e la struttura originaria del solaio, nella sua
complessa articolazione dei vari componenti, sono realmente resi solidali e collaboranti.

Le diverse soluzioni menzionate, circoscritte alla categoria di solai lignei ed a quelli a voltine (acciaio e
laterizio), sono tutte in grado di rispondere ad esigenze specifiche tra le quali: capacita di irrigidire la struttura
consolidandola evitando sostituzioni arbitrarie, non essere eccessivamente invasivi rispettando la
conformazione esistente, facilita di comprensione ed esecuzione da parte delle maestranze e costi consoni al
caso. Dovra essere incoraggiata la pratica per cui, ogni tipologia di intervento, sia sempre preceduta e
supportata da tutta una serie di verifiche preliminari sulla resistenza meccanica del materiale ed il suo relativo
stato conservativo.

Se queste analisi dovessero rilevare che le membrature lignee, a causa delle esigue e/o insufficienti sezioni o
del sopraggiunto degrado (e relativa debilitazione) del materiale, non risultassero piu in grado di assolvere il
loro compito e le notevoli deformazioni o frecce di inflessione non permettessero piu un recupero dell’unita
strutturale, non restera che la sostituzione integrale. Si ricorda che in caso di sostituzione questa dovra essere
operata in riferimento ad analisi accertate € non, come spesso accade nella pratica, su sommarie considerazioni
visive, in modo cosi da ovviare I’ingiustificata rimozione di componenti strutturali di interesse architettonico
ancora efficienti. La sostituzione degli orizzontamenti lignei, a favore di equivalenti strutture in acciaio o
laterocementizie puod implicare (a causa di un diverso peso proprio e di un diverso comportamento statico),
gravi sbilanciamenti dell’assetto strutturale globale strettamente connessi, come sovente accade, alla carenza
di verifiche strutturali che prendono in esame il comportamento dell’intero organismo.

Le procedure operative di seguito descritte hanno come fine ultimo il consolidamento della struttura mediante
accorgimenti di rinforzo che consentono di irrigidirla e, allo stesso tempo, collegarla alle murature perimetrali;
il tutto operando in sito, cosi da non alterare I’assetto statico esistente tra i diversi elementi che compongono
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il solaio. Lo smontaggio del solaio per eseguirne il consolidamento, puo implicare il venir meno di un equilibrio
strutturale intrinseco esistente tra i singoli elementi assestatisi nel tempo e, come tale, possono insorgere delle
complicazioni statiche al momento del rimontaggio percio, gli interventi proposti, al fine di poter ovviare
I’insorgenza di simile inconveniente, non prevedono questa operazione.

La comprensione e, la conseguente identificazione delle cause intrinseche ed estrinseche del dissesto della
struttura, agevola la scelta della tipologia di intervento pitu consona e, se necessario, consentono di poterla
modificare per meglio adeguarla alle problematiche strettamente correlate al caso specifico.

E opportuno tenere sempre presente che gli interventi su strutture lignee presuppongono una vasta conoscenza
di tecniche costruttive passate, di leggi della statica e della resistenza dei materiali lignei (che varia secondo le
diverse essenze) pertanto, un’attenta analisi dell’oggetto all’interno del suo contesto, pud agevolare il
progettista nella scelta del lavoro da eseguire. Indipendentemente dal protocollo operativo adottato esistono
tutta una serie di operazioni preliminari, necessarie ed obbligatorie, che occorre attuare prima di iniziare
qualsiasi procedura di consolidamento di strutture lignee.

OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO SOLAIO IN LEGNO

Generalita

Le operazioni preliminari, necessarie ed obbligatorie, che I’operatore dovra compiere prima di iniziare
qualsiasi procedura di consolidamento di strutture lignee orizzontali, saranno:

— puntellamento in contromonta (L/300-400) della struttura gravante sugli elementi oggetto di intervento
mediante sostegno centrale eseguito con ritti regolabili da cantiere (cristi).

—rimozione dell’eventuale intonaco dalla fascia delle murature interessate all’intervento, successiva rimozione
del pavimento e del relativo sottofondo; accurata pulizia degli elementi lignei da consolidare seguendo le
indicazioni fornite dal progetto o prescrizioni della D.L. (pulitura manuale con scopinetti spazzole di saggina,
aria compressa, impacchi evitando, in ogni caso, operazioni troppo aggressive per il materiale), al fine di
asportare gli eventuali strati di pittura, vernici, cere, grassi e polveri presenti sulle parti da trattare;

— identificazione delle cause intrinseche ed estrinseche del dissesto della struttura;

— precisa verifica del quadro patologico dei manufatti lignei.

Appoggi

Allorché si renda necessario conferire una miglior ripartizione del carico che le travi scaricano sulla muratura
si potra inserire un cuscino di appoggio denominato comunemente dormiente, (o banchina) di base piu ampia
di quella della trave; potra essere costituito, a seconda dei casi e delle disposizioni di progetto da: tavola singola
(o sovrapposizione di due tavole) di legno massiccio di specie particolarmente dura (es. legno di quercia)
spessore minimo 100 mm (larghezza minima = h della trave, lunghezza minima = h trave + 10 cm per parte),
uno o piu mattoni pieni (spessore 55 mm) disposti per piano o un piatto di acciaio inossidabile Fe 430 di
spessore minimo 10 mm. Quest’ultima soluzione ¢ spesso la piu utilizzata grazie alla modesta demolizione
necessaria per inserire la piastra, ¢ sempre consigliabile inserire tra la trave e la piastra un cuscinetto di
neoprene.

Irrigidimento mediante doppio tavolato L’intervento (conforme al punto 7 dell’Allegato 3 della Circolare
Ministeriale LLPP 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. riguardante le norme tecniche per le costruzioni in zona
sismica) € rivolto ad aumentare I’inerzia della struttura contenendo la freccia elastica; viene, sovente, utilizzato
in presenza di strutture complessivamente affidabili dal punto di vista della conservazione dei materiali
(tavolato) e del dimensionamento delle parti strutturali (travi) ma che necessitano di un intervento di
irrigidimento del piano e del conseguente miglioramento delle caratteristiche di rigidezza. Tecnologia
utilizzabile anche in zona sismica unitamente ad altri accorgimenti atti a garantire il collegamento tra solaio e
muri perimetrali.. Dopo aver eseguito uno scrupoloso controllo dello stato di conservazione dell’assito
preesistente, integrando le eventuali parti deteriorate ed effettuando un’operazione di chiodatura per fermare
le parti distaccate, si procedera a disporre il nuovo tavolato di irrigidimento dello spessore minimo di 30-40
mm, eventualmente ammorzato con incastro a linguetta, tenone o a battuta semplice; si dovra utilizzare
un’essenza meno deformabile di quella originale, ed il materiale dovra essere perfettamente stagionato (a
seconda delle scelte di progetto si potranno utilizzare tavolati di legno di abete o di douglas). Il tavolato dovra
essere aderente a quello esistente ed ordito rispetto a questo in senso ortogonale od incrociato (in diagonale) e
collegato (sempre ortogonalmente) con viti autofilettanti di acciaio inossidabile o chiodi inox filettati o
scanalati (il diametro e la lunghezza saranno in funzione della specie e dello spessore del legno; in ogni caso
la lunghezza variera dai 150 ai 400 mm e il f non sara inferiore ai 4 mm) e con collanti resistenti all’'umidita.
In assenza di altre specifiche di progetto la chiodatura sara eseguita ad angolo retto rispetto al piano (mediante
trapani per chiodature oppure manualmente) e fino ad una profondita tale che la testa dei chiodi (di norma
paria a 2,5 f del chiodo) sia al livello della superficie del nuovo tavolato. La spaziatura minima tra i chiodi,
senza preforatura nel singolo elemento ligneo sara di 10 f per f inferiori od uguali a 4 mm o di 12 f per f
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maggiori a 4 mm per chiodature parallele alle fibre del legno, 5 f per chiodature ortogonali alle fibre del legno
(I’interasse massimo tra i chiodi posti parallelamente alla fibratura sara di 40 f mentre, per quelli infissi
ortogonalmente alla fibratura, sara di 20 f).

I chiodi con f inferiori a 6 mm verranno infissi nel legno senza preparazione del foro; per diametri maggiori ¢
opportuno preparare il foro con trapano munito di punta inferiore al diametro del chiodo stesso; per tale motivo
¢ consigliabile utilizzare chiodi con diametro intorno ai 4-5 mm.

In alternativa alle tavole potranno essere utilizzati pannelli di compensato multistrato (dimensioni massime
pannello 3050x3050 mm, spessore minimo consigliato 22 mm, con struttura simmetrica composta da almeno
7 fogli di impiallaccio in pino europeo e abete rosso) per usi strutturali (del tipo bilanciato ovverosia le direzioni
delle fibre saranno ruotate reciprocamente in modo perpendicolare), questi pannelli si collegheranno
facilmente ed efficacemente con bordi sagomati a becco di flauto. Il tavolato sara, infine, ammorzato alle
murature perimetrali demolendo I’intonaco corrispondente alla sezione di contatto ed interponendovi cunei di
legno duro od altri dispositivi previsti dal progetto. Si dovra provvedere a livellare perfettamente il nuovo
piano, recuperando le eventuali differenze con 1’aiuto di idonei spessori, prima della posa in opera della nuova
pavimentazione che verra, preferibilmente, fissata a colla per avere un’efficace posa sull’assito e, allo stesso
tempo, evitare la presenza di massetto.

Consolidamento mediante sezioni miste

L’intervento ¢ conforme al punto 7 dell’Allegato 3 della Circolare Ministeriale LLPP 10 aprile 1997, n.
65/AA.GG. riguardante le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. Il dimensionamento e la verifica
dei solai misti legno-cls dovra essere eseguito seguendo un criterio di calcolo che tenga conto della
deformabilita della connessione (Eurocodice 5, UNI ENV 1995 e norma DIN1052 teoria di Mdhler).

Nel caso in cui i solai lignei non siano piu nelle condizioni di assicurare la portata minima di esercizio, si
potranno impiegare tecniche a sezione mista (legno-acciaio-calcestruzzo). Lo scopo principale, oltre a quello
di irrigidire ed accrescere la resistenza del solaio, sara quello di effettuare la coesione legno calcestruzzo in
modo tale che la sezione mista, in fase di esercizio, non presenti scorrimenti ed agisca uniformemente. Nel
caso in cui il cls e il legno siano a diretto contatto, il connettore (acciaio) lavorera principalmente a taglio
dando vita ad un collegamento molto rigido che potra trovare il suo limite nell’inevitabile fenomeno di
rifollamento del foro. Se, invece, non esistera un contatto diretto (ad esempio il tavolato sovrastante la trave
non viene rimosso) il connettore lavorera a taglio e a flessione e si realizzera un collegamento meno rigido
dove non saranno esclusi scorrimenti di una certa natura. Durante le fasi di lavoro e fino a maturazione dei
getti di calcestruzzo, sia per la sicurezza sia per ottenere la massima funzionalita, si rendera indispensabile
puntellare opportunamente le travi di legno: in tal modo anche i pesi propri verranno sopportati dalla trave
composta; sara, altrettanto, opportuno, quando possibile, imporre alle travi una controfreccia iniziale mediante
puntelli supplementari.

Il calcestruzzo utilizzato dovra obbligatoriamente essere di tipo strutturale, utilizzando come leganti solo ed
esclusivamente cementi (ad es. R 325 o R 425) con Attestato di Conformita (DM 12/7/99 n. 314) ed aggregati
silicei; potra essere alleggerito con argilla espansa o vermiculite espansa di granulometria 1-8 mm (impasto
tipo: 3 q cemento R 325, 0,40 m3 di sabbia, 1 m3 di argilla espansa), peso massimo asciutto in opera di 1600
kg/m3 (comunque non inferiore a 1400 kg/m3), resistenza media a compressione di 30 N/mm?2 (in ogni caso
non inferiore a 25 N/mm?2), classe di lavorabilita (slump) S3 (semifluido) rapporto acqua-cemento < 0,65,
classe 0 di resistenza al fuoco, conducibilita termica media 0,54 W/mK (comunque non inferiore a 0,42 W/mK
valore secondo UNI 10351), modulo elastico medio 20000 N/mm?2 (in ogni caso non inferiore a 15000
N/mm?2).

Connettore inghisato a piolo o a traliccio

Previa verifica sullo stato di conservazione del legname oggetto di intervento il rinforzo della struttura avverra
mediante connettori metallici (tecnica “Turrini Piazza) costituiti da barre tonde di acciaio inossidabile o
zincato (quando non fosse indicato, sara sufficiente utilizzare Fe B 38 K altrimenti si utilizzera Fe B 44 K) da
c.a. ad aderenza migliorata, piegate ad “L” con 1’ala (disposta sull’estradosso di lunghezza di circa 60-80 mm)
rivolta verso 1’appoggio piu vicino al fine di contrastare, con la propria resistenza a trazione, le sollecitazioni
tangenziali causate dallo scorrimento longitudinale che opera nel piano di contatto legno-cls. In alternativa

si potranno utilizzare vitoni tirafondi da legno (DIN 571) di lunghezza di circa 200-300 mm e diametro 10-12
mm da utilizzare da soli o con saldati, ortogonalmente, degli spezzoni di tondo liscio da cemento armato lungo
circa 10-150 mm.

La prima operazione sara quella di regolarizzare i travicelli ovverosia si taglieranno le loro estremita poggianti
sulla trave lasciandone 1’appoggio di 3-4 cm per ogni lato della trave dopodiché si procedera all’eventuale
nuova chiodatura della struttura secondaria alla trave ed infine, per contenere lateralmente la fuoriuscita del
getto, se il soffitto non € munito di apposite bussole (copripolvere o metope), si potra provvedere mettendo in
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opera delle tavolette verticali ovvero delle mezzane in cotto tra gli elementi dell’ordito secondario fino alla
quota dell’estradosso del tavolato o dello scempiato di pianelle.

Compiute le operazioni preliminari si procedera, tramite un trapano, a praticare dei fori secondo le profondita
(di norma circa i 2/3 della altezza della trave e comunque non inferiori a 10 f mm del connettore scelto); le
inclinazioni (di norma perpendicolari all’asse della trave ma sara possibile compiere anche perforazioni
inclinate), il numero e le posizioni prescritte dagli elaborati di progetto.

Seguira I’aspirazione dei trucioli dal foro, I’iniezione con resina e 1’inserimento immediato del connettore. |
fori di diametro di circa 14-18 mm (f consigliato = f connettore + 2-4 mm) e i conseguenti connettori (f 10-12-
14 mm) saranno disposti piu ravvicinati nelle sezioni limitrofe agli appoggi, dove gli scorrimenti sono
maggiori, e piu distanziati nella mezzeria delle travi. Si dovra tenere presente che, laddove occorrera inserire
connettori molto ravvicinati (I’interasse, consigliato, tra i connettori sara compreso tra gli § fmmei 15 f mm
della barra scelta; tale distanza potra essere aumentata fino a 30 f mm per i connettori autoserranti per ovvi
motivi costruttivi) si dovranno posizionare lievemente sfalsati rispetto all’asse longitudinale della travatura per
eludere possibili effetti di spacco. Il numero ed il diametro dei connettori dovranno essere calcolati in funzione
della forza di taglio, ovvero di scorrimento lungo 1’asse geometrico della trave. Se il progetto prevede la
possibilita di sollevamento della soletta o si voglia aumentare la rigidezza della connessione ¢ consigliabile
posizionare doppi connettori autoserranti (infissi inclinati nei due sensi rispetto al piano longitudinale) cosi da
avere resistenza anche a sforzo normale (comportamento assiale).

Dal momento che la pressione del connettore sulla trave, ovverosia di un materiale duro su di uno tenero, pud
presentare 1’inconveniente di allargare ed allentare la sede del connettore (fenomeno di rifollamento) con
conseguente diminuzione di solidarieta tra i due elementi i fori di accoglienza dovranno essere sigillati
mediante riempimento adesivo epossidico a consistenza tissotropica (caratteristiche meccaniche medie:
resistenza a trazione 18-20 N/mm2, resistenza a compressione 45-55 N/mm2, resistenza a flessione 30-60
N/mm2, modulo elastico 4000 N/mm?2) costituito da due componenti predosati che dovranno essere miscelati
tra loro prima dell’uso (componente A = resina, componente B = indurente). Si ricorda, che, prima di inserire
i connettori, dovranno gia essere stati posizionati sia la rete in acciaio elettrosaldata Fe B 38 K adeguatamente
dimensionata (per es. tondi f 6 mm e maglia 100x100 mm) sia i teli di polietilene impermeabile all’acqua del
cls, ma traspiranti al vapore, per evitare di bagnare il tavolato o le mezzane sottostanti durante il successivo
getto. Passate 24 ore dalla sigillatura dei connettori, si eseguira la gettata della soletta collaborante (seguendo
le indicazioni di progetto) per uno spessore minimo di 4 cm. Dal momento che la parte mediana della caldana,
tra una nervatura e |’altra, collabora solo per continuita sara possibile effettuare un getto con calcestruzzo
strutturale alleggerito.

In alternativa al sistema “Turrini Piazza” si potra utilizzare un connettore continuo (tipo LLEAR®), per tutta
la luce della trave, costituito da una barra nervata in acciaio inossidabile o zincato Fe B 44 K, dimensionata
seguendo indicazioni di progetto (minimo f 12 mm), sagomata a zig-zag (con passo di 400 mm) ovvero a greca.
Si procedera, prima alla creazione di una scanalatura, (poco profonda sull’estradosso della trave mediante una
lama circolare montata su un carrello-guida a doppio binario) successivamente, secondo i disegni di progetto,
si approfondira la fessura (dim. circa 14x60 mm) mediante 1’utilizzo di sega a catena montata sul medesimo
carrello-guida.

11 traliccio (di altezza variabile dai 150 ai 200 mm, con una fuoriuscita superiore di circa 7-10 mm a seconda
dell’assito o scempiato presente) sara inserito all’interno della scanalatura della trave ed a questa solidarizzato
mediante una colata di resina epossidica. La procedura si terminera con il posizionamento di una rete in acciaio
elettrosaldata Fe B 38 K adeguatamente dimensionata (per es. tondi f 6 mm e maglia 100x100 mm) ed il
successivo getto della soletta collaborante per uno spessore minimo di 4 cm. Specifiche sull’acciaio: per i
connettori in alternativa all’acciaio inossidabile o zincato, si potranno utilizzare barre di acciaio normale
preventivamente trattate con boiacca passivante anticarbonatante, reoplastica-pennellabile bicomponente (A =
miscela di cemento polveri silicee e inibitori di corrosione, B = polimeri in dispersione acquosa; rapporto tra
A e B variabile da 2:1 a 3:1); le caratteristiche minime della boiacca dovranno essere: adesione all’armatura
ed al cls > 2,5 N/mm?2, resistenza alla nebbia salina dopo 120 h nessuna corrosione, pH > 12, tempo di
lavorabilita a 20°C e 50% U.R. circa 40-60 min.

Connettore “a secco” avvitato a piolo o a lastra Al fine di posizionare i connettori a piolo con piastra si potra
procedere tramite due soluzioni: foratura del tavolato esistente tramite una fresa o una sega a tasca (di diametro
sufficiente a inserire la piastra, minimo 65 massimo 90 mm), oppure con un taglio del tavolato per creare una
fascia continua sull’estradosso della trave; questa seconda soluzione si adotta anche in presenza di scempiato
in cotto. Un accorgimento da prendere in caso di solaio a doppia orditura ¢ quello di chiudere, per mezzo di
listelli in legno, gli spazi liberi tra i travetti, fino alla quota di estradosso del tavolato, allo scopo di evitare la
fuoriuscita del getto.
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Il connettore a piolo, che presenta un rigonfiamento della testa per un diametro di circa 18-20 mm, sara
collegato tramite stampaggio e ricalco a freddo alla piastra (spessore circa 4 mm) munita di 4 ramponi agli
angoli che si inseriranno nel legno per una decina di millimetri e di 2 fori per il fissaggio alla trave previo
posizionamento sul tavolato di telo separatore impermeabile ma traspirante al vapore, (al fine di proteggere il
legno dall’assorbimento di acqua ed evitare I’eventuale percolazione di boiacca nell’intradosso); seguendo le
indicazioni prescritte dal progetto o richieste dalla D.L. si posizioneranno i connettori a piolo f 12 mm in
acciaio zincato a freddo (altezza gambo variabile da un minimo di 30 mm ad un massimo di 200 mm), con viti
tirafondi (DIN 571) di lunghezza variabile da un minimo di 70 mm ad un massimo di 120 mm ed una rete
elettrosaldata di acciaio Fe B 38 k adeguatamente dimensionata (ad es. tondi f 6 mm e maglia 100x100 mm)
munita di distanziatori per consentire il completo avvolgimento della stessa da parte della soletta. Si procedera,
infine, al getto della soletta collaborante con calcestruzzo avente i requisisti richiesti dagli elaborati di progetto
ma, in ogni caso, con uno spessore minimo di 4 cm ed una resistenza minima di 250 Kg/cm?2.

In alternativa al connettore a piolo (puntiforme) si potranno adoperare altri connettori (continui) a lastra con
profilo ad omega (W) o delta (D) (tipo LPR®) con ali laterali, opportunamente dimensionati come da richiesta
dei disegni e calcoli di progetto. Il profilato in acciaio zincato a caldo sara traforato al fine di permettere la
penetrazione del calcestruzzo anche all’interno; come quello a piolo anche questo connettore verra fissato “a
secco” mediante doppie viti mordenti (DIN 571) sull’estradosso della trave (¢ consigliabile preforare
I’arcareccio con punta da 5 mm prima di avviare le viti); I’operazione di ancoraggio traliccio-trave risultera,
cosi, estremamente semplice e non necessitera di manodopera specializzata. Nello spazio libero tra le nervature
potranno essere posati pannelli di materiale isolante, con funzione di alleggerimento della caldana in
calcestruzzo ed isolamento termoacustico. In caso di messa in opera di tralicci di h 40 mm la soletta avra un
altezza pari a 50-90 mm; se, invece il traliccio sara di 60 mm la soletta prendera piu consistenza fino ad arrivare
ad una altezza di 80-120 mm. Queste lastre dovranno essere alloggiate all’interno di modesti scassi (circa 70-
100 mm) eseguiti della muratura d’ambito; in presenza di solai contigui e complanari si potranno collegare i
due orizzontamenti con il medesimo connettore cosi da garantire, oltre alla resistenza meccanica del singolo,
anche la massima continuita strutturale.

Il traliccio con profilo ad omega potra essere utilizzato anche in presenza di scempiato di pianelle: il traliccio
sard montato rovescio, gli ancoraggi con viti (DIN 571) saranno piu frequenti e verranno posizionati sulla testa
del profilo.

Consolidamento mediante aumento della sezione

Allorché si renda necessario aumentare la sezione portante di una trave in zona compressa ¢ possibile operare
mediante il posizionamento, sull’estradosso dei travicelli, di una tavola collaborante, in legno (massiccio,
lamellare o multistrato, in caso di utilizzo di legno massiccio si preferiranno essenze piu resistenti quali larice
e faggio), preferibilmente a tutta luce, di spessore e larghezza dettati da disposizioni di progetto od indicazioni
fornite dalla D.L. (in ogni caso non inferiore a 40 mm di spessore per una larghezza minima di 250-300 mm).
Questo “piatto ligneo” verra collegato alla trave principale per mezzo di un’anima costituita da tasselli di legno
(massiccio, lamellare o multistrato) di adeguate dimensioni che verranno posizionati nello spazio vuoto tra i
travicelli dell’orditura secondaria. La collaborazione tra questi elementi (piatto-anima-trave) verra fornita da
viti autofilettanti di acciaio inossidabile f 10 mm di lunghezza di 250 mm ad interasse di 500-600 mm, o in
alternativa da viti f 8 mm di lunghezza di 200 mm disposti su due file.

I vantaggi di un sistema di questo tipo risiedono nei benefici strutturali di una sezione a doppio “T” rispetto a
quella rettangolare inoltre, ¢ una soluzione completamente “a secco” la cui messa in opera non produce
alterazioni all’intradosso; grazie all’estrema facilita di esecuzione, non necessita di maestranze specializzate
(vantaggio di grande importanza con I’aumentare del valore dell’edificio) ed ¢ completamente reversibile.
Ancoraggio delle travi alle murature tramite piastre metalliche

L’intervento ¢ conforme al punto 7 dell’Allegato 3 della Circolare Ministeriale LLPP 10 aprile 1997, n.
65/AA.GG. riguardante le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, ma ¢ consigliabile per strutture
di modesta entita.

In linea di massima tutte le travi principali dovranno essere collegate alla muratura, ma in sede di progetto-
verifica, si potra anche stabilire un’alternanza fra travi collegate e non. Si procedera ad eseguire un foro
passante, mediante strumento a rotazione, dall’interno verso 1’esterno, con asse sul piano, su di una faccia o su
di un bordo della trave da ancorare, seguendo le prescrizioni di progetto o indicazioni della D.L.

Il collegamento avverra per mezzo di piatti di acciaio inossidabile 18/8 AISI 304L dentati, disposti sui bordi o
sulle facce per un lato o per entrambi, di sezione (minima 5x80 mm) e lunghezza variabile definite dagli
elaborati di progetto. In ogni caso la lunghezza dovra essere adeguata al fine di poter ottenere un efficace
ancoraggio nella muratura e comunque non inferiore agli 80 cm oltre I’estremita della trave d’ancorare.
Posizionato 1’apparecchio metallico si riempira il foro mediante calcestruzzo di calce idraulica o altra malta
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prescritta dal progetto. Le lame potranno essere ancorate all’esterno delle murature tramite delle piastre in
acciaio (tenuta in sottoquadro di circa 10-15 cm cosi da non modificare I’aspetto dell’apparecchio esterno), di
dimensioni dettate dai disegni di progetto, comunque non inferiori a 10x200x200 mm (che dovranno poggiare
su basi perfettamente spianate con malta idraulica pozzolanica), che ospiteranno i capochiavi dei piatti sui
quali, precedentemente, sara stata eseguita un’asola (dim. medie 50x40 mm) di sezione adeguata a ricevere i
cunei tenditori (dim. medie 40x50x160 mm).

In alternativa si potra saldare alle lame una barra filettata, cosi da poterle ancorare, alle piastre ripartitrici
(simili a quelle precedenti) per mezzo di dadi e rosette di acciaio. Il piatto sara munito, dalla parte della trave,
di un rampone da infilare ad incastro nel legno e verra fissato alla trave tramite tirafondi filettati di acciaio
inossidabile f 10-12 mm di lunghezza media di 120-150 mm ad una distanza di circa 150 mm.

Questa tecnica potra anche essere utilizzata per la controventatura e I’irrigidimento di tutto il piano del solaio.
Individuate le diagonali della struttura si procedera all’esecuzione di perforazioni di dimensioni adeguate da
permettere il passaggio del tirante. In corrispondenza dei fori di uscita dovra essere predisposto un piano per
I’appoggio della piastra di ancoraggio. Seguendo le indicazioni di progetto il fissaggio dei tiranti alla piastra
potra avvenire o con cunei o con dadi. I tiranti posti in tensione preventivamente saranno collegati a ciascuna
trave per mezzo di cravatte metalliche ripiegate ad “U” e bullonate.

Ancoraggi dei solai alle murature d’ambito

Il restauro-consolidamento di un solaio dovra soddisfare (punto 7 dell’ Allegato 3 della Circolare Ministeriale
LLPP 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. riguardante le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica), oltre ai
requisiti di adeguata resistenza ai carichi previsti dal progetto e rigidezza trasversale del proprio piano, (al fine
di funzionare come diaframma di collegamento e ripartizione tra le strutture verticali) quelli di un efficace
ancoraggio e collegamento con le murature perimetrali di supporto del solaio stesso agli effetti della
trasmissione degli sforzi.

Cordolo continuo in cemento armato

L’ancoraggio solaio parete puod essere ottenuto in svariate maniere tra le quali citiamo, anche se con numerose
riserve, quello che la normativa antisismica prevede, ovverosia I’inserimento di un cordolo continuo in
cemento armato adeguatamente dimensionato in ragione della consistenza del muro e delle dimensioni del
solaio (di norma 15-20 cm di spessore e altezza non inferiore a quella del solaio) inserito “a strappo” nella
muratura. La demolizione potra essere eseguita tutta in una volta per I’intera lunghezza del muro o per
“cantieri” separati a seconda che lo spessore e, la tipologia della muratura siano in grado di garantire la relativa
stabilita della struttura. Nel caso di un’unica soluzione si metteranno in opera le armature in acciaio nervato
Fe B 44 K inossidabile o zincato (di norma 2+2 f 14-16 mm e staffe f 8/200-255 mm; in ogni caso I’armatura
dovra essere di almeno 8 cm?2) collegandole opportunamente alla rete elettrosaldata della soletta del solaio.
Una volta che il calcestruzzo della soletta, precedentemente gettata su tutto lo sviluppo del solaio, avra
raggiunto la necessaria consistenza si provvedera a stendere un’imprimitura nella zona di ripresa del getto e,
previo posizionamento di idonea casseratura, si gettera il cordolo.

Nel caso in cui si vorra realizzare il getto (laddove & consentito) per cantieri alternati si gettera la soletta per
tutto lo sviluppo del solaio rimanendo distanti dal perimetro per circa 50 cm; una volta che il calcestruzzo avra
raggiunto la necessaria consistenza si disporra, nei cantieri aperti (di norma vani di circa 100-150 cm
intervallati ’uno dall’altro, comunque, indicati dalle prescrizioni di progetto o dalla D.L.) armatura e si
effettuera il getto, sia della quota di soletta rimasta, sia di quella dei tratti di cordolo; al fine di permettere ai
ferri dell’armatura di essere piegati ed inseriti nel cantiere successivo, il getto dovra essere piu corto di circa
30 cm in confronto alla lunghezza di ciascun vano. Si ricorda inoltre, che i ferri dovranno avere lunghezza tale
da poter essere sovrapposti a quelli del cantiere limitrofo e che, I’eventuale rete elettrosaldata della soletta
precedentemente piegata lungo i muri perimetrali, dovra essere distesa all’interno dei cantieri aperti e collegata
alla stessa armatura. Una volta che la resistenza del calcestruzzo lo consentira, si procedera all’apertura del
cantiere adiacente ripetendo la procedura descritta ed effettuando le opportune sovrapposizioni dei ferri.

Per le caratteristiche specifiche minime del calcestruzzo si rimanda a quanto gia detto per il consolidamento
mediante sezioni miste.

Le riserve su questa tecnica fanno riferimento alla tipologia dell’intervento estremamente invasiva nei
confronti dell’apparecchio murario che di fatto, rimuovendo fasce di muratura esistente, introduce un elemento
di discontinuita.

Collegamento discontinuo in cemento armato a coda di rondine

Per le medesime riserve espresse per i cordoli in c.a. saranno poco accettabili anche i collegamenti discontinui
in cemento armato (anch’essi ricavati “a strappo” nella muratura) a sezione tronco-conica di altezza,
generalmente pari a quella del solaio (comunque non inferiore a 25 cm) per una profonditd minima di 15-20
cm ed una larghezza, all’estremita della coda, variabile tra i 25 e 1 40 cm.
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Questi cordoli saranno, in ogni modo, dimensionati ed armati seguendo le prescrizioni di progetto; in linea di
massima si puo indicare un’armatura con tondini nervati Fe B 44 K inossidabili o zincati piegati a “Z” (2+2 f
14-16 mm e n. 2/3 staffe f 8-10 mm) sporgenti nella soletta del solaio per una lunghezza minima di 20-25 cm
e resi solidali alla stessa mediante saldatura in corrispondenza della rete. L’interasse dei cordoli-ancoraggi
potra variare in relazione alla consistenza ed alla tipologia della muratura, alle dimensioni del solaio ed alle
indicazioni di progetto (di norma circa ogni 1,5-2 m). Il getto in calcestruzzo dovra essere, preferibilmente,
eseguito con continuita fra soletta e cordolo, nel caso questo non sia possibile si provvedera a stendere
un’imprimitura nella zona di ripresa prima di gettare il cordolo.

Collegamento mediante lame metalliche a V

Si procede analogamente a quanto detto per 1’ancoraggio delle travi alle murature d’ambito ad eccezione di
qualche accorgimento:

— le lame di acciaio inossidabile di sezione minima 8x80 mm saranno collegate tramite viti autofilettanti di
adeguate dimensioni direttamente sul tavolato per una lunghezza minima di 100 cm;

—1i collegamenti saranno piu ravvicinati di norma ogni 150-250 cm;

— ogni punto di ancoraggio sara costituito da due piastre che formeranno tra loro un angolo di 45-60 gradi;
queste ultime potranno essere ancorate alle murature esterne o attraverso un tondino metallico filettato saldato
all’estremita e fissato con bullone o attraverso una piastra ripartitrice metallica piegata ed inclinata
normalmente alle lame di ancoraggio di dimensioni prescritte dai disegni di progetto (comunque non inferiori
a 250x250x200x20 mm).

Collegamento mediante barre metalliche metodo “grip-round”

L’intervento prevede una spillatura perimetrale con barre di acciaio inossidabile o zincato Fe B 44 K (in
alternativa si potra utilizzare acciaio normale preventivamente trattato con boiacca passivante
anticarbonatante) ad aderenza migliorata da c.a. minimo f 14 mm inghisato in foro f 24 mm o f 16 mm inghisato
in £ 36 mm di lunghezza variabile, intervallati ogni 50-60 cm. La scelta del tipo di armatura sara in relazione
alla consistenza della muratura, alle dimensioni del solaio ed alle disposizioni di progetto. La procedura
prevedra la perforazione della muratura con un’inclinazione, rispetto al piano trasversale della muratura,
inferiore ai 45 gradi, dopodiché si inseriranno le barre in acciaio nella muratura per una lunghezza minima di
20 cm ed infine si procedera all’iniezione di malta reoplastica a ritiro compensato fibrorinforzata ad alta
duttilita o di resina epossidica bicomponente a consistenza colabile, secondo quanto stabilito dagli elaborati di
progetto. Si ricorda che la barra dovra essere sovrapposta alla rete elettrosaldata per una lunghezza non
inferiore a 40-60 f della barra scelta (in ogni caso non inferiore ai 60 cm) e saldata alla rete stessa. In alternativa
alle barre singole si potranno usare anche doppi ferri sagomati ad “U” divaricata (1 +1 f16 L = 60 cm circa
intervallati ogni 2 m) saldati insieme dopo la posa in opera; la base della “U” puo essere di circa 30-40 cm
mentre, la lunghezza dei bracci, ¢ in relazione alla tipologia del muro ed ad un’adeguata lunghezza
d’ancoraggio. I due gambi della “U” dovranno essere sovrapposti e saldati alla rete elettrosaldata per una
lunghezza minima di 40-60 cm. Previa perforazione (con strumento a rotazione) all’altezza dell’estradosso
della soletta, con asse sul piano della stessa e per tutto lo spessore della muratura, si posizioneranno i ferri
sagomanti, si salderanno insieme e successivamente si sigilleranno con iniezioni di malta reoplastica antiritiro
o di resina epossidica bicomponente a consistenza colabile seguendo le prescrizioni di progetto o indicazioni
della D.L. In tutti quei casi dove non verra messo in opera un cordolo perimetrale continuo, ma solamente
collegamenti puntuali dell’orizzontamento lungo la muratura d’ambito, si procedera alla demolizione
dell’eventuale intonaco fino al vivo della muratura (per uno spessore minimo di 5 cm) al fine di risvoltare la
rete elettrosaldata (per es. tondi f 6 mm e maglia 100x100 mm) verso 1’alto per circa 30-40 cm ed ancorarla
alla muratura mediante spillature di acciaio zincato f 8-10/500 mm disposte sfalsate; cosi facendo si realizzera
un “cordolo” di modeste dimensioni (circa 5 x 30 cm) poco invasivo ma sufficiente a solidarizzare 1’armatura
del solaio alla muratura.

Collegamento mediante profilati in ferro

L’intervento prevede I’uso di profilati metallici ad “L” o a “T” Fe 360 o Fe 430 (per es. 60x80x8 mm) di forte
spessore (8-10 mm) bullonati a “spilli filettati” da collocare all’intradosso in caso di solai caratterizzati da
pavimentazioni di pregio da conservare o, piu spesso, in estradosso, nel caso di solaio a cassettoni, travi
affrescate o, piu semplicemente, in caso di smontaggio dell’estradosso dovuto ad un’operazione di
consolidamento “globale” del solaio. In entrambi i casi I’angolare verra fissato per tutta la muratura d’ambito
per mezzo di barre filettate AISI 316L f 16 mm inghisate in fori f 26 mm orizzontali o inclinate a 45° sul piano
del muro, alternativamente verso destra e verso sinistra in funzione alla dimensione e durezza della muratura
per una lunghezza minima di 20 cm. Si sottintende che il profilato, prima della sua messa in opera, sia stato
preventivamente forato. La sigillatura delle barre avverra mediante betoncino reoplastico a ritiro compensato
o miscela a base di resina epossidica bicomponente. In caso di profilato da porre nell’intradosso del solaio ogni
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testa di trave sara incassata in una gola metallica che verra saldata al profilato ad “L”. Le travi saranno vincolate
alle gole tramite vincolo a cerniere fornito da bullonatura passante f 10 mm. In alternativa si potra collegare la
trave direttamente al profilato per mezzo di barre filettate in acciaio inossidabile inghisate nel legno con resina
epossidica a consistenza tissotropica vincolate al profilato mediante dado cieco in acciaio. In caso di profilato
posto sull’estradosso questo verra piu semplicemente saldato alla rete elettrosaldata della soletta in cls. Questo
tipo di intervento sara possibile e consigliabile solo in presenza di murature costituite da blocchi lapidei
squadrati o sbozzati costituiti da pietrame omogeneo di resistenza a compressione media o con murature in
laterizio.

In caso di solai complanari e contigui, muniti entrambi di questo tipo di cordolo, sara conveniente collegare i
due cordoli con apposite barre filettate passanti vincolate con doppi dadi, cosi da garantire anche una continuita
strutturale tra le due unita. Collegamenti fra solai complanari e contigui L’intervento (conforme al punto 7
dell’Allegato 3 della Circolare Ministeriale LLPP 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. riguardante le norme tecniche
per le costruzioni in zona sismica), si pone di garantire la massima continuita strutturale fra solai che, pur
essendo complanari e contigui, non sono collegati tra loro. La casistica potra essere semplificata in due gruppi:
a) solai con orditure tra loro parallele (unione sul lato della luce, sul lato della testa delle travi, travi attestate,
travi sfalsate), b) solai con orditure tra loro perpendicolari.

Le procedure d’intervento sono molto simili a quelle utilizzate per le connessioni del solaio con le murature
perimetrali, ad eccezione di alcune varianti dettate dalle diverse particolarita.

Nei casi di collegamento sul lato della luce (su solai con orditure parallele) ogni collegamento tra i vari solai
avverra al livello dell’estradosso del tavolato esistente mediante 1’ancoraggio (con viti tirafondi) di una coppia
di piatti di acciaio inossidabile 18/8 AISI 304L o zincato a caldo (sezione minima 8x80 mm) che si
incroceranno ad “X” all’interno della muratura formando un angolo di circa 60 gradi. I collegamenti
avverranno ogni 2-2,5 m ovvero seguendo le prescrizioni di progetto o le indicazioni della D.L. Questa
soluzione si adottera anche nei casi di solai con orditure tra loro perpendicolari. In alternativa alle piastre si
potranno utilizzare delle barre in acciaio Fe B 44 K inossidabile o zincato (in alternativa si potra utilizzare
acciaio normale preventivamente trattato con boiacca passivante anticarbonatante) da c.a. ad aderenza
migliorata f 14 mm da saldare alla rete elettrosaldata della soletta.

Nei casi di collegamento sul lato della testa delle travi con travi attestate 1’unione avverra tramite una staffa
metallica di acciaio inossidabile o zincato piatta (sezione minima 5x50 mm) passante nella muratura ed
ancorata alle travi sulla faccia superiore o su quella laterale. Di norma, salvo prescrizioni particolari di progetto,
I’intervento verra eseguito su tutte le travi; le piastre dovranno essere collegate ad ogni estremita per una
lunghezza non inferiore a 40 cm mediante idonea chiodatura (minimo due viti tirafondi intervallate da 15 cm
per ogni testa).

Nei casi di collegamento sul lato della testa delle travi con travi sfalsate si potra procedere collegando ogni
singola trave alla muratura come gia illustrato, preferendo 1’attacco a piastra per evitare il pit possibile le opere
di demolizione della muratura; in alternativa, se le travi sono in adiacenza si potranno collegare mediante
staffatura metallica (in acciaio inossidabile o zincato sezione minima 5x50 mm) da inserire tra trave e trave
fermata, con viti tirafondi distanziate ogni 15 cm, alla trave da una controstaffa di adeguate dimensioni.
Rigenerazione di testate di travi

La rigenerazione delle testate delle travi verranno realizzate con 1’esecuzione di procedure e tecniche
(ricostruzione mediante protesi in legno e ricostruzione mediante concrezioni epossidiche ed elementi di
rinforzo) previste all’articolo sulla rigenerazione di testate di travi e nodi di incavallature.
CONSOLIDAMENTO SOLAIO IN FERRO E LATERIZIO

Generalita

Prima di effettuare qualsiasi intervento di consolidamento di strutture in ferro dovranno essere effettuate una
serie di procedure preliminari simili a quelle previste per i solai in legno. Nel caso si debba ricorrere allo
smontaggio dell’estradosso del solaio, sara buona norma assicurarsi che le putrelle in ferro, che costituiscono
la struttura primaria del solaio, non possano spostarsi reciprocamente nel senso orizzontale durante
I’operazione. Questo potra essere ovviato mettendo in opera un sistema di presidio temporaneo molto semplice
ma altrettanto efficace che consistera nel collegare, provvisoriamente, le travi sull’intradosso saldandovi tre
barre in acciaio (una in mezzeria e due ai bordi degli appoggi). Una volta assicurata la distanza fissa tra le travi
si potra procede, allo smontaggio manuale della struttura soprastante le putrelle (pavimento, sottofondo
materiale di riempimento) fino al rinvenimento della sua ala e dell’estradosso del piano di laterizio; si demolira
anche una striscia perimetrale di intonaco per una altezza di circa 15- 20 cm. Si procedera, quindi, alla pulitura
al metallo bianco dei profilati con mola a smeriglio o con sistemi indicati da prescrizioni di progetto, al fine di
rimuovere qualsiasi residuo di malta o ruggine.

Appoggi
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Nel caso in cui si ritenga non sufficiente la lunghezza della trave o si voglia ripartire meglio il carico sulla
muratura, si potra posizionare sotto 1’ala inferiore della putrella una robusta piastra metallica (spessore minimo
10 mm) in acciaio inox Fe 430 di dimensioni minime 200x200 mm, fissata alla trave per mezzo di cemento
espansivo ad alta resistenza.

Consolidamento mediante cappa in cemento armato

L’intervento (conforme al punto 7 dell’Allegato 3 della Circolare Ministeriale LLPP 10 aprile 1997, n.
65/AA.GG. riguardante le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica), sara applicabile in tutti i casi in
cui ’orizzontamento, affidabile dal punto di vista del dimensionamento e dello stato di conservazione dei
materiali, per esigenze progettuali debba essere ulteriormente irrigidito e rafforzato. La messa in opera di una
caldana in cls armata continua e collaborante con i profilati metallici permettera di ottenere un aumento della
sezione resistente del solaio, di migliorarne la rigidezza e la ripartizione dei carichi di esercizio.

La procedura prevedra la saldatura a caldo sull’estradosso del profilato di un traliccio costituito da una barra
di acciaio inossidabile o zincato Fe B 44 K ad aderenza migliorata, dimensionata seguendo indicazioni di
progetto (minimo f 12 mm), sagomata a zig-zag (con passo di 400 mm) ovvero a greca. In alternativa si
potranno saldare dei “cavallotti” sagomati ad omega (W) ricavati con tondini di acciaio inox Fe B 44 K ad
aderenza migliorata, (minimo f 14 mm) con interasse di circa 10-15 cm. Previo posizionamento di rete

in acciaio elettrosaldata Fe B 38 K adeguatamente dimensionata come da indicazioni di progetto (ad es. tondi
f 6 mm e maglia 100x100 mm), ed abbondante irrorazione con acqua dell’estradosso, si procedera al getto
della soletta in cls di altezza tale da ricoprire uniformemente 1’ala superiore delle travi (minimo 4 cm).
L’impasto di calcestruzzo da utilizzare dovra avere i requisisti richiesti dagli elaborati di progetto con una
resistenza minima di 30 N/mm?2.

Consolidamento mediante piatto metallico

L’intervento (conforme al punto 7 dell’Allegato 3 della Circolare Ministeriale LLPP 10 aprile 1997, n.
65/AA.GG. riguardante le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica), si pone 1’obiettivo di evitare la
genesi di lesioni sulla linea di chiave delle voltine, in laterizio, dissesto sovente causato sia dal profilo
estremamente ribassato delle voltine sia dal distanziamento reciproco tra i

profilati.

L’intervento prevedra, pertanto, la messa in opera di un piatto in acciaio inossidabile 18/8 AISI 304L o zincato
a caldo (sezione minima 8x80 mm) posto in mezzeria e saldato sull’ala delle travi. Nel caso in cui ’ala si
dovesse trovare ad una quota inferiore rispetto alla chiave della voltina si disporranno, sopra la trave, dei
distanziatori costituiti da blocchetti in acciaio zincato di adeguata altezza. Il piatto sara ancorato alla muratura
d’ambito attraverso una piastra di acciaio (di dimensioni dettate dai disegni di progetto, comunque non inferiori
a 10x150x150 mm) da annegare nella muratura o in alternativa potranno essere saldati due monconi di acciaio
Fe B 44 K inossidabile da c.a. ad aderenza migliorata (minimo f 14 mm) piegati e divergenti da annegare nella
muratura.

Miglioramento del collegamento del solaio ai muri d’ambito L’intervento (conforme al punto 7 dell’Allegato
3 della Circolare Ministeriale LLPP 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. riguardante le

norme tecniche per le costruzioni in zona sismica), si pone lo scopo di migliorare le inadeguatezze negli
appoggi e negli ancoraggi con le murature. Sovente, infatti, le teste delle travi (in caso di evento sismico, o
perché irrisoriamente infisse nelle murature, o per la conseguenza di eventuali dilatazione o di vibrazioni, od
infine, per disgregazione del legante) presentano la propensione a sfilarsi non risultando piu solidali con le
murature; inoltre non di rado risulta essere assente |’unione nei lati paralleli all’orditura, ad eccezione di un
appoggio diretto, e spesso instabile, dell’ultimo elemento in laterizio sull’apparecchio appena scanalato per
ricavarvi un minimo alloggiamento.

Collegamento della singola trave

Il protocollo operativo si basa sul metodo del “grip-round” con delle leggere modifiche dovute alla diversa
tipologia del solaio. Sara prevista I’esecuzione di uno scasso nella muratura al fine di liberare la trave per un
intorno minimo di 15-20 cm ai lati e all’estradosso. Previa accurata pulitura si salderanno (saldatura a cordone
d’angolo Fe 430) all’anima degli spezzoni di tondo di acciaio inox Fe B 44 K ad aderenza migliorata (minimo
4 f 14/600 mm) opportunamente uncinati che costituiranno il collegamento tra la trave e la muratura
perimetrale.

In alternativa si potra saldare all’ala dei ferri precedentemente piegati ed inghisati (minimo 2 f 14/1200 mm in
f 34 mm) nella muratura in fori inclinati di 45° rispetto al piano del solaio e sigillati con malta reoplastica
antiritiro o di resina epossidica a consistenza tissotropica seguendo le prescrizioni di progetto o indicazioni
della D.L.

In entrambe le soluzioni i ferri dovranno sovrapporsi alla trave per non meno di 40 cm oltre ’appoggio; previa
abbondante bagnatura e con 1’ausilio di eventuale casseratura lignea, si procedera prima al riempimento dello
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scasso (¢ consigliabile che questa procedura venga eseguita e completata per ogni singola trave prima di
passare alla successiva, onde evitare lesioni sia al solaio che alla muratura di appoggio) e, successivamente, al
getto della soletta (spessore minimo 4 cm) seguendo i requisisti richiesti dagli elaborati di progetto.
Collegamento continuo

In alternativa a collegare ogni singola putrella si potra procedere ad un ancoraggio continuo perimetrale di
tutte le travi con la muratura d’ambito mediante la messa in opera sull’estradosso del solaio (o in presenza di
pavimenti di particolare pregio sull’intradosso) di un profilo ad “L” in acciaio inossidabile Fe 360 di forte
spessore (minimo 8-10 mm) di dimensioni opportune (ad es. 80x120x10 mm) dettate dai disegni di progetto.
L’angolare verra ancorato alle travi per mezzo di saldature a cordone d’angolo Fe 430 (se sara necessario si
potranno utilizzare spessori in acciaio inox, anch’essi saldati, al fine di eliminare eventuali differenze di quote)
e vincolato alla muratura per mezzo barre filettate AISI 316L f 16 mm inghisate in fori f 26 mm seguendo la
procedura gia esposta negli articoli del consolidamento di solai in legno.

CONSOLIDAMENTO STRUTTURE VOLTATE

Premessa metodologica

Il consolidamento delle strutture voltate dovra avvenire in riferimento alle primarie istanze di sicurezza e
conservazione; appurata ’efficienza statica dei piedritti di sostegno delle volte 1’intervento dovra essere
sostanzialmente localizzato a ristabilire o a consolidare la continuita strutturale dell’elemento e, I’eventuale,
contenimento dell’azione spingente sui sostegni verticali. La scelta della metodologia d’intervento su questo
tipo di strutture dovrebbe riuscire a coniugare ’esigenza di sicurezza strutturale e, allo stesso tempo, cercare
di non stravolgere la configurazione spaziale della struttura voltata. Le opere di consolidamento indirizzate
alla ricostruzione della continuita strutturale vengono attuate generalmente quando, a causa di dissesti di varia
natura e di una certa entitd o a causa di mutate condizioni di carico o per eccessivo degrado dei materiali
componenti, la struttura non risulta pit idonea ad adempiere il suo ruolo strutturale manifestandolo, in molti
casi, I’alterazione dello stato di equilibrio originale con I’apparizione di fessurazioni e, in casi limite, anche
con il distacco di parti costituenti. Gli interventi in questo caso possono essere diversi e la loro applicazione
potra essere fatta attraverso il consolidamento messo in opera nella parte estradossale o intradossale ricorrendo
ad opportune ed idonee tecnologiche che prevedono la messa in opera di materiali di sostegno e di rinforzo.
Le tecniche sviluppate di seguito, non ottempereranno la possibilita di operare un consolidamento attraverso
lo smontaggio e, la ricomposizione della struttura voltata seguendo la stessa tecnica costruttiva adoperata in
origine, sostituendo le parti ammalorate con elementi nuovi similari e compatibili a quelli originali e allo stesso
tempo operando il consolidamento dell’intera struttura durante la fase di rimontaggio.

Questa risoluzione, per ovvie ragioni, dovra implicare la perfetta conoscenza delle tecniche antiche ma
soprattutto la comprensione profonda delle diverse fasi operative cercando di capire i limiti connaturati con la
risoluzione al fine di ovviarli e superarli attraverso accorgimenti consoni al caso.

OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA (LATERIZIO E PIETRA)
Generalita

Prima di mettere in pratica qualsiasi procedura di consolidamento, che di seguito verra enunciata, sara
opportuno seguire delle procedure e delle verifiche indirizzate alla conoscenza dell’unitad voltata oggetto
d’intervento; queste operazioni inoltre salvaguarderanno l’integrita di ogni singolo elemento che compone
’unita strutturale, e creeranno le condizioni atte a garantire la corretta esecuzione e I’efficacia dell’ intervento.
Verifiche preliminari

a) riconoscimento ed identificazione dello schema di funzionamento statico del sistema voltato;

b) analisi dei materiali e della funzione strutturale dei singoli elementi;

c) accertamento delle caratteristiche fisiche e meccaniche della volta e dei singoli elementi che ne fanno parte;
d) analisi del quadro fessurativo e conseguente studio del degrado;

e) valutazione complessiva del comportamento dell’unita strutturale.

Stuccature preliminari

Si procedera alla stuccatura con malta idraulica di tutte le eventuali lesioni o soluzioni di continuita localizzate
all’intradosso della volta seguendo le prescrizioni della D.L.

Puntellatura

Tutta la volta oggetto d’intervento dovra essere preventivamente sostenuta da un sistema di centine simile a
quello utilizzato per la costruzione; si dovra, inoltre, provvedere alla messa in opera d’adeguate sbatacchiature
al fine di contrastare la spinta di volte contigue. In presenza di porzioni di volte affrescate, ovvero decorate, a
contatto con i puntelli, queste dovranno essere protette con i

sistemi ritenuti piu idonei dalla D.L.; si ricorda, inoltre, che le opere di sostegno dovranno insistere su un piano
di appoggio assolutamente sicuro.

Rimozione materiale inerte
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Tutto il materiale (pavimento, sottofondo, eventuale piano di posa, materiale di rinfianco) sovrapposto alla
volta dovra essere rimosso; questa operazione dovra essere effettuata manualmente e dovra avanzare (per strati
paralleli e successivi fino al vivo dell’estradosso della volta) a partire dalla zona di chiave fino ad arrivare
all’esterno della volta facendo attenzione di conservare 1’integrita dei materiali. Secondo la tipologia di volta
la rimozione seguira direzioni differenti: nelle volte a botte si procedera per tratti di uguale dimensione a partire
da entrambi i lati della generatrice superiore fino a raggiungere i rinfianchi; nelle volte a padiglione ed a
crociera, si iniziera dal centro proseguendo lungo i quattro fronti, seguendo le generatrici in quella a padiglione,
o seguendo la direzione degli anelli in quella a crociera, fino a giungere il livello di imposta (per maggiori
dettagli si rimanda a quanto detto all’articolo specifico sullo smontaggio delle strutture voltate).

Pulizia dell’estradosso

Si eseguira la pulitura rimuovendo (mediante spazzole di saggina, raschietti, aria compressa aspiratori od altri
sistemi ritenuti idonei dalla D.L.) le malte leganti degradate, i detriti che si presenteranno aridi ed inconsistenti
e tutto cio che potrebbe in qualche modo ostacolare le successive operazioni di consolidamento.
Consolidamento dell’estradosso mediante cappa armata

L’intervento (conforme al punto 6 dell’Allegato 3 della Circolare Ministeriale LLPP 10 aprile 1997, n.
65/AA.GG. riguardante le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica) si pone il fine di aumentare la
sezione resistente della struttura e di impedire I’eventuale scorrimento reciproco degli elementi che la
costituiscono.

Cappa con tecnica ad “umido”

Previa esecuzione delle operazioni preliminari la procedura prevedra la messa in opera di rete in acciaio
elettrosaldata Fe B 38 K adeguatamente dimensionata secondo le indicazioni di progetto (comunque non
inferiore a f 6 mm con maglie 100x100 mm), adagiata in modo da seguire perfettamente la forma
dell’estradosso; se sara necessario la rete potra essere tagliata e piegata;

particolare attenzione dovra essere fatta nei sormonti delle giunzioni (almeno due maglie) e nei “rinforzi” da
attuare con raddoppi di maglia in determinate fasce, come ad esempio all’incontro di generatrici contigue tra
porzioni differenti (unghie, lunette ecc.); la rete dovra essere, inoltre, necessariamente risvoltata verticalmente
per una conveniente misura (minimo 30-40 cm). L’armatura dovra essere collegata, sia alla volta sottostante,
sia alla muratura d’ambito. Questi ancoraggi (in ragione di un minimo di 4-5 al m2 da intensificare nelle zone
lesionate ed in chiave) saranno eseguiti mediante foratura, con strumento a sola rotazione; iniezione nel foro
di betoncino reoplastico a ritiro compensato fibrorinforzato ad alta duttilitda o di resina epossidica
bicomponente a consistenza fluida esente da solventi (secondo quanto stabilito dagli elaborati di progetto) e
successivo inserimento di spille in acciaio inox Fe B 44 K (minimo f 8§ mm) da ripiegare ad “L” sulla rete.
Analogamente sulle pareti laterali d’imposta della volta si eseguiranno degli ancoraggi, ogni 25-30 cm,
mediante barre in acciaio inossidabile Fe B 44 K (minimo f 8 mm inghisato in f 18 mm sigillati con malta
reoplastica) seguendo la tecnica del “grip-round” (gia enunciata nell’articolo sull’ancoraggio dei solai lignei
alle murature d’ambito).

Previa bagnatura con acqua della superficie si eseguira il getto della soletta con calcestruzzo a base di calce
idraulica naturale NHL 5 (avente i requisisti richiesti dagli elaborati di progetto) eventualmente additivato con
emulsioni di resine sintetiche per migliorare il potere coesivo; la resistenza meccanica minima non dovra essere
inferiore ai 25 N/mm?2. Se indicato dalle prescrizioni di progetto si potra eseguire il getto con cls strutturale
alleggerito con argilla espansa, pomice naturale od altri materiali idonei, eventualmente prescritti.

In presenza di volte con luci piuttosto consistenti ed una sezione di chiave ridotta si potra ricorrere ad
un’armatura supplementare (legata alla rete sottostante) posizionando lungo la mezzeria longitudinale e per
tutta la luce, delle barre in acciaio inossidabile Fe B 44 K (minimo 3 f 16 mm) inghisate da ambedue i lati
(minimo f 26 mm) nella muratura di testa.

Al fine di evitare percolamenti di acqua sull’intradosso della volta (in modo particolare in presenza di affreschi
od intonaci storici da tutelare) si dovra provvedere, preventivamente, alla stuccatura di fessure, lesioni e
soluzioni di continuita; inoltre si dovra provvedere, dietro specifica autorizzazione della D.L., all’esecuzione
di prove di tenuta alle infiltrazioni di acqua ed all’eventuale posizionamento di teli in polipropilene
impermeabili all’acqua ma altamente traspiranti al vapore (minimo 1200 g/m2).

Sempre dietro specifica richiesta della D.L. o, se previsto negli elaborati di progetto, si potranno effettuare
eventuali operazioni di alleggerimento dei rinfianchi della volta riempiendo lo spazio compreso, tra
I’estradosso della volta ed il piano del solaio soprastante, con idoneo calcestruzzo alleggerito (calce idraulica
naturale NHL 5 100 kg/m3, argilla espansa 1 m3) ovvero con materiale inerte leggero (argilla espansa,
vermiculite, pomice naturale ecc.).

Per la messa in opera del nuovo piano di solaio si potra procedere utilizzando svariati sistemi tra i quali:
realizzazione di idonei rinfianchi cellulari (frenelli) o il posizionamento di una seconda soletta, per uno
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spessore minimo di 4 cm, armata con rete in acciaio elettrosaldata Fe B 38 K adeguatamente dimensionata
secondo le indicazioni di progetto (comunque non inferiore a f § mm con maglie 150x150 mm) e collegata alle
murature d’ambito (si rimanda a quanto esposto agli articoli sull’ancoraggio dei solai alle murature).

Per I’esecuzione della soletta armata si ricorda che sara opportuno porre attenzione al collegamento, in chiave,
delle due reti elettrosaldate; collegamento che potra essere eseguito con le medesime spillature (barre in acciaio
inox f 8 mm) utilizzate per ancorare la contro volta all’intradosso della volta.

Specifiche sull’acciaio: per le spillature e le armature in genere in alternativa all’acciaio inossidabile o zincato,
si potranno utilizzare barre di acciaio normale preventivamente trattate con boiacca passivante
anticarbonatante, reoplastica-pennellabile bicomponente (A = miscela di cemento polveri silicee e inibitori di
corrosione, B = polimeri in dispersione acquosa; rapporto tra A e B variabile da 2:1 a 3:1); le caratteristiche
minime della boiacca dovranno essere: adesione all’armatura ed al cls > 2,5 N/mm?2, resistenza alla nebbia
salina dopo 120 h nessuna corrosione, pH > 12, tempo di lavorabilita a 20°C e 50% U.R. circa 40-60 min.
Cappa con tecnica a “secco”

In presenza di intradossi affrescati o comunque con intonaco da tutelare (dove sara sconsigliabile 1'uso di
calcestruzzo a causa degli eventuali percolamenti di acqua o di boiacca) si potra operare con “tecnica a secco”
ovverosia si eseguird il getto (per uno spessore massimo 5 cm) con una resina epossidica tricomponente (resina,
indurente ed inerte costituito da sabbia di quarzo di appropriata granulometria) a consistenza plastica, esente
da solventi (lavorabilita a 20°C 40-44 min., temperatura minima di applicazione 5°C, resistenza a trazione
diretta 10-15 N/mm?2, resistenza a trazione per flessione 35-40 N/mm?2, modulo elastico a trazione diretta
30000 N/mm2, tempo di indurimento a 20°C 7 gg.). Precedentemente al “getto” 1’estradosso dovra essere
trattato con specifico primer (steso con pennello o rullo) atto a garantire la continuita strutturale e la completa
collaborazione tra resina e supporto.

Per quanto concerne le specifiche sul tipo di armatura e sulla procedura di messa in opera si rimanda alle
prescrizioni fornite all’articolo precedente.

Consolidamento mediante materiali compositi (CFRP)

L’intervento (conforme al punto 6 dell’Allegato 3 della Circolare Ministeriale LLPP 10 aprile 1997, n.
65/AA.GG. riguardante le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica) si pone il fine di non modificare
1 meccanismi resistenti nelle normali condizioni di esercizio; il nuovo sistema muratura-fibra si manifestera
soltanto in caso di particolari sollecitazioni (ad. es. in caso di sisma) per cui saranno richieste prestazioni che
la volta non sara capace di sostenere.

Questo sistema si potra utilizzare in presenza di superfici voltate in condizioni di avanzato dissesto (in
particolare con intradossi affrescati o comunque con decori da tutelare), per cui dovra essere evitata la
bagnatura estradossale (consolidamento “a secco”), sara opportuno ridurre al minimo I’incremento del peso
delle strutture (normalmente i placcaggi delle superfici potranno oscillare tra 4,5- 9 Kg/m2) e I’eventuale stress
al precario organismo strutturale.

Questa tecnica si basa sull’utilizzazione di nastri di tessuto, di varie dimensioni, in fibre secche (carbonio,
aramidica, vetro) unidirezionali (fibre orientate secondo un’unica direzione), bidirezionali (fibre orientate
secondo direzioni 0° e 90°) o biassiale (fibre inclinate a = 45°) con elevate caratteristiche meccaniche a trazione
ed alta resistenza agli alcali, applicati e “laminati” alla struttura (tecnica “wet lay up”); questo consente di
costituire un materiale “composito” direttamente in opera, mediante I’impiego di una matrice a base di resine
epossidiche (o resine poliestere) bicomponenti a bassa viscositd, che assicurano sia il trasferimento delle
sollecitazioni alle fibre di rinforzo, sia la protezione della fibra da attacchi di tipo chimico o meccanico o da
variazioni di temperatura.

I vantaggi di utilizzare i materiali FRP (acronimo di Fiber Reinforced Polymers) risiederanno in: — intervento
non invasivo, rimovibile e perfettamente adattabile alla forma dei supporti curvilinei con la conseguente
riduzione della vulnerabilita sismica;

— conservazione di traspirazione della volta in muratura;

— conservazione degli schemi statici originali con aumento della resistenza e della duttilita;

— assorbimento di carichi asimmetrici con aumento delle capacita portanti ed invariabilita del peso proprio
della struttura.

Le fasce di FRP andranno opportunamente orientate secondo gli assi di riferimento, le linee di frattura (ovvero
del quadro fessurativo precedentemente rilevato) e di forza individuate; per il loro posizionamento sara
consigliabile prefiggersi i seguenti scopi:

— fornire capacita di resistenza a trazione nei settori di volta maggiormente sollecitati da eventuali azioni
orizzontali, ad esempio

mediante una cerchiatura al livello delle reni della volta;

— incrementare il dispositivo resistente agli archi longitudinali e trasversali mediante placcaggio estradossale
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ovvero intradossale;

— impedire eventuali lesioni a cavallo delle nervature (volte a crociera, a padiglione ecc.) specialmente in
presenza di volte affrescate o, comunque, con intonaci da tutelare.

Previa un’accurata pulitura dell’estradosso della volta al fine di eliminare depositi superficiali, polveri e
materiale incoerente, si procedera alla preparazione della superficie stuccando e livellando eventuali
fessurazioni ed irregolarita con malta a base di calce cercando di disporre superfici il piu regolari possibile (lo
scarto tra livelli superficiali contigui dovra essere inferiore a 1 mm); in questa fase andra, inoltre, identificato
prima e studiato poi il quadro fessurativo della volta per determinare il numero, la disposizione e la grammatura
delle fasce di rinforzo. Successivamente, si procedera alla stesura (da parte di operatore specializzato) di due
strati preparatori: un primer di resina epossidica fluida a bassa viscosita esente da solventi da stendere a
pennello od a rullo (lavorabilita a 20°C 480 min., temperatura minima di applicazione 10-12°C indurimento
al tatto a 20°C 16-18 h) al fine di migliorare I’efficacia d’aggrappaggio al supporto del sistema CFRP. La
quantita da applicare ¢ variabile a seconda della porosita e della scabrezza della muratura (in media circa 0,2
1/m2); nel caso in cui la prima mano fosse troppo assorbita dal supporto si potra ricorrere ad una nuova stesura.
Passate almeno 6 ore (ovvero fino a quando il primer non risultera pit appiccicoso) comunque entro le 24 ore
successive si applichera, se richiesta dal progetto (ovvero nei casi in cui la superficie si presenti irregolare o
quando la consistenza del supporto necessita di un rinforzo supplementare), una rasatura per uno spessore di
circa 1-2 mm, stesa a mezzo di spatola o frattazzo, (lavorabilita a 20°C 30-40 min, temperatura minima di
applicazione 5°C, resistenza a trazione diretta 12-24 MPa, resistenza a trazione per flessione > 35 MPa, modulo
elastico 180-220 GPa, indurimento al tatto a 20°C 8-10 h) costituita da stucco epossidico (bicomponente)
compatibile con il primer e con il successivo adesivo. Trascorso il tempo necessario (comunque entro le 24 ore
successive) per ottenere la condizione di fuori tatto si stendera, uniformemente sulla superficie della volta
mediante pennello o rullo (a pelo corto), e fresco su fresco, sopra le zone precedentemente trattate con il primer,
ovvero con la rasatura, un adesivo epossidico (bicomponente) a consistenza tissotropica (lavorabilita a 20°C
30-40 min, temperatura minima di applicazione 10-12°C, resistenza a trazione diretta > 30 MPa, resistenza a
trazione per flessione > 50 MPa, modulo elastico a trazione diretta 300-350 GPa, allungamento a rottura 2-5
%, assorbimento acqua 0,05-0,3 %, indurimento al tatto a 20°C 16-18 h); seguira I’immediata applicazione dei
nastri di rinforzo (seguendo le indicazioni di progetto e comunque opportunamente orientati secondo gli assi
di riferimento, le linee di frattura e di forza individuate) esercitando una pressione regolare, per 2 o 3 volte,
nella direzione longitudinale della fibra mediante un rullino di gomma rigida od a denti smussati al fine di
eliminare sia 1’eventuale aria dallo strato di resina, sia per completare 1’impregnazione del nastro. I nastri
saranno costituiti da strisce di larghezza variabile da un minimo di 10 cm ad un massimo di 100 cm in tessuto
di fibra con spessore a secco variabile a seconda della natura della fibra (ad es. per fibre unidirezionali si
potranno avere: carbonio circa 0,16 mm, vetro circa 0,23 mm, aramidica circa 0,21 mm); anche il peso sara
variabile in rapporto al materiale ed alla tipologia della fibra (per es. fibre di carbonio unidirezionali peseranno
circa 330-500 g/m2, mentre fibre di carbonio bidirezionali peseranno circa 450-600 g/m?2). Il nastro dovra
presentarsi ben steso e ben ancorato; le eventuali sovrapposizione, nella direzione longitudinali, dovranno
essere di almeno 20-30 cm mentre, nella direzione trasversale potranno essere piu ridotte (saranno sufficienti
2-5 cm).

Passata almeno 1 ora si procedera alla stesura della “seconda mano” di adesivo. Se specifiche di progetto o
prescrizioni della D.L.

indicheranno piu strati di composito si ripeteranno le operazioni enunciate precedentemente. Nel caso
d’interventi su intradossi di volte, da ripristinare con finitura ad intonaco al fine di consentire I’aggrappaggio
dell’arriccio dell’intonaco, si potra ricorrere

all’applicazione, sulla mano finale di resina non ancora indurita, di uno spolvero di sabbia di quarzo.
Avvertenze: sard necessario far presente che, nel consolidamento di volte in muratura, il dimensionamento dei
nastri potra ritenersi un fattore abbastanza marginale, in quanto il grado di resistenza a trazione, necessario per
aumentare la resistenza di una volta, sara sempre molto al di sotto delle prestazioni minime dei materiali FRP.
Altri sono 1 fattori ai quali si dovra prestare attenzione, tra questi ci saranno sicuramente il corretto
posizionamento dei nastri, la loro idonea “impregnatura” con la resina e la presenza di un doppio strato di
nastro. Quest’ultimo aspetto sara in funzione non tanto nel fornire una maggior resistenza all’unita strutturale
(resistenza, generalmente, gia sufficientemente fornita da un solo nastro), quanto piuttosto nel garantire una
miglior risposta ad eventuali sollecitazioni “passive”, normali alle fibre che possano intervenire a causa delle
irregolarita della superficie di supporto (da qui I’importanza di livellare la superficie di posa). Un doppio strato
si rivelera meno “delicato” nei punti angolosi grazie al frazionamento delle “sollecitazioni” dovuto dalla
presenza di piu resina e al non perfetto parallelismo tra le fibre dei due strati. Dovra essere fatta particolare
attenzione nel rispettare i rapporti di miscelazione ed i tempi di catalizzazione del primer e dell’adesivo
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epossidico; in caso contrario, infatti, potrebbero verificarsi dannose esfoliazioni degli strati. Fasciatura
dell’estradosso con FRP

Volta a crociera

Previa esecuzione delle procedure preliminari si procedera alla messa in opera di uno strato di calcestruzzo
(malta idraulica pozzolanica reoplastica, fibrorinforzata caricata con sabbia grossa) dello spessore necessario
a raccordare la curvatura degli archi perimetrali della volta con la zona dei peducci d’imposta della stessa;
questa superficie d’appoggio dovra essere perfettamente livellata con malta di calce idraulica, dopodiché si
procedera con la sequenza descritta all’articolo precedente (primer, adesivo epossidico, nastro FRP, seconda
mano d’adesivo epossidico). Il posizionamento dei nastri, special modo in presenza di volte in laterizio
disposto in foglio (con conseguente sezione resistente di spessore ridotto), seguira, se non altrimenti specificato
dai disegni di progetto, il perimetro (ovverosia le unghie a contatto con le pareti di supporto) e le nervature
diagonali dell’estradosso della volta, in presenza di dissesti avanzati si potra effettuare un placcaggio anche
lungo le direttrici di chiave. In presenza di volte in laterizio disposto a taglio con non evidenti dissesti strutturali
potra essere sufficiente collocare le strisce di tessuto solamente lungo il perimetro. In entrambi i casi sara
consigliabile dotare il dispositivo resistente di un ancoraggio con lo scopo di porre resistenza all’eventuale
formazione di cerniere sui piedritti. Questi ancoraggi saranno costituiti da un dormiente di malta idraulica
pozzolanica, a ritiro compensato fibrorinforzata a consistenza tissotropica, una piastra d’acciaio inox 18/8 AISI
304L o zincata (dimensioni minime 8x200x200 mm) munita di un cuneo (anch’esso di acciaio) ed un tirante
di ancoraggio costituito da una barra filettata di acciaio inox AISI 316L (minimo f 16-20 mm) inserita in un
perforo diagonale (minimo f 26-30 mm) eseguito con strumento a rotazione (e non a percussione per evitare
eccessive sollecitazioni dinamiche che potrebbero danneggiare la muratura) per una

profondita sufficiente a garantire un idoneo ancoraggio (minimo 90 cm). La barra verra sigillata mediante
betoncino di malta idraulica reoplastico a ritiro compensato fibrorinforzata ad alta duttilitd o di resina
epossidica bicomponente a consistenza colabile esente da solventi (secondo quanto stabilito dagli elaborati di
progetto); ’ancoraggio sara, inoltre, vincolato alla piastra tramite doppio dado in acciaio.

Volta a padiglione

La procedura seguira quella descritta agli articoli precedenti ad eccezione d’alcune precisazioni sul
posizionamento dei rinforzi. I nastri FRP dovranno essere collocati seguendo le indicazioni fornite dalle
deformazioni e dai dissesti tipici di questo tipo di volte, pertanto si posizioneranno i nastri sia lungo il perimetro
della volta (al fine di confinare la base del padiglione), sia trasversalmente a questa allo scopo di incrementare
la resistenza dell’arco alle eventuali sollecitazioni orizzontali; infine, si prevedranno delle fasciature piu
modeste, a cavallo delle nervature delle unghie di testata, cosi da evitare ’eventuale allargamento delle stesse.
Anche in questo caso sara opportuno dotare il sistema resistente di un idoneo ancoraggio volta-piedritto.
Fasciatura dell’estradosso con FRP e posa in opera di arco di rinforzo o frenello Il semplice intervento di
“rivestimento” con FRP del perimetro e delle nervature, pur rilevandosi efficace puo, talvolta, (specialmente
in presenza di volte di laterizio in foglio con sezioni molto modeste) non essere sufficiente ad impedire il
formarsi di cerniere in chiave con conseguenti dissesti all’unita strutturale. In questi casi si potra ricorrere
all’ausilio di tecniche cosiddette premoderne, ovverosia all’aumento dello spessore in chiave attraverso la
messa in opera di archi di rinforzo sull’estradosso in laterizio ad una testa, ovvero di frenelli in laterizio (per
la messa in opera di questi “presidi” si rimanda a quanto detto all’articolo sui rinfianchi cellulari); in questo
modo si dara vita ad un organismo monolitico la cui modalita di collasso dovra essere ricercata solo
nell’eventuale rotazione dei piedritti: cinematismo evitabile inserendo un adeguato ancoraggio volta-piedritto
(si veda articolo

precedente).

Consolidamento sull’intradosso con barre in FRP

L’intervento ¢ mosso dalla necessita di rinforzare 1’intradosso della volta segnato da forti lesioni. Previa
eventuale rimozione

dell’intonaco si procedera alla creazione di scanalature di modesta sezione (circa 20x20 mm) con il solo ausilio
di mezzi manuali (mazetta e scalpello) al fine di creare un alloggio per il posizionamento di barre di fibra di
carbonio pultruse, ad aderenza migliorata

(conseguita mediante sabbiatura superficiale di quarzo sferoidale e/o spirale esterna) di dimensioni e
caratteristiche dettate da prescrizioni di progetto (f 7-12 mm, modulo elastico 200-240 GPa, resistenza a
trazione media 2500-3000 MPa, deformazione ultima 1,5-2 %). Successivamente questa scanalatura sara
sigillata con adesivo strutturale, a base di resina epossidica (bicoponente) a consistenza tissotropica priva di
solventi, steso a spatola (caratteristiche meccaniche medie: temperatura minima di applicazione 5- 10°C,
resistenza a trazione diretta > 30 MPa, resistenza a trazione per flessione > 35 MPa, modulo elastico a trazione
diretta 750 GPa). Una volta terminata la fase di indurimento della resina si potra provvedere alla nuova
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intonacatura della volta.

Consolidamento dell’estradosso con cappa armata con barre in FRP

11 protocollo si pone I’obiettivo di assolvere problematiche dovute all’incremento di carico di strutture voltate
e, allo stesso tempo, avra il fine di aumentare la sezione resistente. La procedura prevedra, previa esecuzione
delle operazioni preliminari, la messa in opera di una cappa armata a spessore traspirante costituita da un getto
di calce idraulica pozzolanica, fibrorinforzata a consistenza tissotropica (spessore minimo 4 cm) caricata con
inerti silicei di grammatura dettata da disposizioni di progetto.

L’armatura sara costituita da barre di fibra di carbonio pultruse, ad aderenza migliorata (f 7-12 mm, modulo
elastico 200-240 GPa, resistenza a trazione media 2500-3000 MPa, deformazione ultima 1,5-2%); il numero
ed il diametro saranno dettati da calcoli di progetto (se non altrimenti specificato verranno montate 2 f § mm
lungo il perimetro, le nervature e le direttrici in chiave della volta).

Queste barre, posizionate sull’estradosso della volta, non saranno ancorate al supporto ma solamente
appoggiate a questo; al fine di evitare scorrimenti si posizioneranno preventivamente dei chiodi (in acciaio
inox) distanziati di circa 20-30 cm, alternati a sinistra ed a destra in modo da creare una sorta di guida alla
barra. Previa perforazione (mediante mezzi meccanici a rotazione) della muratura d’ambito si procedera ad
ancorare a questa le estremita delle barre mediante adesivo epossidico bicomponente a consistenza tissotropica,
privo di solventi.

Consolidamento mediante posa in opera di rinfianchi cellulari (frenelli)

L’intervento (conforme al punto 6 dell’Allegato 3 della Circolare Ministeriale LLPP 10 aprile 1997, n.
65/AA.GG. riguardante le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica) si pone il fine di alleggerire la
spinta attraverso 1’asportazione delle masse non strutturali di rinfianco, piu o0 meno pesanti, che insistono sulla
volta (in condizioni statiche questo materiale incoerente stabilizza le reni impedendone I’innalzamento) e nel
ristabilire 1’equilibrare della curva delle pressioni interne attraverso la messa in opera di frenelli (muretti
leggeri e di modesto spessore) localizzati ortogonalmente alle generatrici delle falde cosicché si possano
distribuire omogeneamente i carichi e, allo stesso tempo, irrigidire complessivamente il sistema volta.

Previa esecuzione delle operazioni preliminari si procedera alla raschiatura e spazzolatura dei giunti di malta
della volta sull’estradosso, dopodiché si passera all’esecuzione di una sottile cappa tramite boiacca di malta a
base di calce idraulica naturale (eventualmente additivata con pozzolana o coccio pesto) al fine di “saturare”
gli eventuali giunti sconnessi fra gli elementi lapidei o laterizi. A presa avvenuta si provvedera, seguendo le
indicazioni di progetto (dove dovranno essere specificate la quantita e la “forma”), a gettare la massa di
calcestruzzo alleggerito (cemento 100 kg/m3, argilla espansa 1m3) che andra a costituire il nuovo rinfianco
della volta. L’operazione procedera con la messa in opera dei rinfianchi cellulari (frenelli) costituiti da mattoni
pieni o semipieni (per le volte reali) o forati (per le volte in foglio) allettati con malta idraulica; I’interasse e la
dimensione dei frenelli saranno quelli indicati dalle prescrizioni di progetto, di norma lo spessore non sara
superiore alla sezione, in chiave, della volta (generalmente una testa 12-13 cm) e I’interasse potra variare tra i
80 ei 110 cm (a seconda della luce della volta, del suo spessore e del sovraccarico previsto). Al fine di impedire
i naturali scorrimenti fra la superficie della volta e il rinfianco, questo verra ancorato all’estradosso della volta
tramite prese (almeno 4 per metro) costituite da spillature metalliche (sporgenti dall’estradosso per almeno 10
cm) annegate nella muratura, di tipo e diametro indicato dagli elaborati di progetto e/o indicati dalla D.L. (in
ogni caso il f minimo sara 6-8 mm e ’acciaio utilizzato potra essere di tipo inossidabile, zincato o normale
trattato con boiacca passivante anticarbonatante). In presenza di strutture con luci notevoli (superiori a 4-5 m)
si rendera necessario disporre una seconda orditura di frenelli normali ai primi con lo scopo di impedire
eventuali spostamenti laterali. In alternativa ai frenelli in muratura si potranno utilizzare riempimenti di
calcestruzzo alleggerito con argilla espansa, vermiculite o pomice come da prescrizioni di progetto.

Un accorgimento da tenere presente ¢ che, le camere d’aria che si verranno a creare tra ’estradosso della volta
e la pavimentazione soprastante, non siano ermetiche ma comunicanti tra loro al fine di consentire la
circolazione d’aria; per questo motivo, all’interno dell’apparecchio dei frenelli, (sia primari che,
eventualmente, secondari) si dovranno lasciare dei fori di aereazione. Dietro specifica richiesta della D.L. le
aperture potranno essere posizionate in modo da consentire il passaggio di canalizzazioni impiantistiche.

Sui frenelli si impostera il nuovo piano di solaio che potra essere costituito da tavelloni in laterizio (spessore
minimo 6 cm) o da una lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad incastro dello spessore minimo di
8/10 (seguendo le prescrizioni di progetto) sulla quale verra gettata una soletta di 4-5 cm, precedentemente
armata con una rete in acciaio elettrosaldata Fe B 38 K, adeguatamente dimensionata (comunque non inferiore
a f 6 mm con maglie 100x100 mm o 200x200 mm). Il posizionamento dei frenelli sara, ovviamente, differente
a seconda della tipologia di volta: in una volta a botte i frenelli saranno disposti paralleli al piano trasversale
della stessa; in una volta a padiglione i frenelli si disporranno a novanta gradi con il vertice posto sulle
generatrici della volta infine, in una volta a crociera saranno ugualmente a novanta gradi ma disposti ad anello
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verso il centro.

Questa tecnica di consolidamento potra essere messa in opera solo quando la volta risultera sufficientemente
stabile, presenti modeste deformazioni sul suo profilo, € un buon stato di conservazione dei materiali.
Consolidamento con tirante metallico

L’intervento (conforme al punto 6 dell’Allegato 3 della Circolare Ministeriale LLPP 10 aprile 1997, n.
65/AA.GG. riguardante le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica) si pone il fine di presidiare i
meccanismi di spinta presenti in un sistema voltato, collaborando ed assorbendo la componente orizzontale
della spinta, diretta diagonalmente verso il basso. Generalmente saranno messi in opera alle reni della struttura
(ovverosia in posizione staticamente piu corretta ed efficace); talvolta, comunque, potranno essere posizionati
anche all’imposta, o all’estradosso, parzialmente annegati nella muratura in corrispondenza della chiave.
L’intervento consistera nel posizionamento di tiranti in acciaio Fe 360, adeguatamente dimensionati secondo
le prescrizioni di progetto (comunque non inferiori a f 16 mm e lunghezza massima 20 m), a livello
dell’imposta della volta. Il dimensionamento e la tipologia di ancoraggio (paletto, piastra, tirafondi, fialoide
ecc.) del tirante sara in relazione sia al tipo ed allo stato di conservazione della muratura dei piedritti, sia al
fatto che la reazione al punzonamento del muro dovra essere almeno uguale alla spinta orizzontale esercitata
dalla volta. L’interasse tra i tiranti sara, tanto pit modesto quanto piu sottile sara la sezione del muro su cui
agiranno gli ancoraggi e quanto piu avanzato sara il dissesto della struttura.

La procedura operativa d’intervento seguira quella prevista all’articolo sul consolidamento delle murature con
tiranti metallici orizzontali.

Avvertenze: questo tipo d’intervento non sara sufficiente da solo a riequilibrare e ripristinare il primitivo stato
tensionale delle volte, come non potra riportare una struttura deformata e decoesa allo stato originale
(operazioni che dovranno essere previste parallelamente a questa procedura); potra, perd, evitare ulteriori
peggioramenti dei dissesti dell’unita strutturale. L’operazione, pertanto, dovra essere, di complemento o di
completamento ad interventi di consolidamento strutturale.

Articolo n° 17 - CONSOLIDAMENTO COPERTURE

Premessa metodologica

Le coperture lignee possono essere distinte tra quelle considerate spingenti, che trasferiscono sulle strutture
perimetrali sollecitazioni generatrici di spinte con componente orizzontale (anche in fase statica) non
assimilabili dalle murature e non spingenti, dove gli elementi portanti poggiano direttamente su strutture che
trasmettono alla muratura solo sforzi verticali di compressione.

La casistica di tetti che si possono definire “spingenti” comprende diverse tipologie strutturali: tetto a capanna
con orditura primaria direttamente appoggiata sulle pareti di testata (tetto alla toscana composto da trave di
colmo ed arcareccio terzere orizzontali) o su quelle laterali (tetto alla piemontese composto da falsi puntoni) e
con |’orditura secondaria (travicelli, palombelli, morali, correnti, mezzanelle, listelli ecc.) gravante, a seconda
della tipologia, o sulle pareti trasversali o su quelle laterali; tetto a padiglione od a capanna con testa a
padiglione. In entrambe queste tipologie strutturali andra fatta particolare attenzione in prossimita degli angoli
dove i falsi-puntoni o paradossi insistono maggiormente.

Altra situazione a rischio ¢ costituita dalla presenza di tetti con capriate lignee aventi gli appoggi che non
insistono su tutta la sezione muraria, ovvero non risultano idoneamente vincolati: I’incavallatura, caricando in
maniera diso-mogenea la muratura d’imposta, genera tensioni differenziali tra i due paramenti murari. Nel
paramento esterno si potranno verificare azioni di punzonamento con conseguenti espulsioni locali di materiale
mentre, la muratura interna (dove, cio€, appoggia la capriata) verra sollecitata sia dall’azione verticale causata
dalla catena sia da quella orizzontale diffusa da quest’ultima per attrito: la conseguenza di queste azioni sara
il distacco di una zona limitata dell’apparecchio interno.

In presenza di tetti spingenti (ma ¢ vivamente consigliabile anche in presenza di tetti considerati “non
spingenti”, ed in particolare in zona sismica) € opportuno che, I’intervento manutentivo prescelto sia finalizzato
al “miglioramento” (termine utilizzato dalla normativa per le costruzioni in zona sismica) del comportamento
strutturale, cosi da poter ovviare pericolosi fenomeni di

martellamento sui setti murari; per questo il progetto dovra, necessariamente, prevedere una serie di operazioni
che possano garantire sia la connessione solidale tra i vari elementi che compongono ’orditura (primaria e
secondaria), sia I’unione strutturale tra il tetto e la muratura dando vita ad un sistema scatolare chiuso capace
di annullare le spinte e comportarsi in maniera solidale in caso di azione sismica.

L’intervento sulle strutture lignee delle coperture, dovra essere effettuato previa verifica delle cause che hanno
provocato i dissesti e dei degradi presenti sulle parti componenti la struttura, distinguendo gli elementi che
hanno subito ammaloramenti locali o diffusi, da quelli che presentano un buono stato conservativo; sovente le
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cause del decadimento fisico, con conseguente perdita della consistenza, sono riconducibili al naturale
invecchiamento del materiale, all’assenza di manutenzione, all’azione distruttiva dell’acqua e all’attacco di
microrganismi biologici quali muffe, insetti ecc. Tutto questo puo portare la struttura al limite della resistenza
per cui, il suo assetto statico risulta incapace di sopportare I’incremento delle sollecitazioni dovute al sisma.
Una mancata manutenzione della copertura (con relativa inefficienza del sistema di smaltimento delle acque
piovane o dissesto del manto di copertura) pud innescare una riduzione dell’efficienza della connessione
muratura-copertura portando la struttura a non essere piu in grado di assolvere la funzione di solidarizzazione
tra murature. In fase sismica si potra avere la perdita totale o parziale dell’efficienza del nodo strutturale con
conseguenti cedimenti differenziati, allontanamenti degli appoggi, lesioni degli apparecchi murari, privazione
dell’efficienza dei collegamenti (sfilamento delle travi con successiva perdita della funzione di sostegno).

La volonta ¢ di proporre una casistica di metodologie d’intervento “rispettose” dello stato di fatto, poiché la
prerogativa base dovra essere la comprensione della conformazione della struttura al fine di mantenerne i tratti
salienti che la caratterizzano. Questo non

vuol dire escludere a priori la possibilita di operare eventuali sostituzioni d’elementi eccessivamente degradati
(il cui recupero comporterebbe un impegno economico € tecnico eccessivo per questo tipo di strutture) o
I’introduzione d’elementi di rinforzo che potrebbero essere, in altri frangenti, considerati troppo invasivi. Ogni
intervento dovrebbe essere sempre preceduto e supportato da opportune verifiche, preventive eseguite su
campioni significativi di materiale, finalizzate all’accertamento della reale capacita meccanica delle strutture
e, sui risultati di tali verifiche, delineare i tratti salienti del progetto di recupero.

Quello che riteniamo riprovevole ¢ I’atteggiamento, che molte volte si verifica in queste circostanze,
eccessivamente cautelativo del tecnico progettista che debilita la struttura aprioristicamente e per questo opta
per risoluzioni drastiche, solo apparentemente piu sicure, quali, ad esempio, quelle che prevedono sostituzioni
di carpenteria lignea ancora efficiente ed affidabile (talvolta solo esteticamente malandata) con membrane
nuove o, peggio ancora, in cemento aggravando, in questo modo, la muratura con nuovi pesi, talvolta,
eccessivi. Le diverse risoluzioni di consolidamento di seguito elencate, sono state scelte a discapito di altre
poiché accomunate dalla volonta di rispettare la conformazione tecnico-costruttiva dell’esistente.
OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO DI COPERTURE IN LEGNO

Generalita

Prima di mettere in pratica qualsiasi risoluzione che, di seguito, verra enunciata si rendera necessario seguire
delle procedure preliminari indirizzate, sia alla salvaguardia dell’integritd di ogni singolo elemento che
compone la struttura del tetto, sia per creare le condizioni atte a garantire una corretta esecuzione
dell’intervento. Le operazioni sotto elencate, per fasi successive, costituiranno le accortezze da prendere
quando si effettuera il cauto smontaggio del tetto (in questo frangente lo smontaggio non comprendera anche
gli elementi lignei che costituiscono I’orditura primaria per la quale I’intervento di manutenzione sara previsto,
dove le condizioni conservative lo consentiranno, in loco):

— puntellamento e/o sbatacchiamento con appropriati ritti regolabili da cantiere della struttura portante del
tetto;

— rimozione dei canali di gronda delle canne fumarie, dei comignoli, delle antenne, delle scossaline e
quant’altro sia presente sulla copertura;

— verifica della stabilita dei cornicioni e, nel caso siano direttamente connessi con la struttura del tetto,
provvedere ad idonei puntellamenti;

—rimozione del manto di copertura ed accatastamento all’interno del cantiere od in altro luogo sicuro (in ogni
caso non in modo da gravare sulla struttura dell’edificio);

— verifica di ogni singolo elemento che compone il manto di copertura (presenza di eventuali rotture e/o
criccature) al fine di accertarne 1’eventuale riutilizzabilita e, in tal caso, procedere con la rimozione dalla
superficie di ogni genere di deposito (muschi, licheni ecc.) per mezzo di una pulitura manuale tramite
bruschinaggio con spazzole di saggina e successiva battitura;

— totale o parziale (a seconda del tipo di intervento) rimozione del sottopiano (in pianelle o in tavolato) e della
piccola orditura lignea compreso il disancoraggio dalla struttura primaria e loro, eventuale, accatastamento in
luogo sicuro ed esterno alla struttura, facendo cura di selezionare gli elementi ancora efficienti e riutilizzabili
ed effettuare eventuali interventi di pulitura che dovranno essere di tipo manuale con ’ausilio di spazzole di
saggina. Nel caso in cui gli elementi si presentassero alterati (dipinti, trattati con materiali cerosi o vernici a
smalto) e il progetto preveda il ripristino dello stato originale, occorrera procedere alla loro sabbiatura con
’ausilio di appropriati apparecchi aeroabrasivi ricorrendo ad inerti indicati, nello specifico, dalla D.L.
Collegamento tra le strutture della copertura e la muratura

L’intervento (conforme al punto 9 dell’Allegato 3 della Circolare Ministeriale LLPP 10 aprile 1997, n.
65/AA.GG. riguardante le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica) si pone il fine di garantire
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un’adeguata connessione tra le strutture lignee di copertura e le murature, cosi da ridurre 1’azione spingente
delle coperture ed evitare pericolosi fenomeni di martellamento delle

stesse sui setti murari. Particolare attenzione si dovra porre nel valutare I’effettiva capacita meccanica delle
murature d’imposta, sovente soggette ad infiltrazioni d’acqua, ad oscillazioni termiche (con conseguente
disgregazione dei giunti di malta e degrado del materiale costituente ’apparecchio) e, appunto, alle
sollecitazioni degli appoggi delle strutture lignee. Per quanto detto sopra risulta, sovente, consigliabile
“bonificare”, ovvero consolidare preventivamente le murature sommitali mediante il ripristino dell’imposta
con elementi di laterizio pieno ben apparecchiati con malta idraulica. Varianti di questa procedura sono trattate
nell’articolo specifico sul consolidamento delle murature.

Collegamento mediante zanche o spillature metalliche

Intervento quasi sempre attuabile ed idoneo a risolvere problemi leganti all’azione spingente delle orditure
lignee (special modo falsi puntoni).

Previa perforazione dei puntoni nell’asse mediano si procedera a collegarli con la struttura sottostante mediante
zanche da annegare nella muratura sommitale ovvero nel cordolo, se questo ¢ presente. Le zanche saranno
costituite da piattine in acciaio inossidabile 18/8 AISI 304L (sezione minima 5x50x500 mm) con I’estremita
ancorata alla muratura, sdoppiata in due lembi ripiegati in versi opposti. Le zanche dovranno essere fissate ai
falsi puntoni tramite doppia bullonatura in acciaio (minimo f 12 mm) fermata con doppio dado. L’appoggio
del puntone alla muratura d’imposta potra essere aiutato grazie al posizionamento di opportuni cunei di legno
(pancali), sagomati e dimensionati secondo le disposizioni di progetto, fissati (con chiodi inox o tirafondi
filettati) alla struttura muraria, alle zanche di collegamento e ai puntoni stessi.

In alternativa, previo eventuale consolidamento della muratura d’attico (ovvero creazione di cordolo in
muratura armata), si potra ricorrere a spillature armate, intervallate ogni 40-50 cm, costituite o da barre nervate
Fe B 44 K in acciaio inossidabile o zincato o da barre filettate AISI 316L (minimo f 16 mm), di lunghezza
variabile (comunque non inferiore ai 90 cm), inghisate in fori f 36 mm verticali o leggermente inclinati e
successivamente sigillati con malta reoplastica, a ritiro compensato o con resina epossidica a consistenza
colabile esente da solventi secondo quanto stabilito dagli elaborati di progetto. Queste barre filettate dovranno
essere di lunghezza leggermente variabile tra loro, affinché nella muratura d’imposta non si crei un
allineamento che potrebbe agevolare I’insorgenza di una lesione orizzontale. In presenza di cordolo in muratura
armata potra essere sufficiente collegare un tirafondo in acciaio inox uncinato (ad es. f 20 mm) alla armatura
del cordolo. Le spillature saranno collegate ai puntoni, sulla linea di gronda, attraverso un piatto metallico in
acciaio Fe 360 zincato a caldo adeguatamente dimensionato (sezione minima 15x200 mm) posizionato sopra
i puntoni con la duplice funzione di collegamento degli elementi lignei sul piano di gronda e ancoraggio degli
stessi alla muratura. A seconda delle scelte di progetto la spillatura potra essere saldata alla piastra (barra ad
aderenza migliorata) o vincolata attraverso bullonatura (barra filettata).

L’intervento sara completato con un modesto “getto” di malta adesiva (spessore minimo 6 cm) a sigillo
dell’armatura longitudinale di collegamento (piatto pit ancoraggi).

Collegamento mediante piatti metallici

L’intervento sara consigliabile per tutte le coperture con orditure lignee semplici costituite da travi principali
parallele alla gronda ed appoggiate su murature trasversali a timpano e orditura secondaria costituita da
travicelli, mezzanelle, o palombelli. Il protocollo operativo prevede I’inserimento di piu elementi congiunti
(ancoraggi verticali, collegamenti longitudinali dei muri con tiranti ad “L”, selle di appoggio delle travi ecc.),
in corrispondenza del piano di imposta della copertura, capaci di collegare le murature e garantire un
comportamento scatolare. La messa in opera di questo tipo di soluzione permettera di realizzare un’opportuna
indeformabilita e rigidezza del piano cosi da poter rinunciare alla messa in opera della caldana in cls. Tutte le
connessione saranno, preferibilmente, eseguite con bullonatura e non con saldatura allo scopo di prevenire la
diminuzione di protezione (disposizione all’ossidazione, dovuta alla rimozione della zincatura protettiva) che
questa tecnica potrebbe introdurre.

Di pari passo all’eventuale consolidamento della muratura trasversale d’imposta, si procedera alla messa in
opera dei dispositivi di appoggio ed ancoraggio delle travi principali costituiti, seguendo i disegni di progetto,
da selle in acciaio inossidabile 18/8 AISI 304L o zincato a caldo (spessore minimo 5 mm), precedentemente,
ancorate al timpano di muratura mediante barre filettate AISI 316L (minimo 2 f 16 mm) di lunghezza variabile
(comunque non inferiore ai 90 cm), inserite in perforazioni (minimo f 36 mm) verticali (o con lieve
inclinazione) ed annegate in malta reoplastica, colabile, a ritiro compensato fibrorinforzata ad alta duttilita. Le
travi saranno vincolate alle selle (al fine di bloccare gli eventuali movimenti di scorrimento) mediante una
caviglia metallica trasversale che potra essere costituita (a seconda delle prescrizioni di progetto) da un tubo
liscio (in acciaio inox) all’interno del quale verra posto il perno che potra essere formato da un bullone dotato
di doppi dadi all’estremita; in alternativa la caviglia potra essere composta da una barra inox filettata a sezione
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circolare (minimo f 14 mm) dotata anch’essa di doppi dadi all’estremita. La superficie di contatto della trave
con quella della sella sara isolata tramite uno foglio di neoprene (spessore circa 8-10 mm).

Le interconnessioni tra i vari elementi, in corrispondenza dei nodi (come angoli, e collegamenti a martello) e
dei colmi dei timpani murari saranno risolte con la preventiva messa in opera di piastre di connessione
(spessore minimo 10 mm) che accoglieranno le necessarie bullonature (da 4 a 8) dei tiranti longitudinali,
trasversali e diagonali. Queste piastre saranno ancorate alla muratura sottostante mediante opportuni tirafondi
in acciaio zincato (minimo 4-6 f 14 mm inghisati in f 24 mm).

Per tutto il perimetro della muratura d’attico, sara posizionato un ferro piatto (sui muri di testa e sui setti
trasversali rompitratta) ovvero sagomato a “L” (sulle pareti di gronda, dove appoggiano solo i travicelli), di
acciaio zincato a caldo, adeguatamente dimensionato (ad es. 100x100 mm) di sezione minima 10 mm ancorato,
tramite bullonatura (dado e rosetta di acciaio zincato) e/o tirafondi, alle piastre nodali, ai congegni di appoggio
ed ancoraggio delle travi, ai travicelli ortogonali alla gronda e alla chiodatura armata della muratura
longitudinale costituita da barre in acciaio uguali a quelle utilizzate per ’ancoraggio delle selle (f 16/900 mm
inghisato in f 36 mm intervallate ogni 60 cm).

Il protocollo prevede, inoltre, il posizionamento di tiranti diagonali costituiti da piatti in acciaio (sezione
minima 5x80 mm) disposti sulle falde e bullonati ai piatti perimetrali in modo da rendere indeformabile la
maglia quadrangolare costituita in precedenza.

Viti autofilettanti in acciaio inox (f 6/80-100 mm) assicureranno il collegamento tra I’orditura minuta con
quella principale.

Collegamento mediante tiranti metallici

L’intervento verra realizzato seguendo la procedura prevista all’articolo sul consolidamento delle murature con
tiranti metallici. In presenza di tetti spingenti a padiglione o a capanna con teste a padiglione, oltre a rimuovere
la spinta dei falsi puntoni ortogonali alla linea di gronda, si dovra rivolgere particolare attenzione ai falsi
puntoni d’angolo (paradossi). Si rendera opportuno dotare il paradosso di doppio tirante in acciaio inox Fe
360, adeguatamente dimensionato (per es. f 26 mm o f 32 mm), messo in opera in modo tale che il falso
puntone risulti come asse bisettore dell’angolo formato dalle due catene, che avranno il compito di assorbire
la spinta secondo due componenti ortogonali. La catena (collegata al paradosso da imbracatura metallica, dim.
minime 5x50 mm, fermata alla trave mediante bullonatura cieca) correra al di sotto della struttura lignea e sara
ancorata (tramite capochiave in acciaio) dalla parte opposta ad un setto murario di taglio o di spina in idonea
posizione e piu prossimo al falso puntone.

Queste soluzioni dovranno essere utilizzate unicamente su materiale ligneo ancora in buono stato di
conservazione cosi da garantire un valido collegamento con i dispositivi metallici.

In alternativa ai tiranti metallici e per strutture a capanna molto semplici e di modeste luci si potra ricorrere
alla messa in opera di doppie catene lignee adeguatamente dimensionate (ad es. 100x150 mm) posizionate allo
spicco della muratura ed ancorate ai falsi puntoni spingenti attraverso barre filettate inox (minimo 2 f 12 mm)
munite di doppi dadi ciechi a ciascuna estremita. Il legname utilizzato dovra essere esente da difetti,
perfettamente stagionato (salvo diversa prescrizioni di progetto), di specie durevole (ad es. faggio o larice) ed
essere trattato preventivamente con prodotto anti-muffa ed anti-tarlo. Al fine di evitare eventuali svergolamenti
delle tavole potranno essere introdotte delle chiavardature costituite da barre bullonate distanziate ogni 100-
120 cm.

Collegamento mediante cerchiatura dell’edificio in sommita

Cordolo in c.a.

Il cordolo in cemento armato verra realizzato seguendo le procedure previste all’articolo sul consolidamento
dei solai lignei (tenendo conto delle debite riserve espresse per questo tipo d’intervento). L’unica precisazione
riguarda la preparazione della superficie di appoggio del cordolo che non dovra essere, come invece
usualmente viene operata, spianata sommariamente ma, al contrario, dovra essere lasciata scabra, debitamente
bagnata e ripulita dalle polveri che vi si depositeranno tra un’operazione e 1’altra, cosi da migliorare
I’ancoraggio meccanico nella superficie a contatto.

Cordolo in muratura armata

In alternativa alla procedura precedente, si potra mettere in opera un cordolo in muratura armata con barre
nervate Fe B 44 K in acciaio inossidabile o zincato (I’armatura dovra essere di almeno 8 cm2). Questa
soluzione ¢ accettabile dal momento che da vita a cantieri che utilizzano materiali compatibili con quelli
esistenti (laterizio o pietre) e allo stesso tempo, non creano discontinuita tra le murature evitando (in caso di
eventi sismici) il frequente scorrimento in corrispondenza della superficie di contatto muratura-cordolo;
inoltre non crea problemi di ponte termico, e presenta una buona deformabilita verticale, che consente di
scaricare i pesi sulle murature sottostanti evitando “I’effetto trave” proprio dei cordoli in c.a. Per armare il
cordolo dovranno essere, preferibilmente, utilizzate barre ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile o
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zincate (in alternativa si potra utilizzare acciaio normale preventivamente trattato con boiacca passivante
anticarbonatante) di norma per un cordolo a tre teste si utilizzera una gabbia costituita da 2+2 f 16 mm e staffe
£ 8/200-255 mm mentre, per cordoli piu piccoli, potra essere sufficiente armare con 2 £ 22-24 mm legati con 2
spille f 8-10/200 mm; in questi casi assieme al mattone UNI sara richiesto [’uso di quadrucci pieni (ovverosia
elementi di larghezza ridotta) cosi da lasciare lo spazio necessario per il collocamento delle barre di armatura.
L’altezza del cordolo sara dettata dai disegni di progetto, comunque non potra essere inferiore a quattro filari
di mattoni pieni con i rispettivi allettamenti di malta mentre, la larghezza minima, non dovra essere inferiore
alle due teste.

Nel caso la copertura venga munita di soletta di cls, si renderd necessario che I’armatura del cordolo venga
provvista di staffe secondarie (minimo f 8/400 mm) da collegare alla rete elettrosaldata della soletta
soprastante. Medesimo criterio verra adottato in presenza di aggetti di gronda: in questo caso, la gabbia di
armatura, a supporto del cornicione, potra essere “sagomata” seguendo le esigenze di progetto.

Una soluzione di questo tipo non prevedra 1’uso di casseforme lignee per il getto (costituito da calce idraulica
¢ sabbia silicea), in quanto i mattoni stessi faranno le veci di casseri a perdere, e, come tali, risulteranno in
grado di racchiudere la malta che avvolgera I’armatura.

Cordolo in legno

La funzione di “cappello strutturale” potra essere ottenuta anche tramite 1’inserimento, in sommita alle
murature portanti, di una cordolatura in travi di legno, adeguatamente dimensionate seguendo le prescrizioni
di progetto (comunque non inferiore a 250x250 mm). Il legname utilizzato dovra essere netto, cio¢ esente da
difetti, perfettamente stagionato (salvo diversa prescrizioni di progetto) e di specie particolarmente dura e
durevole (es. quercia o castagno). Il cordolo dovra essere posato su una muratura perfettamente livellata, solida
e stabile, sara ancorato alla muratura d’imposta mediante barre filettate in acciaio inossidabile AISI 316L
verticali o leggermente inclinate (minimo 1 f 16 mm inghisata in f 26 mm sigillata con malta reoplastica,
colabile, a ritiro compensato, intervallate ogni 50-60 cm) di lunghezza variabile (lunghezza minima all’interno
della muratura pari a 60 cm), fermate al cordolo mediante dado con rosetta in acciaio inossidabile (il cui lato
minimo sara di 3 f per uno spessore minimo 0,3 f), la rosetta dovra appoggiare sul legno per tutta la sua
superficie. La superficie di contatto del cordolo con la muratura, sara isolata tramite un doppio foglio di
neoprene (gomma sintetica resistente all’azione nociva degli agenti atmosferici).

Tutte le travi di cordolo dovranno essere preventivamente trattate con specifici prodotti anti-fungo e anti-muffa
(per maggiori dettagli si rimanda a quanto detto all’articolo specifico).

Cordolatura mediante applicazione di materiali compositi (CFRP)

Qualora non sia possibile procedere alla cerchiatura della muratura d’imposta del tetto seguendo le tecniche
descritte negli articoli precedenti si potra ricorrere all’applicazione di nastri di FRP (Fiber Reinforced
Polymers): materiale composito costituito dall’unione di fibre (di carbonio, di vetro, aramidiche) continue ad
altissime proprieta meccaniche a trazione ed una matrice polimerica (per es. resina epossidica bicomponente).
L’intervento prevede la cordolatura esterna mediante fasciatura (o wrapping) dell’apparecchio murario con
nastri (larghezza variabile tra i 20 e i 30 cm con peso del tessuto variabile dai 230 g/m2 ai 500 g/m?2) costituiti
da fibre unidirezionali previste dagli elaborati di progetto (fibre di carbonio, fibre aramidiche) combinate con
1 prescritti adesivi strutturali polimerici. Questo tipo di fasciatura presenta sia il vantaggio di collegare le
murature ortogonali chiudendo la “scatola muraria” sia di assorbire le spinte orizzontali della copertura. I nastri
saranno impregnati di resina epossidica seguendo il rapporto medio, se non diversamente specificato, di 50%
fibra, 50% resina. Dal momento che gli spigoli vivi potranno comportare fenomeni di distacco e di esfoliazione
dei nastri sara opportuno, preventivamente, smussarli con un raggio minimo di 2 cm (maggiore sara il raggio,
migliore sara la resistenza del sistema). A causa delle scarsa resistenza della resina agli agenti atmosferici sara
necessario proteggere la zona di intervento con appropriati teli di plastica od altri tipi di barriere, sia durante
le fasi di lavoro sia dopo aver completato la procedura (almeno 24 ore e comunque fino a quando il “materiale
composito” non abbia completato la fase di indurimento).

Nel caso di apparecchi murari, fasciati con FRP, ed esposti direttamente alle radiazioni solari si procedera
all’applicazione di un’idonea pellicola a base di elastomeri poliuretanici (lavorabilita a 20°C 60 min,
temperatura minima di applicazione 5°C, resistenza a trazione diretta > 8 MPa, allungamento a rottura 100-
200%, indurimento al tatto a 20°C 24 h) che presenti sia buone caratteristiche elastiche sia resistenza all’azione
degli agenti atmosferici. Questa protezione (disponibile in diversi colori) potra essere messa in opera solo dopo
che risultera completata la fase di indurimento iniziale della seconda mano di adesivo epossidico. Nel caso in
cui il progetto preveda di lasciare a vista la cerchiatura sommitale si provvedera a scegliere, per la protezione,
un tono di colore non troppo discordante dalle tonalita circostanti.

Nel caso di interventi su apparecchi da ripristinare con finitura ad intonaco al fine di consentire 1’aggrappaggio
dell’arriccio, si potra ricorrere all’applicazione, sulla mano finale di resina non ancora indurita, di uno spolvero
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di sabbia di quarzo. Per poter manifestare la presenza della fasciatura si potranno utilizzare gli accorgimenti
gia, precedentemente descritti all’articolo inerente il ripristino delle lacune di intonaco.

Le prescrizioni sulla procedura operativa seguiranno quelle previste all’articolo sul consolidamento di volte
mediante materiali compositi.

Iniezioni e cuciture armate

L’intervento verra realizzato seguendo la procedura prevista all’articolo sul consolidamento delle murature con
iniezioni armate.

Normalmente sara indicato per quegli edifici il cui apparecchio murario a faccia vista risultera di particolare
pregio o si presenti in un ottimo stato di conservazione, per cui la messa in opera di cordoli in cemento armato,
o in muratura armata sommitale, risultera sconveniente.

Connessione tra i diversi elementi costituenti I’orditura

L’intervento (conforme al punto 9 dell’Allegato 3 della Circolare Ministeriale LLPP 10 aprile 1997, n.
65/AA.GG. riguardante le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica) si pone il fine di garantire un
adeguato collegamento fra i diversi elementi strutturali costituenti ’orditura, in quanto la sola eliminazione
delle spinte dei falsi puntoni non ¢ sufficiente a contenere i possibili danni creati da scorrimenti e cadute degli
elementi lignei.

Connessione mediante staffe e/o piastre metalliche

Al fine di migliorare o creare collegamenti tra i vari elementi lignei costituenti ’orditura primaria e secondaria,
e seguendo le necessita dettate dal progetto, si potranno posizionare delle piastrine in lamierino zincato
(sezione minima 2x40 mm) ancorate sull’intradosso delle orditure minori (per es. travicelli o mezzanelle) e in
seguito ripiegate sulla superficie di appoggio di terzere o travi di colmo. Queste piastre saranno ancorate alle
strutture lignee attraverso viti autofilettanti o chiodi inox (minimo 3 f4 mm per ogni elemento). Se il progetto
prevedra il collegamento, in corrispondenza dell’orditura principale (tramite tavola di legno o piatto metallico),
di tutti i travicelli non si rendera necessario collegarli tutti ma sara sufficiente vincolarne uno su tre; in caso
contrario occorrera effettuare I’intervento su tutta I’orditura minuta. I correnti potranno anche essere collegati
all’orditura principale mediante vaschette metalliche zincate a doppio vano oppure attraverso angolari di
lamiera di acciaio (spessore minimo 5 mm) muniti eventualmente, di squadretta di irrigidimento; entrambi i
dispositivi di ancoraggio saranno opportunamente fissati alle strutture lignee attraverso chiodi inox o viti
autofilettanti.

In alternativa per collegare i travicelli inclinati di falda alla trave di colmo o i falsi puntoni agli arcarecci si
potranno utilizzare delle staffe metalliche verticali ritorte sagomate a sella secondo i disegni di progetto, in
ogni caso si rendera necessario anche il posizionamento di un piatto metallico zincato (sezione minima 2x50
mm) da collocare sull’estradosso dell’orditura e fissato a questa tramite tirafondi filettati zincati (minimo 3 f
10-12 mm lunghezza 120 mm per parte).

Sara sempre consigliabile (nei casi in cui si rendera possibile) realizzare il collegamento tra puntoni
contrapposti, attraverso 1’inserimento di doppio bullone in acciaio zincato a sezione circolare (minimo f 14
mm su foro di f 15 mm) e testa esagonale vincolato al legno con dado e rosetta in acciaio poggiata sul legno
per tutta la sua superficie.

Connessione mediante tavola e/o gattello in legno

Nel caso di scempiato costituito da pianelle o mezzane il collegamento tra I’orditura lignea verra garantito dal
posizionamento di una tavola in legno posta in sostituzione del filare di pianelle in corrispondenza delle travi.
Le tavole da impiegarsi dovranno essere prive di nodi, (rettificate con piallatura sulle facce maggiori e su
quelle di costa), di spessore uguale a quello delle pianelle (comunque non inferiore a 25 mm) verra fissata ad
ogni morale o travicello, attraverso chiodi ad aderenza migliorata o viti autofilettanti in acciaio inox (f 4/80-
100 mm), ed irrigidite saltuariamente con piastrine metalliche trasversali (sezione minima 5x35 mm) in grado
di assorbire eventuali trazioni. Con questa tecnologia si otterra sia I’eliminazione di ogni sconnessione lungo
il piano di falda, sia il contenimento delle pianelle, altrimenti fermate solo dalla seggiola di gronda.

In alternativa per la connessione tra puntoni e arcarecci si potranno utilizzare gattelli in legno della stessa
essenza dei puntoni o di qualita piu dura. Il gattello potra essere realizzato con massello trapezoidale largo
circa 120-140 mm ed alto 70-100 mm, fissato con un tirafondo filettato di acciaio zincato (f 10-12 mm
lunghezza 150 mm) sull’arcareccio e con due tirafondi (delle stesse caratteristiche) sul puntone.

Irrigidimento e controventatura delle falde di copertura

L’intervento (conforme al punto 9 dell’Allegato 3 della Circolare Ministeriale LLPP 10 aprile 1997, n.
65/AA.GG. riguardante le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica) si pone lo scopo di migliorare o
fornire una controventatura ed il conseguente irrigidimento delle falde di copertura, al fine di garantire un
comportamento cosiddetto a piastra.

Irrigidimento e controventatura mediante tavolato ligneo
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La procedura risulta realizzabile in tutte le coperture semplici nelle quali il piano di appoggio del manto di
copertura si rilevi visibilmente deformato, in uno stato avanzato di degrado e male, o per niente, ancorato
all’orditura sottostante. Tale intervento risulta di facile esecuzione (non richiede, infatti, manodopera
specializzata), veloce ed a secco.

Dopo aver eseguito le operazioni preliminari di smontaggio della copertura si procedera alla posa in opera del
tavolato ligneo perfettamente stagionato (ad es. abete o larice), di spessore indicato dai disegni di progetto
(comunque non inferiore a 25 mm) ed in funzione dell’interasse dei morali o correnti, piallato, fissato a perfetto
contatto e posizionato ortogonalmente alla pendenza di falda.

Il tavolato, che presentera una maschiettatura da entrambi i bordi, sara ancorato alla sottostante struttura
attraverso viti autofilettanti di acciaio inossidabile o chiodi inox filettati o scanalati (minimo f 4 mm inseriti
con trapani per chiodature oppure manualmente)

cominciando dalla linea di gronda e proseguendo, per corsi rigorosamente paralleli, fino a quella di colmo.

Si ricorda che tutto il legno che andra posato in opera dovra essere preventivamente trattato con prodotti
fungicidi e/o tarlicidi (per maggiori dettagli si rimanda a quanto detto all’articolo specifico).

Irrigidimento e controventatura mediante croci di Sant’Andrea . La procedura risultera adatta per le strutture
di copertura allorché occorra aumentare 1’indeformabilita del piano. L’intervento prevedra il posizionamento
di un “numero discreto” di controventature conformate a croce di Sant’Andrea (o altra configurazione)
costituite da strutture supplementari quali tiranti in acciaio o in legno, necessariamente dotati di meccanismi
di regolazione progettati secondo le rispettive tecnologie. Nel caso frequente in cui i dispositivi non siano
collocati su ogni campata, ma solo in alcune, sara necessario associare a questo intervento quello di
connessione tra le orditure e le strutture complementari con, ovviamente, maggior attenzione nelle campate
prive di controventature. Questo tipo d’intervento potra essere collocato non solo sui piani di falda ma anche
nel piano d’imposta delle incavallature o in quello verticale longitudinale che passa tra i monaci delle capriate.
Questa tecnologia si rileva valida dal momento che non ¢ troppo invasiva, non produce incrementi di peso,
consente la conservazione anche integrale della struttura originale (quando lo stato di conservazione lo
consente) e permette di migliorare la risposta strutturale all’eventuale evento sismico.

Operativamente la procedura (per tiranti costituiti da piatti in acciaio, di norma piu adatti per leggerezza,
modesto ingombro, misurato disturbo visivo e differenziazione totale dalla struttura originale) prevedra la
messa in opera di collari e staffe di ritenuta dove agganciare i tiranti costituiti (seguendo le prescrizioni di
progetto) da cavi nudi o rivestiti e protetti da guaine isolanti (in ogni caso dovranno essere dotati di organi di
regolazione, tipo tenditore a manicotto), o, piu frequentemente da piatti, in acciaio Fe 360 zincato a caldo, di
sezione minima 5x80 mm. I punti dove “ancorare” i tiranti dovranno essere sufficientemente resistenti e saldi
da sostenere le nuove azioni senza incorrere in successivi dissesti dell’unita strutturale; verranno, pertanto,
scelte le sezioni prossime ai nodi, nei quali la stessa unione delle membrane concorrenti garantisce un rincalzo
della sezione (per scontate ragioni di convergenza delle forze). Di norma la controventatura di falda sara
applicata ai puntoni in corrispondenza degli appoggi ed in sommita; oppure, nel caso di controventatura
costituita da piatti in acciaio, potra essere ancorata direttamente alla muratura d’ambito. I tiranti, saranno fissati
a piastre d’ancoraggio, preventivamente collegate alla muratura con tirafondi filettati AISI 316L (minimo f 12
mm), preferibilmente mediante bullonatura.

In alternativa ai piatti metallici potranno essere utilizzate tavole di legno (ad es. faggio o larice), perfettamente
stagionate, di spessore minimo 25 mm da fermare all’intradosso dell’orditura con viti autofilettanti d’acciaio
inossidabile (minimo f4 mm). Un limite di questo intervento risiedera nel fatto che, modificando esteticamente
I’aspetto dell’intradosso del coperto, non sempre risultera applicabile.

Irrigidimento mediante caldana armata in cls

Obiettivo dell’intervento ¢ di irrigidire il piano di copertura mediante una cappa in calcestruzzo. L’operatore
dovra porre particolare

attenzione alla realizzazione di un’adeguata collaborazione tra soletta e morali lignei; tale connessione non
dovra presentare scorrimenti, potra essere garantita da connettori costituiti da vitoni tirafondi adatti per il legno
con testa esagonale in acciaio zincato di lunghezza di circa 100-150 mm e diametro 8-10 mm. Dopo aver
posizionato i connettori sui correnti ad una distanza massima di 30 f si posizionera e si leghera a questi, la rete
in acciaio elettrosaldata di Fe B 38 K adeguatamente dimensionata (ad es. tondi f 6 mm e maglia 200x200
mm).

Si procedera infine al getto della soletta collaborante con calcestruzzo alleggerito (con argilla espansa o
vermiculite di granulometria 1-8 mm) isolante, avente i requisiti richiesti dagli elaborati di progetto (peso
asciutto in opera di 950 kg/m3, conducibilita termica a secco 0,24 W/mK, classe di lavorabilita S3 (semifluido),
classe 0 di resistenza al fuoco) con, in ogni caso, uno spessore minimo di 5 cm. Questa soletta, oltre ad
assolvere il compito di controventatura e, grazie alla rete elettrosaldata, di ripartizione di carichi, assolvera
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anche il compito di regolarizzare il piano di falda, dato da non sottovalutare in quanto, frequentemente, fonte
di infiltrazioni di acque meteoriche con conseguenti degradi dei materiali.

Fissaggio elementi sporgenti

L’intervento risulta conforme al punto 9 dell’Allegato 3 della Circolare Ministeriale LLPP 10 aprile 1997, n.
65/AA.GG. riguardante le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica ed ¢ indirizzato verso tutti gli
elementi aggettanti dalle coperture come comignoli, antenne, abbaini, torrini ecc.

I manufatti che fuoriusciranno dal piano di copertura con vasta superficie di appoggio ed alto peso, proprio
come comignoli ed abbaini, andranno fissati alla base attraverso un profilato ad “L” di dimensioni minime
100x8 mm e lunghezza uguale alla dimensione del manufatto da ancorare. Tale profilato verra ancorato
all’impalcato di copertura (costituito, a seconda dei casi, da tavolato in legno, da pianelle in cotto o da soletta
in cls) attraverso 4 tirafondi in acciaio zincato minimo f 10 mm di lunghezza tale da essere fissati all’intradosso
dell’impalcato con dado ad una contropiastra in acciaio di sezione minima 8x80 mm.

Altri elementi leggeri e snelli come antenne o aste per bandiere dovranno essere messi in opera sull’impalcato
attraverso una piastra in acciaio zincato (dimensioni minima 10x300x300 mm) munita di asola ad incastro di
dimensioni tali da poter posizionare la base del manufatto in oggetto. La suddetta piastra sara ancorata
all’impalcato mediante 4 viti tirafondi seguendo la procedura descritta sopra. In caso di elementi alti si rendera
necessario posizionare, ad un’opportuna distanza dalla base del manufatto una o piu piastre, (seguendo le
prescrizioni della D.L.) di analoghe dimensioni alla quale saldare un dispositivo regolabile (ad es. i tenditori
tradizionali con cavetto e morsetti di bloccaggio in acciaio zincato) per controventare |’estremita libera
dell’elemento da fissare.

In seguito all’ancoraggio di queste piastre si dovra porre particolare attenzione ai raccordi tra i piani verticali
con quello “orizzontale” di copertura posizionando appositi faldali, o gusci di raccordo, al fine di evitare
infiltrazioni di acque meteoriche.

Rigenerazione di testate di travi e nodi di incavallature

L’intervento verra eseguito allorché la testa di una trave risulti deteriorata in modo avanzato (tanto da
compromettere la stabilita dell’intera unita strutturale con il rischio di coinvolgere, per I’azione che le strutture
ausiliari esercitano, quelle adiacenti) e, pur non garantendo un adeguato appoggio, non si ritiene opportuno
operare la sostituzione totale della struttura, sia per ragioni estetiche, sia economiche che logistiche (difficolta
della procedura di sostituzione). Prima di eseguire qualsiasi operazione sostitutiva e/o consolidante parziale o
integrale, dovra essere effettuata una scrupolosa campagna diagnostica del manufatto al fine di verificare lo
stato conservativo della trave, e la sua reale efficienza statica.

A questa categoria di intervento appartengono diverse tecnologie esecutive, alcune condivisibili (quelle cioe
che impiegano prevalentemente legno come gli incalmi o legno lamellare in opera) altre accettabili con riserva,
come quelle che prevedono la ricostruzione della testata della trave mediante getto di betoncino epossidico e
protesi costituite da barre in acciaio inossidabile o vetroresina.

Ricostruzione mediante protesi in legno

La procedura si eseguira dall’estradosso della trave; previa puntellatura della struttura, con ritti regolabili da
cantiere, si rimuoveranno nelle zone limitrofe alla testa della trave le porzioni del pavimento o del manto di
copertura con i relativi tavolati di

supporto ed eventuali travetti o morali dell’orditura secondaria; infine si scoprira la testa della trave liberandola
dall’ammorsatura del muro. Si eseguira, seguendo le indicazioni di progetto, un’accurata pulizia al fine di
evidenziare la parte danneggiata e si asportera le parti deteriorate (marcescenti) del legno che, a giudizio della
D.L., non potranno essere risanate; si ricorda che sara esplicitamente vietato 1’uso dell’accetta.

La creazione d’appropriate protesi in legno potra essere eseguita seguendo diverse tecniche, in ogni caso
I’obiettivo dell’intervento, oltre al ripristino dell’efficacia del collegamento esistente, sara quello di mantenere,
per quanto sard possibile, 1’articolazione e la duttilitd originale del nodo. Il materiale ligneo, da mettere in
opera per I’integrazione, dovra essere d’eccellente qualita (anche superiore a quella del materiale originale),
privo di difetti, a bassa umidita (non dovra superare il 6-10 %); inoltre dovra essere, se sara possibile, della
stessa specie legnosa o, altrimenti, di una specie altrettanto dura e durevole. Tutto il legname utilizzato dovra
essere preventivamente trattato con prodotti biocidi.

Protesi con legno lamellare “artigianale” L’ operazione prevedra la creazione di teste di travi o nodi di capriate
tramite legno lamellare artigianale eseguito in cantiere mediante la posa in opera di tavolette (di norma della
stessa specie legnosa e di uno spessore di circa 25 mm) attaccate gradualmente sul legno originario e tra loro.
Tra queste fasce di legno sara possibile inserire delle lamine in acciaio inossidabile 18/8 AISI 304L (in
alternativa delle barre d’acciaio inossidabile filettate o ad aderenza migliorata) sigillate con adesivo epossidico
a consistenza tissotropica (caratteristiche meccaniche medie: resistenza a trazione 18-20 N/mm?2, resistenza a
compressione 45-55 N/mm?2, resistenza a flessione 30-60 N/mm2, modulo elastico 4000 N/mm?2). Questa
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tecnica presentera il vantaggio di una possibile, quanto parziale reversibilita; di contro ¢ una tecnica lenta e
talvolta onerosa (¢ consigliabile che la procedura sia eseguita da manodopera specializzata) inoltre,
normalmente, si rileva difficile aumentare i carichi d’esercizio mantenendo le sezioni originali.

Protesi con guance

La procedura sara messa in opera sia per fornire resistenze aggiuntive, a complemento di quelle perse, alle
strutture degradate da agenti biologici, sia per infondere la rigidezza all’intera unita strutturale che ha perduto,
in esercizio, le proprieta geometriche originali a causa dell’insufficiente dimensionamento, par carico
eccessivo o per fluage.

L’intervento potra essere interpretato come una sorta di placcaggio laterale (il calcolo della trave verra condotto
per unica sezione somma delle singole sezioni) costituito dall’aggiunta di “guance” lignee, composte da tavole
di legno duro o strisce di pannelli di compensato multistrato per usi strutturali sui bordi della struttura (nel caso
di riconferire la rigidezza perduta sara necessario applicare lamine parallele estese per tutta la luce della
membratura) o del nodo, eseguendo le connessioni nelle parti sane delle membrane. Il ricorso a questi pannelli
sara consigliabile in quanto, in essi, il ritiro dei fogli componenti sara compensato dalle direzioni
alternativamente perpendicolari delle fibre, inoltre presentera il vantaggio di utilizzare sezioni esigue ed evitare
I’attacco di parassiti. La specie legnosa dovra, preferibilmente, essere la stessa della membratura ma, se cio
non risultasse fattibile, si potra optare per altra specie con accentuate caratteristiche meccaniche. Questa
procedura verra utilizzata, prevalentemente, per il rinforzo di strutture secondarie dove, gli sforzi non avranno
ordini di grandezza elevati e, presentando, sovente, sezioni non rigorosamente uguali per tutti gli elementi,
I’eventuale lieve aumento di spessore potra essere accetto; nel caso in cui la struttura sara sottoposta anche a
sforzi di torsione I’operazione sara sconsigliata.

Queste lamine di compensato ligneo, messe in opera gia forate (lunghezza minima 1,5-2 h membratura),
dovranno essere incollate alla struttura originale mediante adesivo epossidico ed ancorate mediante barre
filettate in acciaio inossidabile AISI 316L fermate con dadi ciechi (minimo 2 f 10 mm inghisato in f 14 mm) o
viti autofilettanti in acciaio inossidabile seguendo le indicazioni di progetto; talvolta potra essere necessario
mettere in opera anche cerchiature, in special modo in presenza di sezioni sottoposte a momento flettente (per
maggiori specifiche sull’inserimento di cerchiature si rimanda all’articolo specifico).

Specifiche: nel caso in cui le guance saranno costituite da tavole di legno duro sara necessario disporle in modo
da contrastare il naturale ritiro del legno, pertanto se i dispositivi di collegamento saranno posti in vicinanza o
direttamente agenti sui bordi, la tavola dovra essere posta in modo che la concavita degli anelli di
accrescimento sia rivolta verso 1’interno cosi da contrastare I’imbarcamento; mentre se i collegamenti saranno
posizionati in corrispondenza dell’asse longitudinale la disposizione sara opposta ovverosia con gli anelli di
accrescimento rivolti verso 1’esterno.

Protesi con incalmi

L’intervento si basera sulla tecnica dell’incalmo, ovverosia la sostituzione della parte degradata con una protesi
di legno massiccio stagionato della stessa specie di quello originale, unita al moncone sano mediante una
giuntura verticale da realizzarsi con profili ad incastro (ad es. a meta legno retto od obliquo, a dardo di Giove,
a forchetta ecc.), sagomato seguendo le prescrizioni di progetto o specifiche delle D.L. (di norma la lunghezza
dell’incastro varia dalle 2 alle 3 altezze della trave). Al fine di migliorare questa unione si potranno utilizzare
delle appropriate cravatte metalliche o dei bulloni in acciaio inossidabile (minimo 2 f 10 mm inghisate in f 11
mm, i fori per i bulloni potranno avere un f massimo aumentato di solo 1 mm rispetto al f del bullone stesso)
a sezione circolare e testa esagonale vincolati al legno con dado cieco e rondella in acciaio con diametro
minimo 3,5 f (con f= al diametro del bullone) e spessore di almeno 0,3 f (in ogni caso non inferiore ai 4 mm).
I bulloni dovranno essere stretti in modo tale che gli elementi siano ben serrati e, se sara necessario, dovranno
essere ulteriormente stretti quando il legno avra raggiunto il suo contenuto di umidita di equilibrio. Una regola
pratica per calcolare la distanza tra le barre fissa una misura minima di sette f e comunque non inferiore a 10
cm.

Una variante a questa procedura, per testate di travi, prevedra il taglio a 45 gradi (in ogni caso compreso tra
30° e 60°) della struttura lignea degradata, con la conseguente messa in opera della protesi in legno massiccio.
Le due parti saranno vincolate da barre nervate Fe B 44 K in acciaio inossidabile, il numero minimo consigliato,
dall’Eurocodice 5, sara di 2+2 f 12 mm inghisati in f 16 mm (il f del foro consigliato sara pari al f nominale
della barra scelta + 4 mm) per una lunghezza minima di ancoraggio, (consentita dal’EC5, UNI ENV 1995) di
200 mm (la lunghezza minima consentita dall’EC5 ¢ la massima fra 0,4 x f 2 della barra e 8 x f). Queste barre
verranno posizionate in altrettanti fori o scassi laterali (distanza minima tra centro della barra ed i bordi laterale,
inferiore/superiore della sezione 2,5 x f= 35 mm) realizzati nella trave e nella protesi, tramite trapani o frese,
vincolate alla struttura lignea tramite adesivo strutturale epossidico (caratteristiche meccaniche medie:
resistenza a trazione 18-20 N/mm?2, resistenza a compressione 45- 55 N/mm2, resistenza a flessione 30-60
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N/mm?2, modulo elastico 4000 N/mm?2) ed, in caso di scassi laterali, saranno richiuse con un tassello in legno
che, consentendo una finitura con pialletto, permettera di raggiungere una buona risoluzione estetica.

In caso di ripristino degli elementi di una capriata lignea la procedura sara identica a quella sopra descritta ad
eccezione dell’inclinazione del taglio della parte degradata che sara in funzione della sollecitazione principale
che la struttura dovra assolvere: per la catena 1’inclinazione sara di circa 60 gradi per meglio trasmettere lo
sforzo di taglio, per i puntoni (o altra struttura prevalentemente compressa) sara indicato operare un taglio a
90 gradi (giunto testa a testa).

Ricostruzione mediante concrezioni epossidiche ed elementi di rinforzo

Questo tipo di intervento dovra essere eseguito solo in caso di vera necessita e quando non si possa realmente
intervenire con sistemi meno invasivi. L’intervento si effettuera dall’estradosso della trave e seguirad le
medesime procedure preliminari del precedente ad

eccezione della possibilita, se espressamente richiesta dalla D.L., di lasciare uno strato superficiale di legno in
modo da assumere la funzione di casseratura, almeno parziale, del successivo getto. Si praticheranno dei fori
nel legno sano aventi profonditd ed inclinazione dettate dal progetto; previa pulizia del foro mediante
aspirazione dei trucioli si inseriranno, seguendo le indicazioni di

progetto, le barre in acciaio inossidabile Fe B 44 K ad aderenza migliorata o filettate (ad es. f 12 mm inghisato
in f 16 mm) o in vetroresina per una lunghezza minima di 50 cm e si posizioneranno le eventuali staffe £ 8/200
mm (di acciaio inossidabile) di completamento dell’armatura; infine si provvedera al getto riempitivo in
conglomerato di resina epossidica normalmente caricato con

inerti o fibre. Questo composto dovra essere capace di trasmettere sforzi di taglio nell’ordine di grandezza di
quelli sopportati dal legno massiccio (circa 2-3 N/mm?2).

L’eventuale casseratura potra essere rimossa solo a presa avvenuta (circa una settimana), mentre la puntellatura
potra essere dismessa previa ricostruzione della breccia e maturazione del getto.

Questa tecnica ha, indubbiamente, il vantaggio di essere relativamente economica, rapida e versatile senza
alterare significativamente (specie se ¢ possibile lasciare ’involucro della trave) I’estetica della trave, di
contro, specie se adoperata per ricostruire interi nodi di capriate, puo rivelarsi pericolosa a causa del mutamento
della ripartizione delle tensioni interne. Inoltre, il valore antisismico dei collegamenti delle aste lignee, indotto
dalla duttilita del collegamento stesso, viene a mancare.

Consolidamento di travi mediante cerchiature La procedura si rivolgera a strutture sottoposte a sollecitazioni
non elevate interessate da rotture, deformazioni o in ogni caso fessurate, purché queste non siano attaccate da
funghi insetti o altre patologie debilitanti i tessuti legnosi. Questa tecnica si basera sul ricollegamento di
porzioni distaccate attraverso I’operazione combinata di viti autofilettanti e di cerchiature metalliche. Sara una
procedura totalmente reversibile che non richiedera alcuno smontaggio dell’unita strutturale.

Previo puntellamento dell’unita strutturale si procedera all’immissione perpendicolare, alla superficie di
rottura (cosi da essere sollecitate, in prevalenza a taglio e trazione), delle viti autofilettanti (operazione da
compiere a mano e con il sussidio di idonee dime lignee) in eventuali perfori eseguiti con trapano a sola
rotazione munito di punta notevolmente piu sottile del gambo della vite. L’uso del trapano potra essere d’aiuto
anche per sondare i tessuti legnosi, non si potra, infatti, utilizzare questa procedura in presenza di rotture nette
con tessuti legnosi affetti da attacchi biocidi (inconsistenza del legno). Le viti (minimo f 6-8 mm) dovranno,
preferibilmente, essere d’acciaio inossidabile (o in ottone) cosi da presentare, oltre alla resistenza alla
corrosione, particolare proprieta di durezza del filetto e un’eccellente attitudine al taglio. La lunghezza sara in
rapporto alla sezione della struttura e seguira le disposizioni di progetto, in ogni caso la parte liscia del gambo
dovra essere circa pari alla parte separata della trave piu vicina alla testa della vite stessa.

La cerchiatura sara composta, se non diversamente specificato dagli elaborati di progetto, da due bracci piatti
in acciaio inossidabile AISI 304L (uniti da viti di serraggio e di regolazione rivolte in basso per facilitare la
regolazione) sagomati a sella (al fine di escludere sollecitazioni nocive sui bordi della struttura in fase di
bloccaggio e di esercizio) nelle parti (superiori ed inferiori) a contatto con la trave, ma con I’interposizione di
idonei materiali (tavole di legno duro, strisce di compensato per usi strutturali ecc.) adatti a diffondere le
tensioni ed evitare il contatto diretto tra acciaio e legno, sovente fonte di condense, a tal fine anche i bracci
laterali saranno tenuti separati dal legno mediante interposizione di foglio in neoprene.
IMPERMEABILIZZAZIONE ED ISOLAMENTO COPERTURE

Copertura ventilata

L’intervento si pone lo scopo di fornire un’adeguata impermeabilizzazione e isolamento ai coperti in legno. Le
casistiche sono molteplici in ogni caso si dovra mettere in opera un sistema d’impermeabilizzazione ed
isolamento atto a realizzare un tetto ventilato.

Una copertura si puo definire ventilata (superficie di aerazione almeno 1/5 della superficie totale del manto)
quando il manto di copertura si distacca dallo strato isolante, creando un’intercapedine che permetta una
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costante circolazione d’aria dalla gronda fino alla linea di colmo (allo stesso tempo si devono evitare correnti
trasversali). I vantaggi di una costante ventilazione sono molteplici:

— riduzione della trasmissione di calore all’interno del sottotetto;

— omogeneita della temperatura dell’aria tra la faccia inferiore e quella superiore del coppo, con conseguente
riduzione di shock

termici, a favore del degrado dei coppi;

—eliminazione di eventuale umidita tra il coppo e I’impermeabilizzazione, con il vantaggio di avere il pacchetto
tetto asciutto;

— eliminazione della formazione di condensa che favorisce 1’insorgenza di muffe e la conseguente riduzione
della vita dei coppi;

— miglioramento dell’isolamento termico in quanto evita che il materassino isolante si inumidisca.

La camera d’aria potra essere ricavata con diverse soluzioni tecniche anche se la casistica pud essere
semplificata in due gruppi:

a) intercapedine con pannelli,

b) intercapedine con lastre ondulate o regoli.

Manto di copertura su pannelli

L’intervento potra essere adottato per tutti i manti di copertura (coppi e canali, embrici e coppi, tegole
marsigliesi, lastre di ardesia, scandole in legno ecc.) grazie alla messa in opera di particolari pannelli modulari
(leggeri robusti e facili da posare), composti da una lastra termoisolante (costituita a seconda delle esigenze da
polistirene estruso, polistirene espanso sinterizzato o sughero termopressato) di densita variabile dai 25 kg/m3
ai 35 kg/m3 per le lastre di polistirene fino a 200 kg/m3 per quelle in sughero, conducibilita termica (1) W/mk
0.033-0.036, munita di distanziatori troncoconici o parallelepipedi del medesimo materiale e battentatura sui
quattro lati. Gli spessori della lastra e dei relativi distanziatori potranno variare secondo le esigenze di progetto
(spessore lastra minimo 40 massimo di 80 mm; distanziatore minimo 40 massimo di 60 mm). Il pannello sara
completato con un lastra di OSB (Oriented Strand Board) idroresistente (spessore 10 mm) solidamente
assemblata ai distanziatori al fine di formare un supporto piano (una sorta di assito facilmente pedonabile)
comodo ed affidabile per la successiva messa in opera di qualsiasi manto di copertura. Il piano in multistrato,
trattato con prodotti anti-muffa e anti-parassiti, permettera la diretta posa in opera del manto di copertura; in
ogni caso, se non vietato da prescrizioni di progetto o indicazioni della D.L., sara opportuno impermeabilizzare
il piano attraverso guaine bituminose ardesiate saldate a caldo, oppure con membrane permeabili al vapore
posate a secco.

La circolazione d’aria sara garantita in gronda dalla posa in opera di laterizi forati schermati da pettine
parapassero in PVC di altezza adeguata (h 95-125 mm) o, piu semplicemente da rete, a maglia stretta, di ottone
od altro materiale idoneo; sulla linea di colmo si garantira la fuoriuscita d’aria posando apposite bocchette in
plastica (di sagoma variabile a seconda del tipo di manto montato) ovvero posando un laterizio forato tagliato
a dimensione opportuna e fissato con malta. In alternativa potra essere messo in opera un listone ligneo,
distanziato e fissato al pannello (o alla sottostante caldana in cls) con idonee staffe metalliche zincate. Sul
listone, protetto da una grembialina impermeabile e traspirante (larghezza media 300-400 mm), verranno fissati
i ganci fermacolmo, e, successivamente, le tegole di colmo. Al fine di evitare correnti trasversali i pannelli
dovranno essere tamponanti sui lati dove non sara prevista la ventilazione; la tamponatura potra essere eseguita
con gli stessi elementi forati utilizzati sulla linea di gronda, posti in opera sul lato pieno o, con analoghi sistemi
di tamponatura riportati dalle disposizioni di progetto o indicazioni della D.L.

I pannelli si potranno posare direttamente sulla caldana in cls o sull’assito in legno o cotto, saranno ancorati
con punti di incollaggio o viti autofilettanti o chiodi da carpentiere solo in caso di pendenza superiore al 30%:
in presenza di queste pendenze si rendera necessario agganciare gli elementi di copertura con appositi ganci
fermacoppo sagomati ad “S” di acciaio inossidabile o zincati a sezione piatta o circolare (¢ comunque, buona
norma, utilizzare sempre i ganci fermacoppo). La posa in opera partira dalla linea di gronda per poi risalire
fino al colmo; i pannelli dovranno essere accostati fra loro avendo cura di garantire la continuita dello strato
isolante specie negli eventuali tagli a misura (displuvi, compluvi, colmi), tagli che potranno essere eseguiti
facilmente con normali attrezzi da cantiere.

In presenza di tetti a padiglione le falde di testa dovranno essere provviste, nella parte sommitale, di dispositivi
aeratori di copertura.

La procedura prevedra la foratura del piano in OSB mediante una fresa a tasca di diametro di circa 100 mm al
fine di inserirvi una curva in PVC o, preferibilmente, in cotto del medesimo diametro. Questa bocchetta dovra
essere sigillata ovvero, protetta mediante

appositi faldali di raccordo al manto impermeabilizzante e dovra altresi essere dotata di rete in ottone
parapasseri e/o insetti.
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La posa in opera del manto di copertura avverra in maniera tradizionale, la prima fila di coppi sulla linea di
gronda potra essere tranquillamente tamponata con malta di calce, in quanto la ventilazione sara garantita dal
sottostante elemento di battuta (laterizio forato).

Manto di copertura su lastre ondulate o regoli

L’intervento simile a quello descritto all’articolo precedente si differenzia per alcuni elementi: il pannello
isolante, della medesima natura di quello precedente (spessore medio 40-60 mm), non sard munito di
distanziatori ma soltanto di battenti sui quattro lati.

La ventilazione sara garantita dalla posa in opera di idonee lastre sottocoppo costituite da un monostrato di
fibre organiche bitumate (spessore variabile da 2 a 2,6 mm) opportunamente ondulate, secondo le indicazioni
di progetto, cosi da agevolare il perfetto alloggiamento degli elementi di copertura (coppi, embrici, tegole
marsigliesi). La posa di queste lastre su assito di legno o caldana in cls, avverra per file parallele, partendo
dall’angolo inferiore della copertura, opposto ai venti dominanti, salendo via via verso il colmo; le sporgenze
in gronda non dovranno superare i 2-4 cm. La prima lastra sara posizionata a battuta di una griglia parapasseri
in lamiera 20/10 preverniciata precedentemente chiodata (in ragione di 4/5 fissaggi a m) al listello di
controseggiola (sulla linea di gronda) con una sporgenza all’interno del canale di gronda di circa 2 cm (al fine
di permettere la percolazione dell’acqua); in alternativa si potranno utilizzare appositi pettini in PVC.
L’ancoraggio delle lastre avverra attraverso un adeguato fissaggio meccanico (sempre sul vertice dell’onda)
con chiodi in acciaio inossidabile (f 3 mm lunghezza 60-120 mm) muniti di guarnizione in polietilene; il
numero e la disposizione dei chiodi, variabile a seconda della ventosita della zona, sara dettata da specifiche
della D.L. di norma, i fissaggi saranno posizionati in due file parallele al senso della sovramonta trasversale
(non inferiore ai 10-15 cm) in sommita ad ognuno dei lati delle lastre; la terza fila verra posizionata al centro
di ogni lastra (per una lastra di 200x100 cm occorreranno, in media, dai 5 ai 10 chiodi al m2 a seconda delle
condizioni climatiche). La sovrapposizione laterale delle lastre sara di un’onda.

La ventilazione sul colmo verra garantita da apposite bocchette di ventilazione posizionate tra i coppi o
attraverso la messa in opera di dispositivi per la sopraelevazione degli elementi di colmo (listello di legno)
cosi come descritto nell’articolo precedente.

La messa in opera del manto di copertura potra avvenire tramite 1’ausilio di appositi ganci fermacoppo, in
acciaio inossidabile, sagomati ad “S” da posizionare sulla griglia in gronda (lunghezza 50 mm), con il fine di
impedire in maniera semplice e sicura lo scivolamento dei coppi e dei canali e lungo la falda (lunghezza circa
90-105 mm), per permettere una sovrapposizione costante dei manufatti; in caso di elevate pendenze o
prescrizione di progetto si potra ancorare una fila di coppi ogni 5/6 tramite un gancio rompitratta di lunghezza
superiore ai 300 mm.

In alternativa alla lastra ondulata per posizionare, in maniera tecnicamente corretta, le tegole si potra utilizzare
un’orditura minuta supplementare (da montare sopra il pannello isolante munito di apposite guide) costituita
da correnti e listelli in legno (dim. Circa 50x25-30 mm) orditi nei due sensi e sovrapposti (preventivamente
trattati con prodotti insetticida e fungicida) o, piu semplicemente, da dei profilati sagomati ad omega in metallo
zincato e traforati al fine di far circolare 1’aria. Entrambi i dispositivi dovranno essere distanziati in funzione
della tegola o del coppo che andra montato (distanza variabile dai 24 ai 33 cm). Il primo listello in gronda, al
fine di eseguire una corretta messa in opera delle tegole, dovra essere, ovviamente, maggiorato in altezza.l
pannelli isolanti utilizzati, generalmente, per quest’ultima procedura saranno realizzati in schiuma rigida di
poliuretano espanso a cellule chiuse, ricoperti da un involucro impermeabilizzante in fibra minerale ovvero da
una lamina di alluminio goffrato, lo spessore variera da un minimo di 50 mm, ad un massimo di 85 mm, densita
35 kg/m3, conducibilita termica (1) W/mk 0.026-0.030. I pannelli saranno battentati sui quattro lati al fine di
agevolare la messa in opera; eventuali raccordi in punti particolari (compluvi, displuvi) si eseguiranno tramite
iniezioni di schiuma poliuretanica; sara, comunque, consigliabile sigillare tutte le giunture dei pannelli con
apposite bande autoadesive a freddo in alluminio bitumato.

Impermeabilizzazione terrazze a tasca

La procedura sara rivolta a quei manufatti che necessiteranno di operazioni di impermeabilizzazione al fine di,
ripristinare la tenuta all’acqua ed eliminare le eventuali infiltrazioni ai vani sottostanti.

La procedura prevedra lo smontaggio della pavimentazione (si veda articolo specifico) compreso ’eventuale
zoccolino battiscopa, la sottostante malta d’allettamento, e 1’eventuale massetto di pendenza (saranno
categoricamente da evitare smontaggi e demolizioni di solette collaborate). Successivamente previa
asportazione di parte friabili, polvere e qualsiasi sostanza estranea dalla superficie della soletta, la procedura
prevedra la regolarizzazione delle irregolarita e la eventuale correzione delle pendenze (che non dovranno
essere inferiore a 2%) mediante la posa in opera di un massetto (minimo 3 cm) in conglomerato dosato a q. 2,5
di calce idraulica naturale NHL 5 e sabbia grossa (granulometria: 2 parti 1,5-5 mm + 1 parte 0,5-1,2 mm) o
aggregati alleggeriti tipo argilla espansa o vermiculite (granulometria 1-5 mm); il massetto dovra essere tirato
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a regolo, battuto e spianato seguendo i livelli stabiliti daglielaborati di progetto dovra, inoltre, essere lasciato
stagionare per il tempo necessario (almeno 3 giorni), le, eventuali, lesioni che si manifestassero andranno
riempite con boiacca di calce idraulica.

Su questo piano si procedera alla messa in opera dell’impermeabilizzazione utilizzando se non diversamente
specificato dagli elaborati di progetto, una guaina liquida elastomero bituminosa all’acqua (prodotto a
consistenza liquida a base di bitumi con elastomeri e filler in dispersione acquosa, allungamento a rottura ca.
1000%, resistenza alte temperature >150°C, flessibilita a freddo —10°C, resistenza a trazione long. 16 N/cm2
e trasv. 20 N/cm2, tempo di essiccazione superficiale ca. 1 h) stesa a pennello o a rullo in due mani, a distanza
di 24 ore una dall’altra, (diluita con il 5% di acqua per un consumo di circa 1 kg al m2) in uno spessore massimo
di 1 mm per ogni mano. I piani orizzontali dovranno essere raccordati con quelli verticali (cosi da ottenere una
perfetta tenuta impermeabile del sistema) tramite 1’utilizzo d’appositi faldali o gusci (ad es. nastro di poliestere
gommato fermato ed in seguito verniciato con la medesima guaina liquida) al fine di evitare infiltrazioni di
acque meteoriche.

Ad impermeabilizzazione perfettamente secca s’incollera (mediante la stessa resina bituminosa) un foglio di
tessuto non tessuto in poliestere imputrescibile da 170 gr/mq (caratteristiche minime: punto di rammollimento
>150°C, peso ca. 1,2 kg/m2, flessibilita a freddo —10°C, stabilita di forma a caldo >120°C, carico di rottura a
trazione long. 800 N/5 cm, trasv. 370 N/5 cm, allungamento a rottura long. 30%, trasv. 50%) allo scopo sia di
proteggere il manto impermeabile sia per assolvere il compito di supporto poroso per la successiva adesione
del collante (o d’altro impasto indicato dalla D.L.) delle nuove piastrelle di rivestimento. La procedura
terminera con la posa in opera del pavimento precedentemente smontato ovvero con elementi nuovi, se quelli
originali non potranno essere recuperati, indicati negli elaborati di progetto; particolare cura dovra essere
eseguita nella sigillatura delle fughe (di norma non dovranno superare i 3 mm) con impasto indicato dagli
elaborati di progetto, in alternativa si potra utilizzare una boiacca liquida a base di cemento bianco
(eventualmente pigmentato con ossidi colorati massimo 10%) con I’eventuale aggiunta di lattice acrilico al
fine di conferire un minimo d’elasticita alla boiacca.

Avvertenze: durante la procedura (in special modo dopo ’asportazione del massetto di pendenze o dopo la
prima mano d’impermeabilizzante) sara sempre necessario (anche in estate) predisporre idonee protezioni
temporanee della zona d’intervento al fine di evitare eventuali infiltrazioni d’acqua (nei vani sottostanti)
causate da precipitazioni piovose.

Impermeabilizzazione corticale di copertura piana

La procedura sara rivolta a quelle coperture che necessiteranno di operazioni di impermeabilizzazione corticale
cosi da, ripristinare la tenuta all’acqua ed eliminare le eventuali infiltrazioni ai vani sottostanti, la procedura
operativa seguira quella descritta per

I’impermeabilizzazione delle terrazze da eccezione di alcuni passaggi.

Preparazione del piano di posa

Rimozione della vecchia guaina (per vecchia s’intendera che abbia perso gli oli plastificanti), e d’eventuali
depositi superficiali, successivo ciclo di pulitura con acqua in pressione della superficie da trattare allo scopo
di rimuovere sporco, polvere e qualsiasi altra

sostanza estranea (per maggiori dettagli si rimanda a quanto detto all’articolo sulla pulitura mediante macchina
idropulitrice).

Impermeabilizzazione

Previa posa in opera di eventuale profilo prefabbricato di arrotondamento dello spigolo fra piano orizzontale
e verticale o esecuzione di un guscio di malta con le medesimi funzioni, si procedera a stendere su tutte le
superfici da impermeabilizzare una mano di primer a base di bitume ossidato e solventi in ragione di circa 300
g/m2, applicato a pennello, rullo o a spruzzo. Successivamente si applichera lo strato di impermeabilizzazione,
costituito, secondo gli elaborati di progetto da una membrana bitume-polimero elastoplastomerica dello
spessore minimo di 4 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, caratteristiche medie:
flessibilita a freddo di -15°C, carico a rottura long. 970 N/5 cm e trasv. 690 N/5 cm, allungamento a rottura
long. 45 % e trasv. 48 %. L’applicazione dei teli sara effettuata in totale aderenza per sfiammatura con cannello
a gas propano, a cavallo delle giunzioni dell’isolante termico, con sovrapposizioni minime laterali di 10 cm e
di testa di circa 15 cm, saldate a fiamma, inoltre, la membrana, dovra anche essere risvoltata sugli eventuali
piani verticali (ad es. muretti di colmo, parapetti ecc.) per almeno 10 cm oltre il livello della finitura prevista,
e dovra essere incollata a flamma.

Lo strato di protezione sara costituito (se non diversamente specificato dagli elaborati di progetto) da una
seconda membrana bitumepolimero elastoplastomerica dello spessore di 4 mm, armata con tessuto non tessuto
di poliestere da filo continuo e rivestita con scagliette d’ardesia (di colore variabile secondo le disposizioni di
progetto), avente una flessibilita a freddo di -15 °C, carico a rottura long. 930 N/5cm e trasv. 720 N/5cm,
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allungamento a rottura long. 45 % e trasv. 50 %. Anche questa membrana sara applicata a fiamma in totale
aderenza sullo strato sottostante, ma a teli sfalsati di 50 cm rispetto a questo; le sovrapposizioni lungo
I’apposita banda di sormonto saranno saldate a flamma. La membrana ardesiata dovra, infine, essere risvoltata
sugli eventuali piani verticali peralmeno 20 cm oltre il livello previsto per le acque e dovra essere incollata a
flamma.

Le eventuali testate di muretti di colmo, parapetti, cornicioni ed aggetti dovranno essere protette da idonea
scossalina sommitale in lamiera zincata (spessore 8/10) e verniciata nel colore scelto dalla D.L. (in alternativa,
specialmente in ambiente marino dove sara consigliabile evitare lamierini zincati, si potra utilizzare altri
materiali metallici facilmente lavorabili come il rame, il piombo), ancorata alla struttura e successivamente
ripiegata seguendo il profilo da ricoprire. La lamiera sagomata dovra presentare risvolti a gocciolatoio e dovra
essere fissata alla muratura con perni e grappe in ottone da inghisare nella muratura tramite idonei sigillanti
elastomerici.

Nel caso I’elemento da proteggere sia di notevoli dimensioni ovvero presenti una curvatura complessa sara
opportuno eseguire dei tagli al fine di far seguire 1’andamento dell’elemento alla protezione; le varie parti
dovranno, comunque, essere sovrapposte e fissate

con ’aiuto di graffette.

Articolo n° 18 — PITTURE E VERNICI

PITTURE

Le pitture dovranno di norma, costituirsi da un pigmento, un veicolo o legante, un diluente e un seccante. In
taluni casi, al composto, potra essere aggiunto un antifermentativo o degli antimuffa. Il pigmento dovra essere,
generalmente, di origine inorganica o artificiale. Il potere coprente richiesto alle pitture sara determinato dal
pigmento e dalle cariche.

Pitture a colla o tempera

Dovranno costituirsi di sospensioni acquose di pigmenti, cariche (calce, gesso, carbonato di calcio finemente
polverizzati), e leganti a base di colle naturali (caseina, colla di pesce, latte, colla di farina ecc.) o sintetiche
(colle viniliche, acriliche o di altro tipo di sintesi).

Dovranno essere, preferibilmente, utilizzate su pareti interne intonacate perfettamente asciutte. In relazione
alle modalita realizzativi questa pittura potra essere suddivisa in tre tipi: quella che si ottiene “stemperando” i
colori in acqua e aggiungendo in un secondo momento il legante (ovvero la colla); quella che si ottiene
tinteggiando con pigmenti precedentemente stemperati in acqua e poi a soluzione asciutta vaporizzando
soluzioni molto diluite di colla e quella ottenuta dalla stesura della miscela ottenuta dall’impasto unico di colla
colori ed acqua.

Il prodotto utilizzato, in ogni caso, dovra possedere buona adesivita al fine di eliminare lo scrostamento al
contatto, buon potere coprente permettere sia la sovrapposizione dei colori sia, gli eventuali ritocchi, buona
resistenza all’azione dell’acqua e dell’'umidita, soprattutto se estesa all’esterno, brillantezza di colore e
resistenza nel tempo.

Pitture ad olio

Potranno comporsi di oli, resine sintetiche, pigmenti e sostanze coloranti. Rispetto alla tinteggiatura a tempera,
dovra presentare una maggiore elasticita e quindi capacita di seguire le eventuali deformazioni del fondo e
presentare, inoltre, notevole impermeabilita e capacita di ritocco senza che i colori si mescolino tra loro in
modo incontrollabile. Dovranno possedere un alto potere coprente, risultare resistenti all’azione degradante
dell’atmosfera, delle piogge acide, dei raggi ultravioletti.

Pitture cementizie

Si comporranno di sospensioni acquose di cementi bianchi, resine acriliche in emulsione, cariche micronizzate,
pigmenti inorganici ed additivi chimici (antialga e antimuffa) in polvere. Dovranno essere preparate in piccoli
quantitativi a causa del velocissimo tempo di presa. L’applicazione dovra concludersi entro 30 minuti dalla
preparazione, prima che avvenga la fase di indurimento. Terminata tale fase sara fatto divieto diluirle in acqua
per eventuali riutilizzi. Il film essiccato di queste pitture, presentera una bassa porosita che lo rendera
particolarmente indicato per il trattamento e la protezione di strutture in cemento armato, dall’azione
aggressiva dell’anidride carbonica. Inoltre il suo basso assorbimento d’acqua permette di preservare i supporti
dall’azione di usura dovuta all’azione di “gelo-disgelo”. 1l tipo di finitura satinata permettera di uniformare
’aspetto cromatico di getti non omogenei di calcestruzzo senza coprirne il disegno. Nel caso in cui si proceda
alla tinteggiatura di fabbriche come manufatti di dichiarato interesse storico, artistico, archeologico, o
documentario posti sotto tutela, ovvero su manufatti sottoposti ad interventi di conservazione e restauro,
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’utilizzo di pitture cementizie dovra essere vietato.

Pitture emulsionate

Emulsioni o dispersioni acquose che si costituiranno di pigmenti organici o inorganici, di cariche (carbonati di
calcio, silicati di alluminio, polveri di quarzo ecc.) e da additivi sospesi in una resina sintetica (acrilica o
acetoviniliche-versatiche). Poste in commercio come paste dense, da diluirsi in acqua al momento
dell’impiego, dovranno essere in grado di realizzare sia forti spessori sia film sottilissimi. Potranno essere
utilizzate su superfici interne ed esterne, in questo ultimo caso dovranno possedere una spiccata resistenza
all’attacco fisico-chimico operato dagli agenti inquinanti. Queste pitture dovranno risultare impermeabili ed il
loro degrado avverra per filmazione od spogliamento-spellatura. Dovranno essere applicate con maestria e
possedere colorazione uniforme.

Potranno essere applicate anche su calcestruzzi, legno, cartone ed altri materiali. Non dovranno mai essere
applicate su strati preesistenti di tinteggiatura, pittura o vernice non perfettamente aderenti al supporto.
Idropittura (pittura all’acqua, pitture lavabili) a base di copolimeri acrilici Pitture in cui il legante dovra essere
costituito da una dispersione acquosa di resine sintetiche (soprattutto copolimeri acrilici) con pigmenti che
potranno essere organici ad alto potere coprente o inorganici (ad es., farina di quarzo, caolino, biossido di
titanio ecc.) comunque molto coprenti con 1’aggiunta di additivi reologici ed antimuffa. Questo consentira di
dare luogo a coloriture “piatte” con un effetto “cartonato”. Le cariche dovranno essere costituite da materiali
inerti, stabili rispetto all’acidita degli ambienti inquinanti.

Le caratteristiche principali di questa pittura saranno: aspetto opaco-serico, ottima adesione al supporto,
insaponificabile, ottimo potere riempitivo, resistenza agli alcali ed agli agenti aggressivi dell’inquinamento,
resistenza all’attacco di funghi, muffe e batteri, superlavabile (resiste ad oltre 500 cicli di spazzola), eccellente
stabilita di tonalita delle tinte e non ingiallente, resistenza ai raggi ultravioletti. Questo tipo di pittura risultera
idonea su intonaco civile di malta bastarda, cementizia o equivalente, intonaco a gesso, nuovo o gia rivestito
con altre pitturazioni (previa preparazione con pulizia ed applicazione di idoneo fissativo uniformante e/o
consolidante), elementi prefabbricati in conglomerati cementizi a superficie compatta, uniforme e piana, legno
truciolare. Nel caso in cui si proceda alla tinteggiatura di manufatti di chiaro interesse storico, artistico,
archeologico, o documentario posti sotto tutela, se non diversamente specificato dalla D.L., dovra essere
vietato 1’utilizzo di idropitture acriliche.

Boiacca passivante

Boiacca passivante anticarbonatante, pennellabile per la protezione dell’armatura di strutture in cemento
armato normalmente caratterizzata da colori vivaci (arancio, azzurro, verde ecc.). Il prodotto potra essere
monocomponente, esente da nitrati, da miscelare con sola acqua (quantita variabile tra 0,3 e 0,5 l/kg), o
bicomponente (A = miscela di cemento o leganti idraulici ad elevata resistenza, polveri silicee con idonea
curva granulometrica, inibitori di corrosione, B = polimeri in dispersione acquosa; rapporto tra A e B variabile
da 2:1 a 3:1); in ogni caso le caratteristiche minime della boiacca dovranno essere: adesione all’armatura ed al
cls > 2,5 N/mm?2, resistenza alla nebbia salina dopo 120 h nessuna corrosione, pH > 12, tempo di lavorabilita
a 20°C e 50% U.R. circa 40-60 min, temperatura limite di applicazione tra +5°C e +35°C, classe zero di
reazione al fuoco.

Lo strato minimo di protezione di tale pittura dovra essere di almeno 1 mm.

VERNICI

Per vernice dovranno intendersi tutti gli impregnanti, i consolidanti e gli idrorepellenti; in genere utilizzati su
legno, pietre naturali, cemento armato a vista, intonaci e su altri supporti murari quando si vorra aumentarne
la consistenza 1’impermeabilita o I’idrorepellenza. I prodotti vernicianti dovranno essere classificati in
rivestimenti incorporati (impregnanti superficiali: idrorepellenti, consolidanti, mordenti e primer per supporti
in legno, conglomerati legati con calce e/o cemento come intonaci cementi decorativi e calcestruzzi) e
rivestimenti riportati (smalti, flatting, “pitture”).

Vernici naturali e sintetiche

Le vernici dovranno creare una pellicola trasparente, lucida od opaca. Di norma si otterranno per sospensioni
di pigmenti e delle cariche (talco, quarzo, caolino ecc.) in soluzioni organiche di resine naturali (coppale,
colofonia, trementina benzoino, mastice ecc.) o sintetiche, (acriliche, alchidiche, oleoalchidiche,
cloroviniliche, epossidiche, poliuretani, poliesteri, fenoliche, siliconiche ecc.). La percentuale di veicolo
(legante + solvente) dovra di norma essere pari al 50%, nel caso di verniciature per esterno, la composizione
dovra essere: 40% di pigmento e 60% di veicolo caratterizzato da resistenze particolari agli agenti atmosferici
ed agli agenti alcalini.

Le vernici per gli interni dovranno essere a base di essenza di trementina e gomme pure di qualita scelte;
disciolte nell’olio di lino dovranno presentare una superficie brillante. Dovra essere fatto divieto I’impiego di
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gomme prodotte da distillazione.

Di norma le vernici essiccheranno con rapidita formando pellicole molto dure. Dovranno essere resistenti agli
agenti atmosferici, alla luce ed agli urti; essere utilizzate dietro precise indicazioni della D.L. che dovra
verificarne lo stato di conservazione una volta aperti i recipienti originali.

Smalti

Prodotti di natura vetrosa composti da silicati alcalini: alluminio, piombo, quarzo, ossido di zinco, minio ecc.;
si utilizzeranno per eliminare la porosita superficiale della ceramica e/o per decorarla. All’interno di questa
categoria rientreranno anche gli smalti sintetici: miscele di resine termoindurenti sciolte in acquaragia insieme
ai pigmenti; queste sostanze dovranno possedere forte potere coprente, avere le caratteristica di essiccare in
poche ore (intorno alle 6 ore), facilita di applicazione, luminosita e resistere agli urti per diversi anni anche
all’esterno.

Vernice antiruggine e anticorrosive

Dovranno essere rapportate al tipo di materiale da proteggere ed alle condizioni ambientali. Il tipo di vernice
da impiegare su ferro e sue leghe dovra essere indicato dalla D.L., se non diversamente specificato si intendera
a base di resine gliceroftaliche a caucciu clorurato, plastificanti in saponificabili e pigmenti inibitori della
corrosione, fosfato basico di zinco ed ossido di ferro rosso. La

vernice dovra risultare sovraverniciabile (entro sei-otto giorni dall’applicazione) con pitture a smalto
oleosintetiche, sintetiche e al clorocaucciu. L’applicazione di tale vernice potra avvenire sia a pennello
(consigliata) sia a rullo, in entrambi i casi lo spessore minimo di pellicola secca per strato dovra essere di 25
mm, ottenibile da pellicola umida di 70-80 mm mentre lo spessore massimo sara di 40 mm, ottenibile da
pellicola umida di 110-120 mm..

Articolo n° 19 — RIVESTIMENTI DI PARETI

I rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con il
materiale prescelto dall'Amministrazione appaltante, e conformemente ai campioni che verranno volta
a volta eseguiti, a richiesta della Direzione dei lavori.

Particolare cura dovra porsi nella posizione in sito degli elementi, in modo che questi a lavoro ultimato
risultino perfettamente aderenti al retrostante intonaco.

Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra loro e le linee dei giunti,
debitamente stuccate con cemento bianco o diversamente colorato, dovranno risultare, a lavoro ultimato,
perfettamente allineate. I rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti.

Articolo n° 20 — OPERE IN MARMO E PIETRE, NORME GENERALI

Le opere in marmo, pietre naturali od artificiali dovranno in genere essere lavorate a seconda delle
prescrizioni particolari impartite dalla Direzione dei lavori all'atto dell'esecuzione.

Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) e quelle
essenziali della specie prescelta.

Prima di cominciare i lavori, I'Impresa dovra preparare a sue spese i campioni dei vari marmi o pietre e
delle loro lavorazioni, e sottoporli all'approvazione della Direzione dei lavori, alla quale spettera in
maniera esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni.

Articolo n° 21 — INFISSI IN LEGNO — NORME GENERALI

Per I'esecuzione dei serramenti in legno I’Impresa dovra servirsi di una Ditta specializzata. Essi saranno
sagomati e muniti degli accessori necessari secondo le indicazioni dell'Elenco descrittivo delle opere o
dell’Elenco prezzi unitari.

E' proibito I'uso del mastice per coprire difetti naturali di legno o difetti di costruzione.

Tutti gli accessori ed apparecchi di chiusura, di sostegno, di manovra, ecc. dovranno essere, prima della
loro applicazione, accettati dalla Direzione dei lavori.

Per ogni serratura di porta dovranno essere consegnate due chiavi.

Resta inoltre stabilito che 1'mpresa dovra allestire il campione di ogni tipo di infisso che dovra essere
approvato dalla Direzione dei lavori.
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Articolo n° 22 — OPERE IN FERRO — NORME GENERALI

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e
precisione di dimensioni, con particolare attenzione nelle saldature e bolliture. I fori saranno tutti
eseguiti col trapano, le chiodature, ribattiture, ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli
essere rifiniti a lima.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio d'imperfezione.
Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra essere fornita a pi¢ d'opera colorita a minio.

In particolare si prescrive per inferriate, cancellate, ecc. che siano costruiti a perfetta regola d'arte,
secondo i tipi che verranno indicati all'atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti,
spianati ed in perfetta composizione. I tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo
dovranno essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovra esattamente
corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuita.

Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna
fessura.

In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte dovra essere munito di occhi, in modo
che nessun elemento possa essere sfilato.

I telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben chiodati ai regoli
di telaio in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.

Articolo n° 23 - SERRAMENTI IN ALLUMINIO

I serramenti saranno realizzati con profilati estrusi in lega primaria di alluminio 6060 UNI 3569/66
planari. Gli spigoli esterni delle ante a sormonto interno dovranno risultare arrotondati su tutto il
perimetro dell'apribile.

La tenuta, in corrispondenza dei giunti apribili delle finestre dovra essere garantita da un sistema di
guarnizioni operanti secondo il principio della precamera di turbolenza di grandi dimensioni (giunto
aperto); sulle giunzioni angolari la continuita della guarnizione dovra essere garantita mediante 1'uso di
angoli vulcanizzati fissati ai segmenti rettilinei di guarnizione con collanti cianoacrilici.

In corrispondenza dei giunti delle porte a battente la tenuta sara garantita da un sistema di guarnizioni
in EPDM installate sia sul telaio fisso che sulle ante lungo i montanti verticali e il traverso superiore del
serramento: sul traverso inferiore la continuita della tenuta sara garantita da un sistema di guarnizioni in
EPDM o, in alternativa da un sistema di spazzole a strisciamento sul piano del pavimento o I'adozione
di soglia automatica mobile, comandata dall'apertura dell'anta.

Le giunzioni meccaniche in corrispondenza degli angoli del serramento, dovranno essere realizzate
mediante squadrette che riempiano completamente le cavita degli estrusi, il fissaggio potra avvenire per
cianfrinatura o per spinatura della squadretta; in ogni caso il piano di giunzione tra profilati contigui
dovra essere sigillato con collanti idrorepellenti; sulle battute dei profilati dovranno essere installate
squadrette che garantiscono il perfetto allineamento delle battute stesse.

I particolari di ferramenta soggetti ad usura dovranno essere installati e bloccati per contrasto, al fine di
consentire una loro rapida regolazione o sostituzione; in particolare, eventuali ferramenta per 'apertura
ad anta e ribalta dovranno essere dotate di sicurezza contro l'errata manovra che impedisca lo
scardinamento dell'anta.

I profilati fermavetro dovranno essere inseribili a scatto I'aggancio dovra essere di sicurezza per evitare
che, sottoposto a sollecitazioni, il fermavetro possa cedere elasticamente. Per quanto concerne la posa
delle vetrature si fa riferimento alla norma UNI 6534-74.

Il drenaggio di eventuali acque infiltratesi lungo il perimetro delle vetrature dovra essere garantito
mediante asole o fori che le convoglino nella precamera di turbolenza e da questa verso l'esterno.

La scelta dei profilati, nella realizzazione delle aperture, dovra attenersi ai dettami della normativa CNR-
UNI 10012/67. Tutti gli ancoraggi e i sistemi di collegamento con le strutture adiacenti dovranno essere
in alluminio, acciaio inox austenitico o altro materiale non soggetto a corrosione e compatibile con
l'alluminio secondo le indicazioni della norma UNI 3952/66.

Tutti gli infissi e i telai a premurare dovranno disporre di regolare ancoraggio per il morsetto di
collegamento all'anello equipotenziale di messa a terra (secondo normativa CEE).
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La finitura superficiale dei profilati, qualora ottenuta per ossidazione o elettrocolorazione, dovra avere
le caratteristiche di cui a norma UNI 3952/66; se ottenuta per verniciatura dovra avvenire previo
trattamento di sgrassaggio, decapaggio in soluzione alcalina, neutralizzazione, passivazione e
cromatazione; qualsiasi sia il processo di verniciatura prescelto lo spessore finale dello strato asciutto
non dovra essere inferiore ai 60 micron.

Articolo n° 24 — OPERE DA VETRAIO

Le lastre di vetro saranno di norma chiare, del tipo indicato nell'Elenco descrittivo delle opere o
nell'Elenco prezzi unitari; il tutto salvo piu precise indicazioni che saranno impartite all'atto della
fornitura dalla Direzione dei lavori.

Ogni rottura di vetri o cristalli sara a carico dell'Impresa.

Articolo n° 25 —- TUBAZIONI VARIE

a) Tubazioni in genere. - Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno seguire il
minimo percorso compatibile col buon funzionamento di esse e con le necessita dell'estetica; dovranno
evitare, per quanto possibile, gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di sezione ed essere collocate
in modo da non ingombrare e da essere facilmente ispezionabili, specie in corrispondenza di giunti,
sifoni, ecc. Inoltre quelle di scarico dovranno permettere il rapido e completo smaltimento delle materie,
senza dar luogo ad ostruzioni, formazioni di depositi ed altri inconvenienti.

Le condutture interrate all'esterno dell'edificio dovranno ricorrere ad una profondita di almeno 1 m sotto
il piano finito; quelle orizzontali nell'interno dell'edificio dovranno per quanto possibile mantenersi
distaccate, sia dai muri che dal fondo delle incassature, di 5 cm almeno (evitando di situarle sotto i
pavimenti e nei soffitti), ed infine quelle verticali (colonne) anch'esse lungo le pareti, disponendole entro
apposite incassature praticate nelle murature, di ampiezza sufficiente per eseguire le giunzioni, ecc., e
fissandole con adatti sostegni.

Quando le tubazioni siano soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere sottoposte ad
una pressione di prova eguale dal 1,5 a 2 volte la pressione di esercizio, a seconda delle disposizioni
della Direzione dei lavori.

Circa la tenuta, tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere provate prima
della loro messa in funzione, a cura e spese dell'Impresa, e nel caso che si manifestassero delle perdite,
anche di lieve entita, dovranno essere riparate e rese stagne a tutte spese di quest'ultima.

b) Fissaggio delle tubazioni. - Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute con
convenienti staffe, cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire il loro perfetto
ancoraggio alle strutture di sostegno e in modo tale da garantire le regolari pendenze e da permettere la
dilatazione e collocate in modo da non pregiudicare 1’estetica o il libero uso delle pareti, alla distanza di
circa 3 cm dai muri.

Tutti i sostegni dovranno permettere la rapida rimozione dei tubi in caso di sostituzione.

c¢) Tubazioni in ferro. - Saranno del tipo Mannesmann, a seconda del tipo e importanza della conduttura,
con giunti a vite e manicotto o a flangia, e dovranno essere provviste di valvoline di intercettazione delle
diramazioni principali. I pezzi speciali dovranno essere in ghisa malleabile di ottima fabbricazione.

Le saldature ossiacetileniche, ove necessitino, dovranno essere eseguite con la massima cura e con
attrezzatura a norma di legge.

A richiesta della Direzione dei lavori le tubazioni in ferro (elementi ordinari e pezzi speciali) dovranno
essere provviste di zincatura; i tubi di ferro zincato non dovranno essere lavorati a caldo per evitare la
volatilizzazione dello zinco; in ogni caso la protezione dovra essere ripristinata, sia pure con stagnatura,
la dove essa sia venuta meno.

Le tubazioni delle condutture dell’impianto idro-sanitario, di adduzione del gas e della rete antincendio
debbono essere in acciaio zincato senza saldatura.

Esse dovranno essere sempre idoneamente isolate in modo che le perdite di temperatura non siano
superiori a 0,1 °C per ogni ml.

d) I tubi di cloruro di polivinile per fognatura dovranno corrispondere per generalita, tipi, caratteristiche
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e metodi di prova alle norme UNI 7447/75 tipo 303 - 1 e 2 e UNI 7448/75, dovranno essere muniti del
"marchio di conformita - I.I.P." che ne assicura la corrispondenza alle norme U.N.IL.

La D.L., prima dell'accettazione definitiva, ha la facolta di sottoporre presso laboratori qualificati e
riconosciuti i relativi provini per accertare o meno la loro rispondenza alle accennate norme.

Le tubazioni di polivinilcloruro non plastico (P.V.C.) saranno fornite con giunto a bicchiere per
incollaggio o scorrevole con anello di gomma, oppure a manicotto scorrevole con due anelli di gomma.
La lunghezza degli anelli in gomma, la forma e gli spessori della relativa sezione debbono essere tali da
garantire una perfetta tenuta del giunto, anche con elementi leggermente tra loro angolati.

I tubi dovranno essere di classe extra (colore arancio).

Debbono presentarsi senza difetti che ne compromettono la qualita, diametro interno ed esterno
uniformi, superfici perfettamente lisce, senza sporgenze ne¢ deformazioni, con code, bicchieri e
guarnizioni integre, elevata resistenza all’abrasione ed alle sostanze chimiche. Particolare cura dovra
essere prestata nella posa in opera con riguardo al fondo della trincea che deve essere adeguatamente
stabilizzato per costituire un supporto continuo alla tubazione.

Si sconsigliano, in quanto possibile, fondi costituiti da gettate di cemento o simili. Il letto di posa deve
essere costituito da sabbia e il rivestimento in calcestruzzo dello spessore minimo di 10 cm; I’altezza
minima del letto di posa ¢ di 10 cm.

I tubi ed i raccordi dovranno essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo con
il letto stesso.

Il riempimento della trincea e in generale dello scavo deve essere eseguito con la massima cura; il
materiale deve essere compattato in modo uniforme verificando attentamente che non rimangano zone
vuote sotto il tubo e che il rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia continuo e compatto.

Dovranno comunque essere rispettate le norme generali e le raccomandazioni sulla installazione delle
tubazioni rigide di P.V.C.

Articolo n° 26 — CORPI SCALDANTI

I radiatori saranno in ghisa a piastra e dovranno presentare facilita di pulizia e forma idonea a non
trattenere la polvere.

Ogni corpo scaldante dovra essere provvisto di valvole a doppio regolaggio e intercettazione in bronzo
sulla mandata e di bocchettone di regolazione sul ritorno.

Articolo n° 27 — RIVESTIMENTI E COIBENTAZIONI

Le tubazioni dovranno essere opportunamente rivestite con idoneo materiale isolante termico.
L’isolamento dovra essere eseguito con particolare accuratezza, con i materiali coibenti appropriati non
combustibili né comburenti, non igroscopici, inattaccabili da agenti chimici, fisici e da parassiti.

Si dovra preferire materiale che abbia un basso coefficiente di conduttivita termica.

Articolo n° 28 - IMPIANTO IDRICO

La distribuzione dell’acqua si derivera dalla rete esistente.

Sulla conduttura in derivazione collegante gli apparecchi si deve installare un rubinetto
d’intercettazione.

Le colonne di scarico devono ricorrere verticali e provviste di tronchi di ispezione.

Dopo il collegamento con I’apparecchio posto piu in alto, le colonne di scarico dovranno essere
prolungate, con lo stesso diametro, sino alla copertura dell’edificio e terminata con torrino esalatore per
la perfetta ventilazione della colonna stessa.

Dovranno essere realizzate anche le condutture di ventilazione secondaria mediante conduttura di
opportuna sezione.

Articolo n° 29 - RACCORDI E CONGIUNZIONI

I pezzi di raccordo dei tubi come T, croci, braghe, gomiti, manicotti, ecc., devono essere per le
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condutture di acciaio, di ghisa malleabile filettati a vite e con i bordi rinforzati ed, inoltre, essere zincati
quando tali sono i tubi delle condutture. I manicotti devono avere una sola filettatura (destra o sinistra);
sono ammessi 1 manicotti a doppia filettatura solo nel caso in cui il montaggio non sia altrimenti
possibile;

Tutte le congiunzioni, sia dei tubi e raccordi fra loro, come dei tubi con gli apparecchi prese, ecc., di
qualsiasi genere, devono essere eseguite in modo da non dar luogo a perdite di liquido o di gas, tanto
con l'uso quanto col variare della temperatura.

Articolo n° 30 — SARACINESCHE E RUBINETTI

Le saracinesche possono essere in bronzo, in ottone o in ghisa e devono essere intercalate lungo il
percorso di tubazioni aventi diametro piuttosto notevole, in modo di da interrompere il flusso d’acqua.
La loro installazione deve avvenire ogni qualvolta si voglia interrompere detto flusso, limitando nel
contempo le perdite di carico.

I rubinetti di arresto devono essere di ottone o in bronzo, nei tipi a sede parallela o a sede obliqua.
Verranno installati in tubazioni minori e in modo tale che la pressione dell’acqua tenda ad aprire la
valvola, che, posta in posizione di chiusura, deve trattenere la stessa pressione, agevolando cosi eventuali
ricambi della guarnizione che circonda I’asta filettata assiale comandata dal volantino e le riparazioni al
premistoppa.

Articolo n° 31 — APPARECCHI SANITARI

Ogni apparecchio deve essere provvisto:

a) del tubo di collegamento con la conduttura di adduzione, munito di rubinetto d'intercettazione, con
cappelletto di protezione allo scopo di isolare dalla conduttura e il gruppo di erogazione dell'apparecchio
senza turbare il normale funzionamento degli altri apparecchi. Sia il tubo di collegamento, quanto il
gruppo di erogazione devono avere il diametro interno non minore di 1/2 pollice; fatta eccezione del
tubo di collegamento alle cassette dei servizi, il cui diametro interno non deve essere minore di 3/8 di
pollice

b) del tubo di collegamento con la conduttura di scarico, munito di rosone a muro o a pavimento; questo
tubo di collegamento ed anche lo scarico dell'apparecchio devono avere il diametro interno non minore
di pollici 1 e 1/4; le congiunzioni dei tubi di collegamento con I’apparecchio devono essere eseguite a
perfetta regola d’arte e con le tecniche in uso, in modo da non dar luogo a perdite di liquido, tanto con
I’uso quanto con il variare della temperatura e anche di permettere di separare con facilita I’apparecchio
dai tubi stessi

c) del sifone, di facile ispezione

Tutte le parti metalliche in vista, di quanto sopra prescritto e di quant'altro fa parte degli apparecchi,
devono essere di ottone o bronzo.

I vasi devono essere in porcellana dura vetrificata a semplice aspirazione, provvisti di sedile in legno
duro di un sol pezzo, coperchio dello stesso materiale e paracolpi di gomma al piede

Il lavaggio deve effettuarsi a mezzo di cassetta del tipo e in materiale a scelta della D.L. comandato da
pulsante.

I lavabi devono essere in porcellana dura vetrificata fissati al muro, a mezzo di mensole (le mensole di
fissaggio saranno di lunghezza da 10 - 12 cm, mentre quelle di sostegno saranno pari alla lunghezza del
lavabo).

I lavabi dovranno essere dati in opera completi di rubinetteria con gruppo miscelatore, muniti di foro
per troppopieno per lo scarico dell'acqua di sopravanzo e installati ad un'altezza dal pavimento di circa
80 cm.

Le docce devono avere i piatti in acciaio porcellanato, il soffione collocato ad un'altezza non superiore
ai 2 ml dal piano sottostante e il gruppo miscelatore con comando a leva.

Lo scarico deve essere continuo ed avere il raccordo col tubo di scarico del diametro non minore di 2
pollici.
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Articolo n° 32 — RETE ANTINCENDIO

La rete di distribuzione per gli impianti antincendio deve essere completamente indipendente da quelle
dell'impianto sanitario e servire direttamente gli idranti che normalmente devono essere collocati in
nicchie.

Nessuna saracinesca deve essere intercalata in queste reti, onde evitare erronee chiusure, che possano
temporaneamente impedire 1'afflusso dell'acqua in caso di incendio.

Questa rete deve essere munita, in corrispondenza delle entrate dell'edificio, di una presa che permetta
I'innesto del tubo premente delle autopompe dei VV.F., in modo tale che si possa fornire acqua a tutti gli
idranti.

Articolo n° 33 - IMPIANTO ELETTRICO

Gli impianti elettrici dovranno essere dati in opera, funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte, nel pieno
rispetto dei contenuti del presente Capitolato Speciale d’Appalto, della normativa e Legislazioni vigenti e/o
che andassero in vigore in corso d'opera e comunque, abbiano applicabilita ed attinenza con gli impianti di che
trattasi, compreso i relativi regolamenti e prescrizioni: Comunali; Prefettizi; del locale Comando VV.F.F.,
del'ENEL, della TELECOM, dell’ISPELS, dell'U.L.S.S.. 16 (ex ENPI e ex A.N.C.C.)
In particolare si richiama qui, espressamente, il rigoroso rispetto delle norme contenute:
e nella Legge n. 46 del 05.03.90 (Norme per la sicurezza degli impianti);
e nel D.P.R. n. 447 del 06.12.91 (Regolamento di attuazione della legge n. 46/90);
e nel Decreto 20 Febbraio 1992 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(dichiarazione di conformita dell'impianto alla regola dell'arte);
¢ nel "Capitolato programma tipo per impianti elettrici" di cui al D.M. 12 Dicembre 1962 (ultima ristampa
aggiornata);
e nel D.M. 18 Dicembre 1975 "Norme Tecniche aggiornate" relative all'Edilizia Scolastica ivi compresi
¢gli indici minimi di funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nell'esecuzione di opere
di edilizia scolastica;
e nel D.P.R. n. 547, del 27 Aprile 1955, recante prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro,
noncheé nelle successive regolamentazioni;
nelle prescrizioni dell'U.L.S.S. 16 (Presidio Multizonale di Prevenzione Sezione Impiantistica);
nella legge 1.3.1968 n.186;
nelle norme del Comitato Elettrico Italiano (CEI);
nella Legge 118 D.P.R. del 27 Aprile 1978, e successive modifiche ed integrazioni, a favore degli
handicappati.
e nel D.Lgs. n. 626/94 e n. 242/96 recante nuove normative per il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori nel luogo di lavoro.
Per quanto concerne le caratteristiche dei materiali posti in opera essi dovranno avere dimensioni unificate
secondo le tabelle UNEL in vigore ed essere ammessi al regime del Marchio Italiano di Qualita (IMQ).
Il progetto esecutivo prevede in particolare quanto segue:
euna relazione particolareggiata illustrativa dei materiali e componenti che saranno impiegati
nell'esecuzione degli impianti in parola con dettagliati calcoli illuminotecnici e delle relative potenze
impiegate distintamente per le linee Luce e F.M., con riferimento ai vari circuiti e punti di utilizzo;
¢ i disegni illustrativi particolareggiati con rappresentazione planimetrica ed altimetrica degli impianti da
realizzare con:evidenziato il posizionamento dei quadri elettrici;
¢ il dettagliato computo metrico da cui risulti la minuziosa descrizione dei singoli componenti come
richiesto nell'Elenco descrittivo delle opere o nell’Elenco prezzi unitari;
o gli schemi elettrici dei quadri con indicazione delle apparecchiature, tipo di cavo e lunghezza delle linee;
¢ quant'altro previsto dalla Guida CEI in vigore;
L’appaltatore dovra in particolare ottemperare alle seguenti disposizioni;
—rilasciare, a fine lavori, la dichiarazione di conformita dell’impianto a regola d’arte ai sensi della legge n.
46/90;
—la prestazione in cantiere, durante tutto il tempo necessario per l'esecuzione delle opere, di un tecnico
specializzato;
—il provvedere, a propria cura e spese, a fornire gli strumenti di misura e controllo e quant'altro necessario, e/o
richiesto per l'effettuazione delle verifiche preliminari e collaudo definitivo degli impianti compreso
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I'eventuale allacciamento provvisorio ENEL;

—il provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione di tutti i componenti degli impianti in parola, fino
all'effettuazione del collaudo generale, sostituendo quei componenti che, ad insindacabile giudizio della
D.L., si dimostrassero difettosi e/o non rispondenti a quanto contrattualmente pattuito ai fini di un ottimale
funzionamento degli impianti in parola.

Le caratteristiche degli impianti saranno le seguenti:

a) Il quadro elettrico generale sara costituito da un contenitore in lamiera di acciaio verniciato con resine

epossidiche dopo opportuno trattamento di decapaggio.

All'interno del quadro dovranno essere previste adeguate guide per il fissaggio rapido delle apparecchiature,

che dovranno prevedersi di tipo modulare.

La parte frontale dovra risultare chiusa da appositi pannelli sfinestrati dai quali dovranno sporgere solamente

le leve di comando degli interruttori.

Al di sotto di ogni interruttore dovra trovare alloggiamento una targhetta indicatrice pantografata indicante la

funzione dell'interruttore e del circuito comandato.

Detto quadro dovra risultare con un grado di protezione pari ad almeno IP-20.

Gli interruttori dovranno essere del tipo omnipolare, salvo diversa indicazione per poteri di interruzione piu

elevati, il potere di interruzione simmetrico al cortocircuiti degli interruttori, dovra risultare pari ad almeno

6000 A.

Gli interruttori dovranno essere di tipo automatico magnetotermico e dove necessario dovra essere prevista la

dotazione di relé differenziale ad alta sensibilita, cio al fine di salvaguardare l'incolumita della popolazione

scolastica interessata, in conseguenza della eventualita sia di dispersione verso terra che per contatti
accidentali.

Tutte le parti metalliche nel quadro, normalmente non in tensione, dovranno essere collegate a terra, con

adeguato conduttore flessibile in rame, di almeno 6 mmgq.

Tutti i collegamenti interni che dovranno essere inseriti in apposite canaline in P.V.C autoestinguenti o

raggruppati in fasci protetti da spirali di P.V.C., dovranno risultare ordinatamente eseguiti con conduttori di

tipo flessibile con grado minimo di isolamento 3.

Per l'immediato controllo esterno visivo delle apparecchiature, la parte frontale del quadro dovra essere

realizzata in metacrilato trasparente con cornice metallica dotata di maniglia isolante e di serratura provvista

di almeno 3 chiavi.

Al fine di circoscrivere eventuali guasti, senza intralciare completamente l'attivitd scolastica, si dovra

suddividere l'impianto in varie zone, secondo le specifiche destinazioni dei singoli individuabili settori

omogenei della scuola.

Al fine di sopperire al futuro fabbisogno connesso con la necessita di installazione di altri interruttori, dovra

essere previsto uno spazio a disposizione della superficie non inferiore al 20% del numero dei poli installati

nel quadro stesso.

b) La rete delle linee di alimentazione dovra diramarsi dal quadro generale e dovra essere realizzata con

conduttori in rame flessibile con isolante PVC qualita R2 antifiamma del tipo NO7V-K non propagante

l'incendio.

Le cadute di tensione massima, determinate mediante il rapporto tra le tensioni a vuoto ed a pieno carico

(misurato sul punto piu lontano dal punto di erogazione) dovranno essere contenute entro il 4% per i circuiti

di illuminazione ed il 6% per i circuiti di forza motrice

Le sezioni di detti conduttori dovranno essere tali da assicurare 1'alimentazione del carico convenzionale, nel

rispetto delle vigenti norme in accordo con la normativa CEI - n. 35016 e 35022.

I conduttori dovranno essere infilati entro tubazioni in PVC pesante autoestinguente.

La giunzione delle tubazioni rigide dovra essere eseguita con manicotti prefabbricati uniti con speciali collanti.

Il diametro delle tubazioni dovra risultare pari ad almeno 1,4 volte di diametro del cerchio circoscrivente il

fascio di cavi passanti nella tubazione.

Per la posa a parete, le tubazioni dovranno seguire percorsi orizzontali e verticali (con esclusione dei percorsi

obliqui).

Tutte le derivazioni dovranno essere eseguite su idonee cassette o sulle scatole rompitratta, con l'impiego di

morsetti in ottone, rivestiti in materiale isolante con fissaggio a vite.

Le cassette di derivazione e rompitratta dovranno essere in materiale termoplastico, autoestinguente corredate

di coperchio, fissato con viti.

Le tubazioni che dovessero essere poste all'esterno dell'edificio dovranno essere del tipo in PVC pesante e

risultare interrate a non meno di 50 cm dal piano di calpestio.

Dovranno essere poste in opera su letto di sabbia e ricoperte con uno strato dello stesso materiale su cui
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dovranno essere posti dei copponi in cemento per proteggere le tubazioni stesse da eventuali azioni
meccaniche; le giunzioni dovranno risultare eseguite con manicotti filettati fissati con appositi collanti; in
corrispondenza dei cambiamenti di direzione dovranno essere posti in opera dei pozzetti, in cemento, con
chiusino, senza fondo, per evitare il ristagno dell'acqua.

Nella fase di posa delle tubazioni si dovra aver cura di dare alle stesse adeguata pendenza verso l'esterno per
evitare che l'acqua piovana possa infiltrarsi nell'edificio.

Ogni linea elettrica dovra essere dotata di proprio conduttore di protezione e di neutro distinti.

I conduttori dovranno distinguersi, tra loro, attraverso la diversa colorazione del rivestimento e precisamente:

- fase illuminazione marrone

- fase presa 10A grigio
- fase presa 16A nero
- conduttore di neutro azzurro

- conduttore di protezione giallo verde
In via generale, la sezione delle linee non dovra risultare di sezione inferiore a:

1,5 mm? per le linee di illuminazione
2,5 mm? per le prese da 10A

4,0 mm? per le prese da 16A
c) Tutti i punti di utilizzo i punti luce, le prese da 10A e le prese da 16A, ecc. dovranno essere eseguiti con
conduttori in rame isolato, di tipo NO7V-K, con sezione di:

1,5 mm? per punti luce
1,5 mm? per le prese da 10A

2,5 mm? per le prese da 16A
Detti punti luce e le prese dovranno risultare dotati di conduttori di protezione.
Le apparecchiature di comando, dovranno essere installate su telai di materiale isolante con placca frontale a
scelta della D.L.
I frutti dovranno essere contenuti in scatola di materiale termoplastico incassate nelle pareti.
Tutti gli interruttori, pulsanti, ecc. dovranno essere dotati di una lampada a scarica di localizzazione nel rispetto
della relativa normativa per il superamento delle barriere architettoniche.
Tutte le prese dovranno risultare di sicurezza, con alveoli arretrati e polo centrale per la messa a terra.
In via generale, il dimensionamento delle linee dovra rispettare i seguenti fattori di contemporaneita:
e punti luce, per la loro potenza, contemporaneita 100%
e prese 2x10A+T; 300VA ciascuna, contemporaneita  30%
e prese 2x16A+T; 5S00VA ciascuna, contemporaneita  30%
d) Per i corridoi, gli atri, le aule e quelle speciali, si dovranno prevedere delle plafoniere, installate a soffitto,
atte a contenere tubi fluorescenti ad alta efficienza luminosa (tipo Lumilux od equivalenti).
In via generale le plafoniere dovranno essere costituite da corpo in lamiera di acciaio stampato, verniciato a
fuoco, contenente le apparecchiature elettriche rifasate con cablaggi e dovranno risultare ricoperte da uno
schermo in metacrilato trasparente plurilenticolare anabbagliante stampato ad iniezione.
I reattori dovranno essere del tipo a basse perdite ed esenti da ronzii.
Per i servizi e ripostigli potranno essere installate delle plafoniere stagne tonde IP55 in policarbonato
autoestinguente, atte a contenere lampade ad incandescenza fino a 100W, con attacco E 27.
L'illuminazione esterna perimetrale sara costituita da proiettori in fusione monoblocco equipaggiati con
lampada a joduri metallici da 250 W.
e) Il numero dei punti luce dovra risultare tale da soddisfare i contenuti del D.M. 18 Dicembre 1975 (Norme
tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica etc.)
Nell'esecuzione dell'impianto di illuminazione, 1’Appaltatore dovra, scrupolosamente attenersi a quanto
prescritto dalle normative tecniche da osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica, con particolare
riferimento al punto 5.2. (Condizioni dell'illuminazione e del colore di cui al D.M. 18 Dic. 1975 e successive
modificazioni ed integrazioni).
Per quanto concerne il punto 5.2.2 del predetto D.M. del 18 Dic. 1975, i valori minimi dei livelli di
illuminazione artificiale sul piano di lavoro, quest'ultimo in ogni caso idealmente prefissato fin d'ora a cm 60
dal pavimento e/o terra, dovranno risultare come appresso:

- per gli spazi destinati per il disegno,
cucito, ricamo, ecc. lavagne e cartel-
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loni compresi lux 300.=

- per gli spazi destinati a lezione, stu-
dio, lettura, laboratorio, uffici, ecc. lux 200.=

- per gli spazi destinati ad auditorium e

mensa
lux 100.=

- nei corridoi, scale, servizi igienici
atrii, spogliatoi, ecc. lux 100.=

Per quanto attiene I’illuminazione interna del plesso scolastico in parola I’ Appaltatore dovra in ogni caso tenere

presente che:

e icorpi illuminanti dovranno avere caratteristiche ottiche tali da conferire agli ambienti un ottimo "comfort
visivo", assenza di abbagliamento diretto, e riflesso, nonche un adeguato livello di illuminazione abbinato
ad un elevato coefficiente di uniformita;

e icorpi illuminanti dovranno essere scelti fra quelli aventi una linea estetica ed un colore adatti ad inserirsi
in maniera razionale e congiunta alla struttura architettonica dell'ambiente senza pregiudicare una facile
posa in opera e soprattutto, la semplice futura manutenzione;

¢ latonalita dei tubi fluorescenti da impiegarsi dovra essere caratterizzata da una temperatura di colore la cui
emissione spettrale evidenzi le tonalita caratteristiche degli arredi senza alterazioni rispetto la luce diurna;

¢ la disposizione a soffitto delle plafoniere dovra essere studiata in modo tale da orientare il flusso luminoso
delle lampade nella stessa direzione della luce diurna;

e dovra essere posta particolare cura nell'effettuazione del calcolo illuminotecnico dei vari spazi, soprattutto
nel caso specifico della illuminazione delle aule, in modo che il livello di illuminamento ed il coefficiente
di uniformita risultino compresi entro valori ottimali.

f) 1l sistema di illuminazione di sicurezza nel suo complesso sara costituito da un numero di lampade che, per

ubicazione e potenza, saranno sufficienti a guidare i presenti fino alla pubblica via.

Le lampade saranno del tipo autonome autoalimentate, dotate di batterie ricaricabili al nichel-cadmio,

autonomia oltre 1 ora ad intervento automatico in mancanza della tensione di rete.

Il livello di illuminamento medio, in condizioni di luce di emergenza, dovra risultare di almeno 5/10 lux.

g) Badenia sara alimentata tramite impianto di sicurezza (alimentatore) - autonomia 30 minuti

h) L’impianto telefonico dovra essere limitato alla sola posa delle tubazioni comprese scatole ed accessori.

Le relative tubazioni dovranno essere del tipo in PVC, serie pesante con diametro di 25 mm., provviste di filo

pilota in acciaio zincato.

Dette tubazioni dovranno attestarsi nelle scatole in materiale termoplastico di tipo unificato TELECOM.

Le cassette rompitratta e di derivazione dovranno essere posizionate con le stesse modalitd indicate in

precedenza per le linee di distribuzione.

i) Tra I’atrio della scuola e il cancello pedonale di ingresso dovra potersi comunicare a viva voce tramite

I’installazione di un impianto citofonico bicanale.

L’impianto dovra essere costituito da un microtelefono a parete, installato all’interno e da un posto esterno in

scatola da incasso, con frontale antivandalo in lega leggera di elevato spessore, nonché da un amplificatore

transistorizzato, del tipo modulare, con le proprie protezioni contro i cortocircuiti, da installarsi nel quadro
generale.

La richiesta di impianto baciante ¢ motivata, dal fatto che, lo stesso consente la comunicazione diretta con

semplice alzata della cornetta dal posto interno, senza doversi compiere altre manovre.

All’interno, il citofono installato nell’atrio dovra contenere la suoneria di chiamata ed il pulsante per 1’apertura

del cancello.

Le linee dovranno essere poste entro proprie tubazioni protettive ed i cavi dovranno essere del tipo telefonico,

adatti per la posa interrata, con sezione non inferiore a 0,6 mmgq.

1) Il dispersore di terra sara costituito da tondo di acciaio zincato @ 10 mm. e da picchetti verticali entro pozzetti

ispezionabili.

Tale dispersore dovra essere posto a contatto del terreno vegetale ad una profondita minima di 70 cm. ed alla

distanza minima dalla pareti esterne del plesso scolastico di un metro.

Tale dispersore dovra risultare atto a conseguire delle basse resistenze verso terra ed essere duraturo nel tempo.

L’ Appaltatore, nella fase di reinterro del dispersore in parola, dovra avere la massima cura affinché lo stesso

abbia ad essere interrato non con ghiaia e detriti, ma, bensi, unicamente con terreno vegetale, ben costipato e/o
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sabbia.

Da idoneo pozzetto dovra dipartirsi un montante di terra che dovra arrivare al quadro generale e, quindi, dovra
diramarsi a tutto l'impianto di protezione previsto all'interno della scuola.

I conduttori di protezione dovranno avere una sezione almeno pari a quella dei conduttori di linea a cui si

riferiscono, con un minimo di 1,5 mm2.

m) All'impianto di terra dovranno essere collegate tutte le tubazioni metalliche entranti ed uscenti dal plesso
scolastico al fine di evitare il pericolo di contatto, con formazione di eventuali potenziali elettrici fra parti
metalliche, da parte della popolazione scolastica.

CAPO QUARTO
Norme di misurazione delle lavorazioni

Articolo n° 34 - NORME GENERALI PER MISURAZIONE E VALUTAZIONE LAVORI

Le misurazioni in genere si faranno con i metodi rigorosi della geometria o a numero o a peso, escluso ogni
altro sistema che non sia stabilito in appresso, nell'Elenco descrittivo delle opere o nell'Elenco prezzi unitari.
L'Appaltatore dovra tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere e
somministrazioni che successivamente non si potessero accertare e la verifica di tutto cio che deve essere
misurato o pesato prima di essere posto in opera.

Se talune quantita non venissero accertate in tempo debito, 'Appaltatore dovra accettare la valutazione della
D.L.

Ogni opera deve corrispondere, nelle sue dimensioni, a quelle prescritte; nel caso di eccesso si terra come
misura quella prescritta e in caso di difetto, se l'opera ¢ accettata dalla D.L., si terra come misura quella
effettivamente rilevata.

Le opere e le provviste sono appaltate a misura o a corpo secondo le indicazioni dell'Elenco descrittivo delle
opere o dell'Elenco prezzi unitari e delle presenti norme.

Nei prezzi si intendono pertanto comprese tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti, dallo scarico dei
materiali in cantiere fino alla loro completa e perfetta posa e alla protezione delle opere fino al collaudo.

Articolo n° 35 - SCAVI

Con i prezzi dell'offerta per gli scavi in genere, 'Impresa si deve ritenere compensata per tutti gli oneri che

essa dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di qualsiasi consistenza
ed anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza,
sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,
per il successivo rinterro intorno alle murature, attorno e sopra le condotte d'acqua od altre condotte in
genere, e sopra le fognature;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni
contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento,
nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia
per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

a) Il volume degli scavi di sbancamento verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base a

rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'lmpresa all'atto della consegna ed all'atto della misurazione.

b) Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base

di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale,

quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno prezzi fissati nell'offerta per tali scavi; vale a dire che essi saranno
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valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gia compreso € compensato col prezzo unitario di
offerta ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso
nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

Articolo n° 36 — RILEVATI E RINTERRI

Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri s'intendono compresi nei prezzi stabiliti
in offerta per gli scavi e quindi all'Impresa non spettera alcun compenso oltre I'applicazione di detti prezzi.

Articolo n° 37 - DEMOLIZIONI

Nel prezzo delle demolizioni si intendono comprese le puntellature e quanto altro occorra per dare il lavoro
compiuto e per impedire danni alle parti eventualmente restanti dell'opera da demolire o alle pertinenze
limitrofe.

Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati fissati precedentemente ed in
particolare la scelta, 'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali.

Articolo n° 38 - MURATURE E TRAMEZZI

Le murature di qualsiasi genere saranno valutate per il loro effettivo volume e per la loro effettiva superficie
secondo la categoria (salvo diversa indicazione nell'Elenco descrittivo delle opere o nell'Elenco prezzi unitari),
siano esse in mattoni o in calcestruzzo, e si intendono per qualsiasi forma e dimensione, rette e curve.

Il prezzo ¢ comprensivo delle impalcature e disarmi e degli oneri per darle eseguite con la superficie prevista
nei prezzi di offerta.

Sara fatta deduzione di tutti i vuoti e del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande
ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali o artificiali, da pagarsi con altri prezzi dell'offerta.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle,
sguinci, canne, spigoli, ecc.

Tutte le murature in genere. saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria,
in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cio¢ gli intonaci.

Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1 mq

I divisori interni per tramezzi verranno misurati nella loro superficie a rustico con detrazione di tutti i vani
uguali o superiori a 1 mq.

S'intende compreso nel prezzo 1'onere degli architravi dei fori.

Articolo n° 39 - CONTROSOFFITTI

I controsoffitti piani saranno pagati alla superficie della loro proiezione orizzontale senza cio¢ tener conto dei
raccordi curvi coi muri perimetrali.

Nel prezzo dei controsoffitti sono compresi e compensati tutte le armature, forniture, magisteri e mezzi d'opera
per dare i controsoffitti finiti come prescritto.

Articolo n° 40 - PAVIMENTI

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente.
Nella misura non sara percid compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.

I prezzi di offerta per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per
ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di
raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entita delle opere stesse.

70



I prezzi di offerta comprendono la fornitura dei materiali e ogni lavorazione per dare i pavimenti stessi completi
e rifiniti a regola d'arte e, quando necessario, levigati a macchina.

Articolo n° 41 - RIVESTIMENTI

I rivestimenti verranno misurati per la superficie effettiva, qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti
da rivestire.

Nel prezzo a mq sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, gusci, angoli,
ecc., nonché 'onere per la preventiva preparazione delle pareti da rivestire e per la stuccatura finale dei giunti.

Articolo n° 42 — PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI

I prezzi dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, da contabilizzarsi a superficie verranno calcolati in base
alla superficie effettiva in opera.

Le parti grezze e quelle incassate nelle murature, qualunque siano la profondita e altezza della parte incassata,
verranno sempre comprese nella misurazione.

Sono altresi compresi i ponteggi.

Articolo n° 43 - INTONACI

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di
risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5
cm. Varranno sia per superfici piane, che curve.

I prezzi di offerta valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore maggiore di una
testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso
dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio sviluppate.

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore a 4 mq, valutando a parte la riquadratura dei detti vani.
Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva;
dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro
riquadrature.

Nei prezzi s'intende compensato anche il completamento della zona d'incontro con il pavimento, dopo
l'esecuzione dello stesso.

Negli intonaci € compreso l'onere delle impalcature.

Articolo n° 44 — TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti dal
presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura d'infissi, ecc.

Le imbiancature, le tinteggiature a calce e tinta, a fresco, a tempera, lavabili e semilavabili interne ed esterne
saranno misurate a vuoto per pieno, detraendo solo i fori con superficie superiore a mq 4 e mq 2,5 per la tinta
lavabile.

Tutte le altre tinteggiature, a cementite, a olio, a smalto, ecc., ¢ le rasature a calce e a gesso verranno misurate
in base alla superficie effettiva con deduzione di tutti i vani.

Sono compresi nel prezzo i ponteggi fino a 4 mt. di altezza

Per la coloritura o verniciatura di manufatti in legno e ferro si provvedera applicando i metodi e i coefficienti
convenzionali previsti dal prezziario delle opere edili della C.C.I.A.A. di Padova.

Articolo n° 45 - SERRAMENTI

I prezzi unitari sono comprensivi di ogni onere per materiali, mano d'opera, incassi nei muri, posa in opera,
assistenza muraria, ecc., € quanto altro necessario per dare le opere complete e finite a perfetta regola d'arte.
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I serramenti in legno o in metallo per finestre, porte finestre, porte, vetrate, portoncini, verranno misurati a
metro quadrato in misura esterna telaio fisso.

I serramenti per porte interne, su casseporte, verranno misurati in base alla superficie effettiva delle ante fisse
o apribili.

Le casseporte saranno misurate a metro lineare con misure prese entro il foro luce.

I sopraluce delle porte interne verranno valutati a mq con misure prese sul telaio.

Per i serramenti avvolgibili (comprese le serrande metalliche) il prezzo a metro quadrato in luce degli

stipiti compensa anche la posa delle guide, delle cinghie e degli arganelli di manovra, qualunque siano

1 tipi scelti dalla Direzione dei lavori.

Articolo n° 46 — LAVORI IN METALLO

Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso, salvo eventuale diversa indicazione nell'Elenco
descrittivo delle opere o nell'Elenco prezzi unitari, e i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei
materiali stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con
pesatura diretta fatta in contraddittorio e a spese dell'Appaltatore, escluse dal peso le verniciature e coloriture,
salvo diversa indicazione.

Nei prezzi dei lavori in metallo ¢ compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per
lavorazioni, montature, posa in opera e assistenza muraria.

Sono pure compresi nel prezzo 'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature, le impiombature e
suggellature, e quanto altro necessario.

Articolo n® 47 - VETRI E CRISTALLI

La misura dei vetri e cristalli viene eseguita sulle lastre in opera, senza cio¢ tener conto degli eventuali sfrasi
occorsi per ricavarne le dimensioni effettive. Il prezzo ¢ comprensivo di tutti gli accessori necessari per una
posa a regola d'arte.

I vetri e i cristalli saranno valutati secondo il minimo rettangolo ad essi circoscritto

Articolo n° 48 - TUBAZIONI IN ACCIAIO

Le tubazioni in acciaio verranno contabilizzate in base al peso ottenuto dal prodotto della misura dei

tubi per il rispettivo peso unitario.

Articolo n° 49 — TUBAZIONI IN PHED, PVC E POLIETILENE

Verranno valutate misurandone la lunghezza sull'asse della tubazione, senza tenere conto delle parti destinate
a compenetrarsi.

Il prezzo comprende pezzi speciali, materiale di tenuta e assistenza muraria e ogni onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Articolo n° 50 — APPARECCHIATURE IDRO SANITARIE

Le apparecchiature idro-sanitarie verranno contabilizzate a numero.

Articolo n° 51 — IMPIANTO ELETTRICO

I punti luce, le prese, i punti di comando, i corpi illuminanti e i quadri verranno contabilizzati a numero.
I tubi e i conduttori delle linee di alimentazione verranno contabilizzati a metro.
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Articolo n° 52 — ASSISTENZA MURARIA OPERE DA IDRAULICO

E’ comprensiva dell’onere e della formazione dei ponteggi interni che si rendessero necessari, della formazione
di cavi di sezione variabile in funzione del dimensionamento delle tubazioni, del fissaggio in opera, di mensole,
sostegni ed elementi componenti I’impianto da collocare nel vespaio ispezionabile da incassare e la loro
successiva saturazione con impiego di laterizio e malte, della protezione delle apparecchiature installate, della
formazione dei basamenti necessari per le apparecchiature da installare.

Articolo n° 53 — ASSISTENZA MURARIA OPERE DA ELETTRICISTA

E’ comprensiva dell’onere e della formazione dei ponteggi interni che si rendessero necessari, della formazione
di tracce di sezione variabile in funzione del dimensionamento delle tubazioni, del fissaggio in opera di
mensole, sostegni, ancoraggi vari ed elementi componenti di impianto da incassare, della protezione delle
apparecchiature installate, dello scavo e del rinterro relativi a tubazioni e pozzetti e dei basamenti necessari
per le apparecchiature da installare.

Articolo n° 54 - MANO D’OPERA E MATERIALI- LAVORI IN ECONOMIA

Per eventuali lavori in economia, da eseguirsi su ordine della D.L., i compensi per le prestazioni di mano
d’opera riferiti alle varie qualifiche di operaio saranno quelli contrattuali, gia comprensivi del 15% per spese
generali e del 10% per utile dell’impresa. 1l ribasso d’asta contrattuale, sara applicato al costo dei materiali,
mentre per la manodopera sara applicato unicamente alle spese generali e all'utile d'impresa. Le forniture di
materiali si dovranno intendere effettuate a pi¢ d’opera e comprensive di ogni onere relativo al loro trasporto
in cantiere. Il costo dei materiali usati e dei noli, relativamente a dette opere eseguite in economia, sara dedotto
dall’Elenco prezzi unitari, se non contemplati si fara riferimento al listino emesso dalla Regione Veneto .

Articolo n° 55 - NOLEGGI

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato e provvisti di tutti gli accessori necessari
per il loro funzionamento, restando a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di manutenzione delle
macchine ed attrezzi stessi.

Nel prezzo di offerta o dell'Elenco prezzi unitari si comprende la mano d'opera per la manutenzione, per il
funzionamento e per la conduzione o azionamento, il combustibile, i lubrificanti, I'energia elettrica, eventuali
allacciamenti, materiali di consumo e tutto quanto occorra per il funzionamento delle macchine.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera,
montaggio, smontaggio e allontanamento delle attrezzature.

Si applica il prezzo di offerta o dell'Elenco prezzi unitari soltanto per le ore di attivita di lavoro, rimanendo
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Articolo n° 56 - TRASPORTI
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, per il conducente,

il ritorno a vuoto e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere
forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
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CAPO QUINTO
Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori, esecuzione dei lavori e gestione
cantiere

Articolo n° 57 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

Subito dopo avvenuta la consegna I'Appaltatore ¢ obbligato a mettere in efficienza I'impianto di cantiere per
dare inizio alle opere provvisionali in modo che i lavori possano essere iniziati con la dovuta alacrita.

Tutte le indicazioni relative ai dettagli di forma e modi di lavorazione non apparenti ¢ non deducibili dal
presente Capitolato e dall’Elenco .Prezzi, saranno concordate con il Direttore dei Lavori mano a mano, che si
rendessero necessarie. In genere 1'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra piu
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell’Amministrazione, la quale si riserva
comungque il diritto di ordinare 'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o
di disporre 'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in relazione
alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di eventuali opere non incluse nell'appalto e affidate ad altre Ditte o
Imprese, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

All'atto della consegna, sia parziale che totale, I'Appaltatore dovra comunicare alla predetta Direzione il
programma dettagliato di esecuzione delle opere, precisando il presumibile impiego di mano d'opera e di
mezzi; la D.L. si riserva il diritto di prescrivere eventuali modifiche al programma dell'Appaltatore sia all'atto
della consegna che in corso d'opera.

Articolo n° 58 - ESECUZIONE DEI LAVORI

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in conformita alle condizioni precisate nel presente
Capitolato e nell'allegato Elenco Prezzi , nonche alle disposizioni verbali e scritte che verranno, man mano,
impartite dalla D.L.

Le opere eseguite in contrasto con le prescrizioni di Capitolato e contrariamente alle disposizioni impartite,
nonché¢ quelle che non fossero riconosciute accettabili dalla D.L., sia per la loro esecuzione, sia per la qualita
dei materiali impiegati, dovranno essere immediatamente demolite a cura e spese dell'Appaltatore e non
saranno contabilizzate.

La circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza della D.L. non esonera 1’Appaltatore dalle
responsabilita circa l'esatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle opere a norma del contratto,
nonch¢ dalla scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualita di ogni materiale impiegato,
anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento della esecuzione.

L'Amministrazione si riserva quindi, ogni piu ampia facolta di indagine e di sanzioni, ivi compresa la
demolizione di opere male eseguite, a giudizio insindacabile della D.L. in qualsiasi momento, anche posteriore
alla esecuzione delle opere, e fino al collaudo definitivo o certificato di regolare esecuzione dei lavori.

In caso di discordanza o contrasto tra gli elaborati tecnici, varranno le disposizioni piu favorevoli
all'’Amministrazione o quelle che I'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, riterra di adottare.

Articolo n° 59 - DOCUMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO

Nell’ottica della documentazione dovra, necessariamente, assumere fondamentale importanza, specialmente
se rapportato al “piano di manutenzione” del manufatto, tutto quanto concerne la registrazione delle
informazioni delle operazioni di restauro realmente eseguite.

Le indicazioni generiche riportate sovente nelle schede tecniche di intervento (ad es. consolidamento
dell’apparecchio murario con iniezioni di malta a base di calce, oppure consolidamento d’intonaco con resina
acrilica) non potranno essere di nessun aiuto per un futuro intervento di manutenzione: esistono, infatti, svariati
tipi sia di calce idraulica che d’inerti; diventa, pertanto, fondamentale, oltre che indicare il tipo di calce e di
inerte utilizzato, indicare anche il loro rapporto, cosi da poter dedurre la qualita di malta messa in opera e
ricavare utili informazioni. Alla stessa stregua sara possibile trovare, in commercio, non solo diverse categorie
di resine acriliche ma anche varianti dello stesso tipo; ad esempio la resina acrilica solida, € presente in varie
tipologie contraddistinte da caratteristiche anche molto diverse tra loro. E facilmente intuibile che, se non
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verranno indicati il tipo di resina, la sua concentrazione nonché il genere e la percentuale del solvente utilizzato,
capire il tipo di penetrazione e la quantita di resina introdotta diventa un’operazione tutt’altro che facile.
Nella documentazione di corredo di fine lavori dell’intervento di restauro dovranno, necessariamente, essere
compilate delle schede di restauro (ovvero aggiornare quelle redatte dalla D.L. in fase di progetto) dove, sara
cura dell’operatore in contraddittorio con la D.L. appuntare le eventuali modifiche apportate durante i lavori.
Nel caso in cui la D.L. non avesse preliminarmente redatto schede di questo tipo sara cura dell’appaltatore
redigerle. Le informazioni peculiari che dovranno essere riportate sono le seguenti:

— tipo di prodotto utilizzato con relativo nome commerciale affiancato dall’eventuale sigla industriale e nome
della ditta produttrice.

Occorre tenere presente che alcune fabbriche producono un’ampia gamma del medesimo prodotto. Questa
attenzione dovra essere adottata non solo per i prodotti di tipo chimico ma anche per le calci, gli inerti e i
prodotti premiscelati (intonaci, tinteggiature ecc.).

— solvente utilizzato (ad esempio: acqua, acetone, diluenti nitro, trielina, acquaragia ecc.); risulta importante
conoscere il tipo di solvente utilizzato dal momento che puo influenzare vari fattori tra i quali: la penetrazione
della resina nel supporto (se una soluzione ¢ resa piu viscosa da un solvente questa riuscira con piu difficolta
a penetrare nel materiale da consolidare). L’eventuale resa “estetica” della resina applicata sulla superficie
corticale (effetto perlante); la volatilita e, di conseguenza, il tempo di “essiccazione” della resina; un solvente
molto volatile puo, a causa della veloce evaporazione, trasportare in superficie la resina dando vita a strati
superficiali con conseguente limitata distribuzione della resina in profondita;

— tipo di diluizione usata il tipo di concentrazione o di diluizione a seconda se si tratta rispettivamente di
soluzioni (p/v) o emulsioni (v/v); per determinare il rapporto tra legante ed inerte si ricorrera al rapporto v/v1#
ad es. calce idraulica 1 parte (volume), grassello di calce 3 parti (volume), sabbia silicea lavata 8 parti (volume),
coccio pesto 2 parti (volume), il rapporto legante-inerte che ne risulta

¢ pari a 1:2,5; le sabbie impiegate nell’impasto dovrebbero essere asciutte, se si ricorre a sabbie umide (come
normalmente capita in

cantiere) si dovra tenere conto di incrementare il loro volume mediamente del 15-20% rispetto a quello che si
sarebbe impiegato nel

caso di sabbie asciutte;

— numero e modalita di applicazione (a spruzzo, a pennello, a tasca, per percolazione, per iniezione ecc.),
queste informazioni sono

utili per verificare I’efficacia 0 meno di un trattamento nel tempo e per riprodurlo o, eventualmente,
modificarlo.

Articolo n° 60 - GESTIONE CANTIERE

L’ Appaltatore, ¢ a conoscenza del fatto che i lavori verranno svolti all’interno di edifici scolastici funzionanti
durante 1’esecuzione delle opere, che il lavoro dovra essere svolto a settori di fabbricato, che il programma di
lavoro dovra essere concordato con la D.L., I’Autorita Scolastica e le altre Imprese, che lavoreranno nello
stesso periodo di tempo e a cui dovra essere fornita assistenza e prevedere il minor disagio possibile allo
svolgersi dell’attivita didattica in contemporanea. Le eccezioni di qualsiasi genere che I’ Appaltatore sollevasse
all’atto della firma del contratto, sulle condizioni d’appalto, saranno considerate come rifiuto alla firma, con
le conseguenze contemplate nel Capitolato Generale.

Le aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sede dei lavori. Oltre alla sede dei lavori e delle zone
adiacenti che potessero ottenersi alle condizioni sopra espresse, ' Appaltatore non potra occupare con il cantiere
alcuna area pubblica senza debito permesso da parte della competente Amministrazione, n¢ interrompere il
pubblico transito nelle vie. Le aree in aggiunta a quelle del cantiere per depositi di materiali da costruzione o
attrezzi e quelle in genere occorrenti all'Appaltatore per sviluppare i lavori, saranno provvedute esclusivamente
a cura e spese dell'Appaltatore stesso senza diritto a speciali compensi, intendendosi che il corrispettivo per
I’occupazione di dette aree sia incluso nei prezzi delle diverse categorie di lavori.

La direzione del cantiere dovra essere affidata dall’Appaltatore ad un Tecnico di competenza e specifica
esperienza, abilitato all'esercizio professionale e di gradimento dell’ Amministrazione, il cui nominativo dovra
essere comunicato per iscritto all'atto della consegna dei lavori.

Durante lo svolgimento dei lavori dovra essere sempre in cantiere un rappresentante dell’ Appaltatore,
incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della D.L.; questa potra, a suo esclusivo giudizio e senza obbligo
alcuno di dichiararne i motivi, non accettare la persona designata ed esigerne la sostituzione in corso di lavoro,
senza che per cio 1'Appaltatore possa sollevare eccezione o chiedere compensi.

L’ Appaltatore provvedera alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacita e
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adeguato, numericamente, alle necessita. L’ Appaltatore risponde dell’idoneita dei dirigenti dei cantieri ed in
genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovra essere di gradimento dalla D.L., la quale
ha il diritto di ottenere 1’allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori senza I’obbligo di
specificarne il motivo e di rispondere delle conseguenze.

Padova li, settembre 2018

Il Progettista

V.ilR.U.P.
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