



COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

ELENCO ANNUALE ANNO 2018

PROGETTO ESECUTIVO BASTIONI E QUINTE MURARIE VERSANTE EST LOTTO 6

IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 155.175,00

N° Progetto	CUP: H92C15000220004	Elaborato:	
Nome File:	LLPP	INCIDENZA DELLA MANODOPERA	
Data:	EDP 2018/109		
Progettisti	RUP	Capo Settore	
STUDIO MURATORI & ZANON Arch. Federico Muratori STUDIO CAMPANELLA TESSONI Arch. Michela TESSONI STUDIO TOMBOLAN ASSOCIATI Arch. Davide Tombolan	Arch. Domenico Lo Bosco		

COMUNE DI PADOVA

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE PER IL RESTAURO E RECUPERO DI UN TRATTO
DEL SISTEMA BASTIONATO RINASCIMENTALE

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA
PER LE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORO

Categoria	Importo	Oneri sicurezza	Spese generali ed utili	Materiali	Noli e trasporti	Manodopera	Incidenza	D-F	% Materiali	% e trasporti	Noli	% Sicurezza
OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sitemazione idraulica e di bonifica												
1 Manodopera	€ 4.309,20	154,50	842,00	0,00	173,36	3.293,84	95,00%	3.467,20	0,1000	0,0500		3,59%
2 Scavi e rinterri	€ 14.390,76	515,95	2.813,00	1.157,78	5.788,88	4.631,10	40,00%	11.577,76	0,1000	0,5000		3,59%
3 Palificazioni	€ 33.201,00	1.190,36	6.491,00	10.684,00	6.143,30	9.882,70	37,00%	26.710,00	0,4000	0,2300		3,59%
4 Calcestruzzi, casseforme e ferro per c.a.	€ 23.480,01	841,83	4.590,00	7.556,00	4.344,70	6.989,30	37,00%	18.890,01	0,4000	0,2300		3,59%
5 Pavimentazioni	€ 6.510,24	233,41	1.273,00	2.618,62	628,47	1.990,15	38,00%	5.237,24	0,5000	0,1200		3,59%
6 Opere in ferro	€ 16.129,80	578,30	3.153,00	8.045,62	1.167,91	3.763,27	29,00%	12.976,80	0,6200	0,0900		3,59%
Totale	€ 98.021,01	3.515,79	19.169,58	30.069,59	18.254,20	30.557,64	38,75%	78.859,01				

Importo dei lavori

€ 98.021,01

Oneri per la sicurezza

€ 6.978,99

Importo a base d'asta

€ 105.000,00

Incidenza media della manodopera

38,75%

Il Progettista
Arch. Michela Tessoni