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RELAZIONE TECNICA

Realizzazione di un nuovo plesso scolastico per ampliamento della scuola secondaria di primo
grado Galileo Galilei - SECONDO STRALCIO

Via della Biscia 206

Zona Monta - PADOVA

Introduzione

Oggetto del progetto definitivo ¢ la realizzazione di un nuovo plesso scolastico che possa integrare
la scuola Galileo Galilei ubicata in Via della Biscia 206 nel quartiere Monta di Padova.

Il nuovo edificio, destinato a scuola primaria, ospitera a regime circa 250 alunni suddivisi in 10
aule. Questa struttura ¢ pensata in sostituzione alla scuola Monte Grappa presente in Via Monta che
risulta ormai obsoleta. Analizzando i costi per eseguire un intervento di ristrutturazione e messa a
norma della vecchia scuola, ¢ risultato pit conveniente costruirne una nuova, che risponda alle
esigenze della attuale didattica da un lato e a quelle di risparmio energetico unito al comfort
ambientale dall'altro.

L'esecuzione dell'intervento, secondo i programmi dell’Amministrazione Comunale, ¢ prevista in
due stralci funzionali. Il primo stralcio dell'edificio ¢ gia stato realizzato e contiene

6 aule con i relativi locali di servizio e ospita circa 150 alunni.

I progetto riguarda invece il secondo stralcio funzionale, in cui sono previste altre 4 aule, gli
spazi per le attivita integrative parascolastiche, la mensa e i locali di servizio relativi.

Approfondisce quindi quanto era stato studiato a livello di layout funzionale e di composizione
plani volumetrica, nel primo progetto.

Il nuovo corpo di fabbrica andra collegato al primo in modo da integrare i nuovi spazi di
distribuzione con quelli gia realizzati, come l'ingresso, l'atrio, i servizi igienici. Per questo motivo,
nella costruzione della prima parte sono state predisposte le modifiche necessarie per questo
collegamento, in modo da essere il meno onerose possibile. L'atrio di ingresso aggiuntivo, avra la
valenza di uno spazio polifunzionale, in relazione anche all'utilizzo della mensa. Mentre un distinto
blocco bagni permettera di diversificare il flusso degli utenti.

E' previsto anche I'ampliamento dei parcheggi di servizio all'area.

Per continuita di costruzione sono state utilizzate le stesse tecniche costruttive e materiali del primo
stralcio gia eseguito, nel rispetto della normativa vigente.

Questa continuita va valutata con attenzione in fase costruttiva, in quanto pone delle questioni
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legate ad alcune demolizioni per collegare, non solo 1 locali esistenti con quelli nuovi, ma anche gli
impianti, in modo che diventi a tutti gli effetti un unico edificio. Per esempio il sistema antincendio
va integrato demolendo una parte dell'anello esistente per collegarlo con un tratto nuovo in modo da
diventare uno unico. Il locale caldaia rimane come unico per l'intera scuola, pertanto da esso
dovranno partire le tubazioni per il nuovo impianto.

Inserimento nel lotto

Il sito messo a disposizione ¢ una porzione del lotto limitrofo a quello su cui insiste la scuola
Galilei. I1 nuovo fabbricato avra sede su parte del mappale acquisito da parte del Comune di Padova
cosi identificato dal NCT : Fg 36 — Mapp. 1176.

I limiti dell'area di intervento sono cosi individuati: il nuovo confine a sud-est sara allineato con
quello della scuola secondaria di primo grado, in base anche alle previsioni del Piano degli
Interventi del Comune di Padova; il confine a nord-ovest coincidera con Via della Biscia, mentre
quello a nord-est verra identificato tendo conto del limite del mappale 1176, e delle reali dimensioni
del lotto. In ogni caso l'area individuata consentira l'alloggiamento del plesso scolastico completo,
nel rispetto delle distanze dai confini con i lotti limitrofi e con eventuali necessita di futuri
ampliamenti.

L'area attualmente ¢ adibita a coltivazione di seminativo, risulta pianeggiante e libera da manufatti,
da preesistenze ed alberature, salvo eventuali ritrovamenti.

E' stato eseguito un rilievo geo-referenziato nel quale ¢ stata inserito 1'ingombro dell'edificio di
ampliamento. Facendo riferimento alla tavola 4.01 Rilievo geo-referenziato, si possono individuare
le nuove dividenti del lotto su cui sorgera la scuola, e sulla cui traccia andranno posate in opera le
recinzioni. Inoltre ¢ stata individuata la quota zero di progetto, che corrisponde alla quota 12.965
'spigolo recinzione esistente'.

Nella tavola 4.02 Planimetria allineamento e quote, ¢ stata inserita la struttura portante con
riferimento agli spigoli della scuola esistente, sempre dal rilievo, in modo che risulti agevolato e
inequivocabile il tracciamento del fabbricato. Tra gli assi dei pilastri e la recinzione esistente sono
state individuate delle triangolazioni.

Previsioni Piano degli Interventi

Nel Piano degli Interventi del Comune di Padova, il lotto per l'intervento in oggetto ¢ inserito
nell'ambito delle aree per servizi pubblici di quartiere - con simbolo corrispondente a istruzione e
parcheggi . (Art.32 delle N.T.A.)

Obiettivi
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L'obiettivo principale del progetto ¢ quello di completare la struttura gia realizzata
precedentemente, non solo includendo i servizi e le aule mancanti ma anche dando forma a
quell'impianto pensato originariamente che delinea spazi esterni di aggregazione necessari e
indispensabili alla struttura.
Gli obiettivi che ci siamo posti sono quindi 1 seguenti:

1. Massima integrazione formale e funzionale tra la scuola esistente ed il nuovo edificio;

2. Eseguire I'ampliamento in modo tale da permettere il normale svolgimento della didattica

durante le fasi di cantiere;
3. Dare unita all'intero edificio composto da corpi di fabbrica che si integrano e si completano
a vicenda.

Sistemazioni esterne
La tavola A.03 Planimetria generale: sistemazioni esterne, illustra tutto cio che riguarda la parte
esterna all'edificio, gli accessi e le finiture del cortile e del giardino, nonché del percorso carrabile e
dei parcheggi.
Lo spazio esterno piu importante ¢ la piazza, che si presenta a due livelli, per favorire la varieta
delle attivita all'aperto e fungere da spazio di raccolta.
Poiché la scuola di secondo grado e la scuola primaria condivideranno gli spazi della mensa (scuola
primaria) e della palestra (scuola secondaria), verra realizzata una pensilina per proteggere dalle
intemperie il percorso di passaggio da un edificio all'altro. (Vedi Allegato a R1 — Schema generale)
L'area pavimentata esterna gira intorno all'edificio e consente I'accesso anche ai mezzi di soccorso e
per trasporto del cibo alla mensa. Si tratta di un pavimento in cemento adatto a tale scopo, cosi
come quello della piazza, posato in opera su di uno strato di vagliato riciclato che consente anche di
portare in quota il marciapiede rispetto alla quota di campagna.
Poiché il lotto su cui verra posizionato l'edificio ¢ stato utilizzato fino ad ora per fini agricoli, sara
necessario eseguire uno scortco generale di almeno 20cm, includendo anche la demolizione della
recinzione esistente.
Per questo motivo ¢ necessario impiegare misto granulare riciclato per rendere il terreno sotto alla
pavimentazione idoneo per essere carrabile.
Sotto la platea, invece € previsto misto granulare stabilizzato tout-venant, ce dovra essere

opportunamente costipato.
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L'area prospiciente la strada sara dotata di parcheggi, in aggiunta a quelli esistenti. La superficie a
parcheggio ¢ di circa mq. 300,00, comprensivi di spazio di manovra, per un totale di n.17 posti auto
piu una sosta per persone diversamente abili.

Quest'area ¢ prevista in asfalto, per continuita con la strada.

Per poter creare lo spazio dei posti auto, sara necessario demolire il marciapiede che costeggia Via
Della Biscia (vedi tavola 4.05 Demolizioni), e raccordarlo poi con il percorso pedonale attraverso la
creazione di una rampa. Anche i parcheggi dovranno essere portati alla quota strada.

Per raccordare la quota dei marciapiedi perimetrali e la quota piu bassa del terreno che degrada
verso la recinzione, si usera come riporto, la terra proveniente dallo scavo della platea.

Una vasca di laminazione (cosi come da progetto Ing. Franco Pavan del 28.11.2013 "Valutazione
di compatibilita idraulica’) occupa quasi tutto il lato nord-est, e va realizzata come un declivio
dolce che permetta la raccolta dell'acqua piovana prima che finisca nella rete pubblica, ma che sia
anche facile da manutenere. E composta da un fondo drenante di circa 35cm e due tubi da 200 mm
forati.

Quello che regola poi la portata nella rete pubblica, ¢ un pozzetto di controllo.

La posizione della quota di fondo dovra essere stabilita in coso d'opera, poiché essa ¢ determinata
dalla quota di arrivo della rete fognaria interna. Per mantenere tale quota piu alta possibile, 'arrivo
dalla rete delle acque meteoriche interne, ¢ stato diviso in due parti, anche per diminuire il carico di
portata (vedi tavola 4.04 Planimetria generale: schema fognario).

Alla vasca di laminazione confluiscono anche le acque di raccolta dal parcheggio, che, prima di
essere convogliate insieme alle altre, dovranno essere filtrate da un disoleatore.

Tecnica e materiali

La struttura portante verticale con funzione sismo-resistente ¢ di tipo a “telaio” 1 cui elementi sono
pilastri, setti e piattabande in c.a. gettato in opera.

I due impalcati piani sono costituiti da travi in spessore e solai in laterocemento tipo “bausta’dello
spessore 28+5 cm. collegati da cordoli larghi 35 cm.. Il sistema di fondazione ¢ del tipo a platea,
tipologia che garantisce al meglio in caso di evento sismico.

Il piano terra si imposta al di sopra di un vespaio aerato realizzato in calcestruzzo gettato in opera
entro una griglia di casseri di contenimento a perdere in polipropilene riciclato poggiati sulla platea
di fondazione.

La ventilazione del vespaio sara ottenuta mediante il posizionamento di bocche di ventilazione sui

fronti dell'edificio, ad una quota piu alta sui lati caldi (sud-est e sud-ovest) rispetto a quelli piu
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freddi, in modo da ottenere un moto convettivo naturale. La ventilazione del vespaio costituisce un
elemento fondamentale per la salubrita degli spazi interni, evitando i ristagni di umidita e
soprattutto di gas Radon.

Le murature di tamponamento esterne saranno realizzate mediante blocchi di laterizio e
rivestimento a “cappotto” in EPS, di 12 cm di spessore.

Per quanto riguarda le pareti divisorie interne si utilizzera un materiale con potere fonoisolante Rw>
54 db, quindi in grado di soddisfare le prescrizioni del DPCM 5 dicembre 1997.

Tutte le superfici murarie saranno finite con intonaco al civile.

I serramenti sono previsti in alluminio anodizzato a taglio termico, con diverse tipologie di apertura:
ad anta e ribalta per le aule e 1 servizi igienici e corridoi.

Le porte interne saranno tutte in legno con specchiatura in laminato e telaio in legno con
impiallaciatura in Rovere (vedi tavole 4.11. A12, A13 Abaco dei serramenti e A.14 Abaco delle
porte)

Le pavimentazioni esterne saranno realizzate con pavimento industriale avente un coefficiente di
attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503. I pavimenti interni saranno in
linoleum steso a teli per le aule e gli spazi comuni, mentre nei bagni, il locale di porzionamento e
quelli di servizio alla mensa, ¢ previsto un pavimento ed un rivestimento in monocottura smaltato.
Anche alla mensa sara applicata una vernice lavabile.

Le tavole dalla A.06 alla A.010 illustrano la composizione esecutiva dell'architettonico, e vanno
lette insieme alle tavole strutturali e a quelle degli impianti.

Dalla A.11 alla A.14 viene illustrato I'abaco dei serramenti. La tavola A.15 espone schematicamente
1 sistemi di protezione per la manutenzione in quota.

Nell'Allegato 1, invece si trovano dei dettagli costruttivi esplicativi della carpenteria, la cui parte
realizzativa e statica ¢ a cura della ditta appaltatrice, e di alcune soluzioni di dettaglio.

Impianti

La rete dell'impianto idraulico e di riscaldamento fara capo ad un vano tecnico posto sul lato est,
direttamente accessibile dall'esterno, facente parte del corpo di fabbrica esistente.

Per questo motivo saranno necessarie delle demolizioni dei marciapiedi in cemento esistenti, alle
quali dovra seguire il ripristino (vedi tavola A.05 Demolizioni).

L'impianto di riscaldamento sara del tipo a pavimento, soluzione questa che permette di aumentare
la sensazione di comfort e ridurre 1 consumi energetici.

Per quanto riguarda il sistema di illuminazione degli ambienti verranno utilizzate lampade di
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diverse tipologie ma tutte rispondenti agli standard di risparmio energetico e comfort visivo previsti
dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda il risparmio energetico, il progetto rispetta la normativa vigente poiché ¢
previsto un impianto fotovoltaico da 6kw sul tetto piano, che sara oggetto di un intervento diretto da
parte della stazione appaltante. In questa sede rimane quindi il progetto con il computo della

predisposizione all'impianto, ma non sara oggetto dell'appalto I'impianto stesso.

ALLEGATO A R1: SCHEMA GENERALE

Padova, 21.05.2018 I1 progettista

arch. Thomas Selmin
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QUADRO ECONOMICO
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura euro 1°084°036,52
A corpo euro 0,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 1°084°036,52
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura euro 39746094
A corpo euro 0,00
In economia euro 0,00

397460,94
¢) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
cl)IVA al 10% euro 1087763 47
c2) Imprevisti e arrotondamenti max 5% euro 17098,18
¢3) Lavori in economia max 5% euro 27500,00
c4) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 2 DLGS 50/2016) 2% euro 217680,73
c5) Tassa di gara a favore dell'autorita di vigilanza LL.PP. euro 600,00
¢6) Accordi bonari 3% euro 32°521,10
c8) Spese tecniche + IVA 22% euro 487800,00
Sommano euro 215796348
TOTALE euro 173007000,00

Data, 28/05/2018

11 Tecnico
Arch. Thomas Selmin

A RIPORTARE
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