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PREZZARIO

TARIFFA

A.P.o1
RILIEVO PLANO ALTIMETRICO DI DETTAGLIO

Rilievo plano altimetrico di tuttii punti di indagine, eseguito con precisione centimetrica sulle
coordinate "x,y,z" mediante impiego di strumentazione GPS (RTK) e/o stazione totale, compresa la
restituzione del rilievo e le spese di viaggio del tecnico addetto al rilievo plano altimetrico.

S g
. .| P | t
Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni S g Quantita r.ezzt.) mporto
£s Unitario | Totale
MATERIALI
TOTALE MATERIALE € 0,00
MANO D'OPERA
Prestazione professionale geometra
¢ protessionale 8 o o ore 16,00 [ 44,93 718,88
(comprensiva di restituzione del rilievo e viaggio)
TOTALE MANO D'OPERA € 718,88
NOLI
TOTALE NOLI € 0,00
TRASPORTI
TOTALE NOLI € 0,00
RIEPILOGO
Totale materiali, mano d'opera e noli-a) + b) + ¢) 718,88
d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 718,88 0,265 190,50
Totale generale -a)+b)+c)+d) 909,38
Arrotondamento 0,02
PREZZO DI APPLICAZIONE| a corpo € 909,40




A.P.02
FORNITURA POZZETTI IN CALCESTRUZZO

resistere a carichi stradali di 1" cat. Secondo DM 17/01/2018.

Fornitura e posa di pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per

PREZZARIO TARIFFA Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato la regolarizzazione del fondo per la posa secondo le
quote di progetto e secondo le indicazioni della DL, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
Restano esclusi dal seguente prezzo gli oneri i chiusini che saranno computati a parte con i relativi prezzi.
i Prezzo | Importo
Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni £ 32 Quantita . P
£ s Unitario | Totale
MATERIALI
Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato debolmente armato.
) g B.09.15.a Serie leggera per carichi non stradali. POZZETTO PREFABBRICATO cad 1,00 7,95 7,95
Aggiornamento del prezzario al 2022 . -
LEGGERO Dimensioni di cm 30x30 h=30 e spessore cm 4
Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto Malta cementizia confezionata con 300 kg di cemento
) N C.ot12.c - mc 0,098 90,99 8,92
Aggiornamento del prezzario al 2022 per mc diinerte
TOTALE MATERIALE € 16,87
MANO D'OPERA
Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto
zzario dei Lavori Pubblici Regl Ao01.02.2  |OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s..m. ore | o013 | 31,67 412
Aggiornamento del prezzario al 2022
P io dei L i Pubblici Regi Venet
I’EZZaI’I? €1 Lavort FUbblict e‘glone eneto A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a1000 m s.l.m. ore 0,26 29,38 7,64
Aggiornamento del prezzario al 2022
TOTALE MANO D'OPERA| € 11,76
NOLI
P io dei L i Pubblici Regi Venet
rezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto D.01.07.a  |ESCAVATORE IDRAULICO Cingolato da t 12 senza operatore ore | o013 | 42,76 5,56
Aggiornamento del prezzario al 2022
TOTALE NOLI € 5,56
TRASPORTI
COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il
Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto 3 L. 3 P _P A !
. N D.o1.16 trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi t/km 6,30 0,15 0,95
Aggiornamento del prezzario al 2022 . . .
distanza stradale (da considerarsi la sola andata)
TOTALE NOLI € 0,95,
RIEPILOGO
Totale materiali, mano d'opera e noli - a) + b) + ¢) 35,13
d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 35,13 0,265 9,31
Totale generale -a)+b)+c)+d) 44,44
Arrotondamento 0,01
PREZZO DI APPLICAZIONE| cad € 44,45




AP.03
FORNITURA REAGENTE - Klozur CR

PREZZARIO TARIFFA
e S Prezzo Importo
Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni - Quantita .
= g Unitario Totale
MATERIALI
PREV. [FORNITURA miscela Klozur CR kg 1,00 6,00 6,00
TOTALE MATERIALE € 6,00
MANO D'OPERA
TOTALE MANO D'OPERA € 0,00
NOLI
TOTALE NOLI € 0,00
RIEPILOGO
Totale materiali, mano d'opera e noli-a) + b) + ¢) 6,00
d) Utile di impresa (10%) su p.m. 6,00 0,10 0,60
Totale generale -a)+b)+c)+d) 6,60
Arrotondamento 0,00
PREZZO DI APPLICAZIONE kg € 6,60




AP.04
FORNITURA REAGENTE - Klozur KP

PREZZARIO TARIFFA
S
P\ | t
Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni 2 2 | Quantita rfazzf) mporto
£ s Unitario Totale
MATERIALI
PREV. FORNITURA miscela Klozur KP kg 1 4,00 4,00
TOTALE MATERIALE € 4,00
MANO D'OPERA
TOTALE MANO D'OPERA € 0,00
NOLI
TOTALE NOLI € 0,00
RIEPILOGO
Totale materiali, mano d'opera e noli-a) + b) + ¢) 4,00
d) Utile di impresa (10%) su p.m. 4,00 0,10 0,40
Totale generale -a)+b)+c)+d) 4,40
Arrotondamento 0,00
PREZZO DI APPLICAZIONE| kg € 4,40




AP.05
MISCELAZIONE REAGENTI ED INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

PREZZARIO TARIFFA |Miscelazione reagenti con acqua come da specifiche tecniche e iniezione nel terreno mediante pompa ad alta pressione.
8 S Prezzo Importo
Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni ‘ET @ Quantita L
=] s Unitario Totale
MATERIALI
TOTALE MATERIALE] € 0,00
MANO D'OPERA
Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto
) g A.01.04.a |OPERAIO COMUNE da 0 a1000 m s.l.m. ore 0,002 26,39 0,05
Aggiornamento del prezzario al 2022
Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto
. N A.01.02.a |OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. ore 0,002 31,67 0,06
Aggiornamento del prezzario al 2022
TOTALE MANO D'OPERA € 0,12
NOLI
Packer e attrezzatura per iniezione ore 0,002 80,00 0,16
Mescolatore ore 0,002 20,00 0,04
Pompa volumetrica a vite o a pistone ore 0,002 10,00 0,02
Vasca di accumulo ore 0,002 15,00 0,03
TOTALE NOLI € 0,25,
RIEPILOGO
Totale materiali, mano d'opera e noli-a) + b) + ¢) 0,37
d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 0,37 0,265 0,10
Totale generale -a)+b)+c)+d) 0,46
Arrotondamento 0,04
PREZZO DI APPLICAZIONE litri € 0,50




AP.06

SPESE DI TRASPORTO REAGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FALDA

PREZZARIO TARIFFA Trasporto in cantiere dei reagenti per la messa in sicurezza della falda con sponda idraulica per lo scarico, per
singola spedizione complessiva.
e
p " Prezzo Importo
Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni e z Quantita . P
£= Unitario Totale
MATERIALI
TOTALE MATERIALE € 0,00
MANO D'OPERA
TOTALE MANO D'OPERA € 0,00
NOLI
PREV. Trasporto reagenti per la bonifica della falda a corpo 1 5500,00 5500,00
TOTALE NOLI € 5 500,00
RIEPILOGO
Totale materiali, mano d'opera e noli-a) + b) + ) 5500,00
d) Utile di impresa (10%) su p.m. 5500,00 0,10 550,00
Totale generale -a)+b)+c)+d) 6 050,00
Arrotondamento 0,00
PREZZO DI APPLICAZIONE| a corpo € 6 050,00




A.P.07

PULIZIA PIEZOMETRI DI MONITORAGGIO E PUNTI FISSI DI INIEZIONE
Pulizia dei piezometri e dei punti fissi di iniezione mediante immissione di acqua in pressione,

PREZZARIO TARIFFA - ’ ! e
compreso |'approntamento delle attrezzature di lavoro e la prestazione dell'operaio specializzato,
esclusa la gestione delle acque di risulta.

S
Prezzo | Importo
Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni £ i Quantita r. Zz, mpor
£E Unitario | Totale
MATERIALI
TOTALE MATERIALE € 0,00
MANO D'OPERA
Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto
. N A.01.02.a |OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a1000 m s.l.m. ore 1,00 31,67 31,67
Aggiornamento del prezzario al 2022
TOTALE MANO D'OPERA € 31,67
NOLI
TOTALE NOLI € 0,00
TRASPORTI
TOTALE NOLI € 0,00
RIEPILOGO
Totale materiali, mano d'opera e noli-a) + b) + ¢) 31,67
d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 31,67 0,265 8,39
Totale generale -a)+b)+c)+d) 40,06
Arrotondamento 0,04
PREZZO DI APPLICAZIONE| cad € 40,10




A.P.08
ANALISI DI LABORATORIO DEI CAMPIONI DI ACQUA

Analisi chimiche di laboratorio sulle acque di falda per la determinazione di:

PREZZARIO TARIFFA
Metalli, BTEXS, IPA e Idrocarburi totali (come n-esano).
P . . .. I E § ... | Prezzo | Importo
Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni £ @ [Quantita .
£s Unitario | Totale
MATERIALI
PREV. Analisi chimica di laboratorio cad 1,00 240,00 240,00
TOTALE MATERIALE € 240,00
MANO D'OPERA
TOTALE MANO D'OPERA € 0,00
NOLI
TOTALE NOLI € 0,00
TRASPORTI
TOTALE NOLI € 0,00
RIEPILOGO
Totale materiali, mano d'opera e noli-a) + b) + ) 240,00
d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 240,00 | 0,265 63,60
Totale generale -a)+b)+c)+d) 303,60
Arrotondamento 0,00
PREZZO DI APPLICAZIONE| cad € 303,60




PREZZARIO

TARIFFA

A.P.09
ASSISTENZA GEOLOGICA IN CAMPO

Assistenza di tecnico laureato con comprovata esperienza nel settore, in grado di gestire, dirigere ed
eseguire tutte le attivita di cantiere, compreso il coordinamento del personale operativo e degli Enti di

controllo per il prelievo dei controcampioni.

Sono comprese inoltre le spese di viaggio a/r del tecnico specializzato.

Sz
P I t
Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni g g Quantita r.ezzf) mporto
£s Unitario | Totale
MATERIALI
TOTALE MATERIALE € 0,00
MANO D'OPERA
Prestazione professionale geologo o ingegnere ore 8,00 56,81 454,48
TOTALE MANO D'OPERA € 454,48
NOLI
TOTALE NOLI € 0,00
TRASPORTI
TOTALE NOLI € 0,00
RIEPILOGO
Totale materiali, mano d'opera e noli-a) + b) + ¢) 454,48
d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 454,48 | 0,265 120,44
Totale generale -a)+b)+c)+d) 574,92
Arrotondamento 0,03
PREZZO DI APPLICAZIONE| giorno € 574,95




A.P.10
PERICOLOSO - CER17 0504 .

17.05.04, il costo di gestione compensa le seguenti attivita:

TRASPORTO E CONFERIMENTO A IMPIANTO DI DESTINAZIONE TERRENO CLASSIFICATO COME RIFIUTO NON

Carico, trasporto e conferimento rifiuto solido presso impianti di recupero caratterizzato con codice CER

PREZZARIO TARIFFA |5 compilazione del formulario di identificazione rifiuti ed il certificato di avvenuto smaltimento compilati in
ogni sua parte;
- carico del materiale;
- trasporto con mezzi autorizzati.
Compresa la fornitura di big bag per la raccolta del materiale scavato.
5
. ... | Prezzo Importo
Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni £ 2 |Quantita L P
£s Unitario [ Totale
MATERIALI
Oneri di conferimento a discarica ton 1,00 90,00 90,00
big bags acorpo| 1,00 25,00 25,00
TOTALE MATERIALE € 115,00
MANO D'OPERA
Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto
. g A.01.04.a [OPERAIO COMUNE da 0 a1000 ms.I.m. ore 0,25 26,39 6,60
Aggiornamento del prezzario al 2022
TOTALE MANO D'OPERA € 6,60
NOLI
TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA Compenso per il trasporto
del materiale di risulta provenienti dagli scavi, demolizioni, o
Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in
. N H.o1.10.00 X L X X R ton/km| 300,00 0,19 57,00
Aggiornamento del prezzario al 2022 cantiere e collocato in discariche autorizzate. Il compenso sara
riconosciuto a fronte della presentazione di idonea documentazione
comprovante il trasporto e la relativa collocazione.
Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto
. g D.01.07.a |ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 senza operatore ore 0,25 42,76 10,69
Aggiornamento del prezzario al 2022
TOTALE NOLI € 67,69
RIEPILOGO
Totale materiali, mano d'opera e noli- a) + b) + ¢) 189,29
d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 189,29 0,265 50,16
Totale generale -a)+b)+c)+d) 239,45
Arrotondamento 0,00
PREZZO DI APPLICAZIONE| ton € 239,45




A.P.11
TRASPORTO E CONFERIMENTO A IMPIANTO DI DESTINAZIONE RIFIUTO LIQUIDO - CER 16 10 02.
Carico, trasporto e conferimento rifiuto liquido presso impianti di smaltimento caratterizzato con codice CER
16.10.02, il costo di gestione compensa le seguenti attivita:
PREZZARIO TARIFFA |- la compilazione del formulario di identificazione rifiuti ed il certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni
sua parte;
- carico del materiale;
- trasporto con mezzi autorizzati.
Compresa la fornitura di apposite cisternette da 1 mc o superiori per la raccolta del rifiuto liquido.
5
. ... | Prezzo Importo
Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni £ 2 |Quantita L P
£s Unitario [ Totale
MATERIALI
Oneri di conferimento a discarica ton 1,00 90,00 90,00
Bulk da1mc a corpo 1,00 100,00 100,00
TOTALE MATERIALE € 190,00
MANO D'OPERA
Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto
. g A.01.04.2a |OPERAIO COMUNE da 0 a1000 ms.l.m. ore 0,25 26,39 6,60
Aggiornamento del prezzario al 2022
TOTALE MANO D'OPERA € 6,60
NOLI
TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA Compenso per il trasporto
del materiale di risulta provenienti dagli scavi, demolizioni, o
Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in
X N H.01.10.00 X o X R . ton/km | 300,00 0,19 57,00
Aggiornamento del prezzario al 2022 cantiere e collocato in discariche autorizzate. Il compenso sara
riconosciuto a fronte della presentazione di idonea documentazione
comprovante il trasporto e la relativa collocazione.
€ 57,00
TOTALE NOLI
RIEPILOGO
Totale materiali, mano d'opera e noli-a) + b) + ) 253,60
d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 253,60 0,265 67,20
Totale generale -a)+b)+c)+d) 320,80
Arrotondamento 0,00
PREZZO DI APPLICAZIONE|  ton € 320,80




PREZZARIO

TARIFFA

AP.12
APPRONTAMENTO CANTIERE PER MONITORAGGIO FALDA

Approntamento cantiere per il monitoraggio della falda compreso spese di viaggio e trasporto dell'attrezzatura

necessaria.

S g
p . P | t
Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni S z Quantita r.ezz? mporto
g s Unitario Totale
MATERIALI
TOTALE MATERIALE € 0,00
MANO D'OPERA
Prestazione professionale geologo o ingegnere ore 4,00 56,81 227,24
TOTALE MANO D'OPERA € 227,24
NOLI
TOTALE NOLI € 0,00
TRASPORTI
TOTALE NOLI € 0,00
RIEPILOGO
Totale materiali, mano d'opera e noli-a) + b) + ) 227,24
d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 227,24 0,265 60,22
Totale generale -a)+b)+c)+d) 287,46
Arrotondamento 0,04
PREZZO DI APPLICAZIONE| acorpo € 287,50




AP.13
ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO LIQUIDO

PREZZARIO TARIFFA | Analisi di caratterizzazione del rifiuto liquido e assegnazione di codice C.E.R, compresi i materiali di
consumo.
S g
p .| P | to
Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni € 3 Quantita r‘ezz? mpor
£ s Unitario | Totale
MATERIALI
Analisi chimica di laboratorio cad 1,00 350,00 350,00
TOTALE MATERIALE € 350,00
MANO D'OPERA
TOTALE MANO D'OPERA € 0,00
NOLI
TOTALE NOLI € 0,00
TRASPORTI
TOTALE NOLI € 0,00
RIEPILOGO
Totale materiali, mano d'opera e noli-a) + b) + ) 350,00
d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 350,00 | 0,265 92,75
Totale generale -a)+b)+c)+d) 442,75
Arrotondamento 0,00
PREZZO DI APPLICAZIONE| cad € 442,75




A.P.14

CAMPIONAMENTO E ANALISI CHIMICHE TERRENI PER ATTRIBUZIONE CODICE CER

PREZZARIO TARIFFA |Campionamento e caratterizzazione dei rifiuti per assegnazione codice CER mediante esecuzione di
analisi chimiche sul rifiuto tal quale compresi i materiali di consumo e le spese per il tecnico addetto al
campionamento.

S g
P ... | Prezzo | Importo
Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni S 3 Quantita . P
ES Unitario | Totale
=}
MATERIALI
PREV. Analisi di classificazione rifiuto e test di cessione cad 1,00 400,00 400,00
TOTALE MATERIALE € 400,00
MANO D'OPERA
Prestazione professionale geologo o ingegnere ore 0,50 56,81 28,41
TOTALE MANO D'OPERA € 28,41
NOLI
TOTALE NOLI € 0,00
TRASPORTI
TOTALE NOLI € 0,00
RIEPILOGO
Totale materiali, mano d'opera e noli-a) + b) + c) 428,41
d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 428,41 0,265 113,53
Totale generale -a)+b)+c)+d) 541,93
Arrotondamento 0,02
PREZZO DI APPLICAZIONE| cad € 541,95




A.P.15
ANALISI CHIMICHE - TEST DI CESSIONE

PREZZARIO TARIFFA Analisi chimiche per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10 e s.m.i.) o in impianti di recupero
(Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi, comprese le spese del tecnico addetto al campionamento.
S C
. ... | Prezzo | Importo
Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni S 3 Quantita r'ezz. mpor
£ s Unitario | Totale
MATERIALI
PREV. Test di cessione cad 1,00 200,00 200,00
TOTALE MATERIALE € 200,00
MANO D'OPERA
TOTALE MANO D'OPERA € 0,00
NOLI
TOTALE NOLI € 0,00
TRASPORTI
TOTALE NOLI € 0,00
RIEPILOGO
Totale materiali, mano d'opera e noli-a) + b) + ¢) 200,00
d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 200,00 0,265 53,00
Totale generale -a)+b)+c)+d) 253,00
Arrotondamento 0,00
PREZZO DI APPLICAZIONE| cad € 253,00




PREZZARIO

TARIFFA

A.P.16
SPURGO PIEZOMETRI

Approntamento di cantiere per operazioni di spurgo dei piezometri mediante I'utilizzo di pompa
sommersa a bassa portata, @ compreso il personale e il materiale necessario per le operazioni di

spurgo.
S Prezzo | Importo
Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni 2 E Quantita L P
£s Unitario | Totale
MATERIALI
Materiale per campionamento cad 1,00 10,00 10,00
Strumentazione portatile per rilievi e analisi di campo
cad 1,00 25,00 25,00
(pompa elettrosommersa).
TOTALE MATERIALE € 35,00
MANO D'OPERA
Prestazione professionale geologo o ingegnere ore 0,50 56,81 28,41
TOTALE MANO D'OPERA € 28,41
NOLI
TOTALE NOLI € 0,00
TRASPORTI
TOTALE NOLI € 0,00
RIEPILOGO
Totale materiali, mano d'opera e noli- a) + b) + ¢) 63,41
d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 63,41 0,265 16,80
Totale generale -a)+b)+c)+d) 80,21
Arrotondamento 0,04
PREZZO DI APPLICAZIONE| cad € 80,25




A.P.17
PRELIEVO CAMPIONI ACQUA DI FALDA

Prelievo di campioni d'acqua mediante I'utilizzo di pompa elettrosommersa a bassa portata (con

PREZZARIO TARIFFA
portata tra 0,1 e 0,5 It/min).
Se Prezzo | Importo
Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni £ 2 | Quantita - P
£s Unitario | Totale
MATERIALI
Strumentazione portatile per rilievi e analisi di campo
. cad 1,00 25,00 25,00
(pompa elettrosommersa e campionatore).
TOTALE MATERIALE € 25,00
MANO D'OPERA
Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto
" zzar[. ! -avort Fubblic ,gl " " A.01.02.a |OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a1000 m s..m. ore 0,08 31,67 2,53
Aggiornamento del prezzario al 2022
Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto
) g A.01.03.a |OPERAIO QUALIFICATO da 0 a1000 m s.l.m. ore 0,20 29,38 5,88
Aggiornamento del prezzario al 2022
TOTALE MANO D'OPERA € 8,41
NOLI
TOTALE NOLI € 0,00
TRASPORTI
TOTALE NOLI € 0,00
RIEPILOGO
Totale materiali, mano d'opera e noli-a) + b) + ¢) 33,41
d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 33,41 0,265 8,85
Totale generale -a)+b)+c)+d) 42,26
Arrotondamento 0,04
PREZZO DI APPLICAZIONE| cad € 42,30




A.P.18
PRELIEVO CAMPIONI ACQUA SUPERFICIALE

Prelievo campioni di acqua superficiale mediante campionatore istantaneo e invio a laboratorio dei

PREZZARIO TARIFFA
campioni.
f,':, < Prezzo | Importo
Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni 2 3 Quantita L
s Unitario | Totale
=
MATERIALI
Strlljmentazione portatile per prelievo cammpioni cad 1,00 10,00 10,00
(bailer).
TOTALE MATERIALE € 10,00
MANO D'OPERA
Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto
. g A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. ore 0,20 29,38 5,88
Aggiornamento del prezzario al 2022
TOTALE MANO D'OPERA € 5,88
NOLI
TOTALE NOLI € 0,00
TRASPORTI
TOTALE NOLI € 0,00
RIEPILOGO
Totale materiali, mano d'opera e noli- a) + b) + c) 15,88
d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 15,88 0,265 4,21
Totale generale -a)+b)+c)+d) 20,08
Arrotondamento 0,02
PREZZO DI APPLICAZIONE| cad € 20,10




PREZZARIO

TARIFFA

A.P.19
MISURA DI PARAMETRI CHIMICO FISICI ACQUE DI FALDA

fase di spurgo e campionamento.

Misura parametri fisici acque di falda mediante I'utilizzo torbidimetro e sonda multiparametrica per
verifica in continuo di alcuni parametri (pH, Temperatura, conducibilita elettrica, ossigeno disciolto) in

S
Prezzo | Importo
Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni £ 3 Quantita r' zz‘ mpor
5 s Unitario | Totale
MATERIALI
Strumentazione portatile per rilievi e analisi di campo
X . cad 1,00 40,00 40,00
(Sonda multiparametrica).
TOTALE MATERIALE € 40,00
MANO D'OPERA
Pre io dei Lavori Pubblici Regione Veneto
rezzario dei Lavori Pubblici Regione Ven A.01.02.a |OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. ore | o033 31,67 10,56/
Aggiornamento del prezzario al 2022
TOTALE MANO D'OPERA € 10,56
NOLI
TOTALE NOLI € 0,00
TRASPORTI
TOTALE NOLI € 0,00
RIEPILOGO
Totale materiali, mano d'opera e noli- a) + b) + ¢) 50,56
d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 50,56 0,265 13,40
Totale generale -a)+b)+c)+d) 63,95
Arrotondamento 0,00
PREZZO DI APPLICAZIONE| cad € 63,95,




A.P.20

MISURA DEL LIVELLO STATICO DELLA FALDA MEDIANTE FREATIMETRO

PREZZARIO TARIFFA I misure del livello statico della falda prima e dopo le operazioni di spurgo per la verifica del
raggiungimento di equilibrio della falda freatica.
S
Prezzo | Importo
Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni £ 3 Quantita r' zz‘ mpor
£E Unitario | Totale
MATERIALI
TOTALE MATERIALE € 0,00
MANO D'OPERA
Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto
rezzario dei Lavori Pubblici Regione Ven A.01.02.a |OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. ore | o020 | 31,67 6,33
Aggiornamento del prezzario al 2022
TOTALE MANO D'OPERA € 6,33
NOLI
TOTALE NOLI € 0,00
TRASPORTI
TOTALE NOLI € 0,00
RIEPILOGO
Totale materiali, mano d'opera e noli- a) + b) + ¢) 6,33
d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 6,33 0,265 1,68
Totale generale -a)+b)+c)+d) 8,01
Arrotondamento 0,04
PREZZO DI APPLICAZIONE| cad € 8,05,




A.P.21
TRASPORTO E CONFERIMENTO A IMPIANTO DEL RIFIUTO CLASSIFICATO CON CER17 09 04 .
Carico, trasporto e conferimento rifiuto solido presso impianti di recupero caratterizzato con codice CER
17.09.04, il costo di gestione compensa le seguenti attivita:
PREZZARIO TARIFFA [- la compilazione del formulario di identificazione rifiuti ed il certificato di avvenuto smaltimento compilati in
ogni sua parte;
- carico del materiale;
- trasporto con mezzi autorizzati.
S
) | P I t
Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni £ 2 [Quantita r‘ezz? mporto
£ s Unitario Totale
>
MATERIALI
Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto - . i
. N B.97.01.a |Oneri di conferimento a discarica ton 1,00 9,49 9,49
Aggiornamento del prezzario al 2022
TOTALE MATERIALE € 9,49
MANO D'OPERA
P io dei L. i Pubblici Regi Venet
rezzario dei Lavori PUbblici Reglone VENeto 1  o1.04.a |oPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.L.m. ore | 025 | 2639 6,60
Aggiornamento del prezzario al 2022
TOTALE MANO D'OPERA € 6,60
NOLI
TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA Compenso per il trasporto
del materiale di risulta provenienti dagli scavi, demolizioni, o
Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in
. N H.o1.10.00 X L X X R ton/km| 300,00 0,19 57,00
Aggiornamento del prezzario al 2022 cantiere e collocato in discariche autorizzate. Il compenso sara
riconosciuto a fronte della presentazione di idonea documentazione
comprovante il trasporto e la relativa collocazione.
Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto
rezz n‘ ! Lavort Fubbiid ,gl n n D.01.07.a |ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 senza operatore ore 0,25 42,76 10,69
Aggiornamento del prezzario al 2022
TOTALE NOLI € 67,69
RIEPILOGO
Totale materiali, mano d'opera e noli- a) + b) + ¢) 83,78
d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 83,78 0,265 22,20
Totale generale -a)+b)+c)+d) 105,98
Arrotondamento 0,02
PREZZO DI APPLICAZIONE| ton € 106,00




A.P.22
APPROVIGIONAMENTO DI ACQUA IN CANTIERE

Approvvigionamento di acqua in cantiere necessaria all'esecuzione delle attivita, con utilizzo di autobotte da 8 ooo

PREZZARIO TARIFFA
litri, compreso il viaggio, lo scarico in cantiere con l'assistenza del personale, compresi idonei contenitori per lo|
stoccaggio dell'acqua (bulk, cisternette ecc.) e materiale vario.
e
3
a
= P | t
Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni 5 Quantita rf:zzf) mporto
- Unitario Totale
£
c
=)
MATERIALI
bulk, cisternette ecc. corpo 1,00 100,00 100,00
Materiale vario corpo 1,00 8,93 8,93
TOTALE MATERIALE| € 108,93
MANO D'OPERA
Py io dei L i Pubblici Regi Venet
rezzarlf) €1 Lavort Pubblic e{g"’”e eneto A.01.04.a [OPERAIO COMUNE da 0 a1000 ms..m. ore 1,000 26,39 26,39
Aggiornamento del prezzario al 2022
TOTALE MANO D'OPERA € 26,39
NOLI
Approvvigionamento acqua extra in sito con utilizzo di autobotte
cad 1,00 300,00 300,00
TOTALE NOLI € 300,00
RIEPILOGO
Totale materiali, mano d'opera e noli-a) + b) + ¢) 435,32]
d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 435,32 0,265 115,36
Totale generale -a)+b)+c)+d) 550,68
Arrotondamento 0,01
PREZZO DI APPLICAZIONE n € 550,69




AP.11 SIC
FORNITURA E POSA IN OPERA SCHERMATURA ANTIPOLVERE

Oneri per la fornitura e la posa in opera della schermatura antipolvere, colore verde scuro, da applicare alla

PREZZARIO TARIFFA [recinzione di cantiere, compreso lo smontaggio a fine cantiere, la manodopera necessaria per il fissaggio della
schermatura alla recinzione ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TS g
p ... | Prezzo Importo
Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni 2 2 | Quantita L p
£s Unitario Totale
MATERIALI
Schermatura antipolvere mq 1,00 1,30 1,30
TOTALE MATERIALE € 1,30
MANO D'OPERA
Pi io dei L i Pubblici Regi Venet
rezzarl'o et tavori Fubbid eglone eneto A.01.04.a |OPERAIO COMUNE da 0a1000 ms.L.m. h 0,01 26,39 0,13
Aggiornamento del prezzario al 2022
TOTALE MANO D'OPERA € 0,13
NOLI
TOTALE NOLI € 0,00
RIEPILOGO
Totale materiali, mano d'opera e noli - a) + b) + ¢) 1,43
d) Spese generali (15 %) su p.m. 1,43 0,15 0,21
Totale generale -a)+b)+c)+d) 1,65
Arrotondamento 0,00
PREZZO DI APPLICAZIONE[ mq € 1,65
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