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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
F.23.01.a

2
F.25.13.a

3
F.25.13.b

A.P.01

5
F.02.08.a

6
F.02.04.00

LAVORI A MISURA

Fase Preliminare (SpCat 1)

TRASPORTO DEL GRUPPO DI TRIVELLAZIONE Trasporto del
gruppo di trivellazione con appositi mezzi (autotreni e carrellone) per
il trasporto di sonda cingolata, slitta di perforazione, gruppo
compressore a scoppio ¢ generatore di corrente a scoppio. Nel prezzo
si intende compreso e compensato l'onere per il trasporto di aste di
perforazione, tubi camicia, nonche' tutta la minuteria necessaria per il
funzionamento del gruppo di trivellazione stesso.

SpCat | - Fase Preliminare

SOMMANO cad

PROSPEZIONI GEORADAR Prospezioni georadar dalla superficie
compresa interpretazione e restituzione dei dati

Impianto cantiere

SpCat 1 - Fase Preliminare

SOMMANO cad

PROSPEZIONI GEORADAR Prospezioni georadar dalla superficie
compresa interpretazione e restituzione dei dati

Rilievi in esterno su superfici piane - costo a ml

SpCat 1 - Fase Preliminare

11 punti fissi di iniezione

SOMMANO m

RILIEVO PLANO ALTIMETRICO DI DETTAGLIO

Rilievo plano altimetrico di tutti i punti di indagine, eseguito con
precisione centimetrica sulle coordinate "x,y,z" mediante impiego di
strumentazione GPS (RTK) e/o stazione totale, compresa la
restituzione del rilievo e le spese di viaggio del tecnico addetto al
rilievo plano altimetrico.

SpCat 1 - Fase Preliminare

SOMMANO a corpo

TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO Taglio di pavimentazione in conglomerato
bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco
"klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo
specifico ordine della Direzione Lavori sara computato solamente il
primo taglio della pavimentazione esistente, ancorché risulti
necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la
pavimentazione stessa ed il ripristino

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore

SpCat 1 - Fase Preliminare

Taglio pavimentazione *(lung.=0,4+0,4+0,4+0,4)

SOMMANO m

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso
per qualsiasi spessore della pavimentazione, con utilizzo di
escavatore dotato di martellone, compreso carico con pala meccanica
del materiale in area di cantiere o in discarica fino a 10 km di
distanza. Rimane esclusa solo 1’indennita di discarica da compensare

11,00

60,00

1,00

1,00

1,00

1,00

60,00

60,00

1,00

1,00

17,60

17,60

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;‘RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO

con prezzo a parte

SpCat | - Fase Preliminare

Demolizione pavimentazione stradale 11,00 0,40 0,400 0,500 0,88

SOMMANO m? 0,88

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

7
F.23.02.a

F.23.04.a

10

11
A.P.02

Installazione Punti Fissi Iniettivi (SpCat 2)

Installazione della attrezzatura di perforazione, per ogni punto di
sondaggio, compreso il primo, su aree non disagiate (pendenza
inferiore al 20 %), e/o raggiuingibile con mezzi cingolati o a
trazione integrale, compresa la ricerca e la individuazione di
eventuali sottoservizi, ordigni bellici e beni di interesse
archeologico, compresi inoltre gli oneri per l'ottenimento dei
permessi di accesso e occupazione temporanea del suolo, il
ripristino dello stato di fatto iniziale e l'indennizzo di eventuali
danni arrecati. Cadauna

SpCat 2 - Installazione Punti Fissi Iniettivi

11 punti fissi di iniezione

SOMMANO cad

PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE IN TERRENI
A GRANULOMETRIE MEDIE Perforazione ad andamento verticale
eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro
minimo mm 101, in terreni a granulometria media quali sabbie,
sabbie ghiaiose e roccia, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di
cui alle “Modalita Tecnologiche ¢ Norme di Misurazione” ANISIG,
per metro lineare misurato a partire dal pianocampagna

20 m

SpCat 2 - Installazione Punti Fissi Iniettivi

11 punti fissi a 10 metri

SOMMANO m

INSTALLAZIONE PUNTI FISSI INIETTIVI Installazione di tubi
valvolati, compresa la realizzazione delle valvole, compresa la
fornitura dei materiali occorrenti, l'esecuzione della sigillatura
mediante cementazione in fori gia predisposti, ma esclusa la fornitura
del pozzetto protettivo e dei chiusini in ghisa.

INSTALLAZIONE DI PUNTI FISSI INIETTIVI per allestimento tubi
valvolati

SpCat 2 - Installazione Punti Fissi Iniettivi

11 punti fissi

SOMMANO cad

INSTALLAZIONE PUNTI FISSI INIETTIVI Installazione di tubi
valvolati, compresa la realizzazione delle valvole, compresa la
fornitura dei materiali occorrenti, l'esecuzione della sigillatura
mediante cementazione in fori gia predisposti, ma esclusa la fornitura
del pozzetto protettivo e dei chiusini in ghisa.

INSTALLAZIONE DI PUNTI FISSI INIETTIVI per tubo valvolato
installato

SpCat 2 - Installazione Punti Fissi Iniettivi

11 punti fissi a 10 metri

SOMMANO m

FORNITURA POZZETTIIN CALCESTRUZZO

Fornitura e posa di pozzetti stradali prefabbricati in cls armato
vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di
1" cat. Secondo DM 17/01/2018.

Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato la
regolarizzazione del fondo per la posa secondo le quote di progetto e
secondo le indicazioni della DL, compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Restano esclusi dal seguente prezzo gli oneri i chiusini che saranno
computati a parte con i relativi prezzi.

SpCat 2 - Installazione Punti Fissi Iniettivi

11,00

11,00

10,00

10,00

11,00

11,00

110,00

110,00

11,00

11,00

110,00

110,00

11,00

A RIPORTARE

11,00

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11,00
SOMMANO cadauno 11,00
12 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e
F.08.03.d posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, caditoie,
ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da porre su manufatti gia
predisposti di fori o di passo d'uomo, compreso l'onere della messa in
quota per il raccordo con il piano originario della pavimentazione,
idonea guarnizione di tenuta e antivibrazione, rinfianco in malta
cementizia antiritiro ad alta resistenza. Chiusini secondo normativa
UNIEN 124, classe D400
SpCat 2 - Installazione Punti Fissi Iniettivi
11,00 20,000 220,00
SOMMANO kg 220,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
Fornitura Reagenti (SpCat 3)
13 FORNITUR REAGENTE - Klozur CR
A.P.03 SpCat 3 - Fornitura Reagenti
Per totale 11 punti fissi di iniezione 14°259,60
SOMMANO kg 14°259,60
14 FORNITURA REAGENTE - Klozur KP
A.P.04 SpCat 3 - Fornitura Reagenti
Per totale 11 punti fissi di iniezione 4°800,00
SOMMANO kg 4'800,00
15 SPESE DI TRASPORTO REAGENTI PER LA MESSA IN
A.P.06 SICUREZZA DELLA FALDA
Trasporto in cantiere dei reagenti per la messa in sicurezza della falda
con sponda idraulica per lo scarico, per singola spedizione
complessiva.
SpCat 3 - Fornitura Reagenti
1,00
SOMMANO a corpo 1,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17
A.P.05

18
AP.07

19
AP22

Esecuzione Iniezioni (SpCat 4)

TRASPORTO DELL'ATTREZZATURA PER LE INIEZIONI
Trasporto dell'attrezzatura per le iniezioni per la messa in sicurezza
della falda con appositi mezzi (autotreni e carrellone). Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere per il trasporto di tutta
l'attrezzatura necessaria per la realizzazione dell'intervento di
iniezione.

SpCat 4 - Esecuzione Iniezioni

SOMMANO cadauno

MISCELAZIONE REAGENTI ED INIEZIONE AD ALTA
PRESSIONE

Miscelazione reagenti con acqua come da specifiche tecniche e
iniezione nel terreno mediante pompa ad alta pressione.

SpCat 4 - Esecuzione Iniezioni

SOMMANO 1

PULIZIA PIEZOMETRI DI MONITORAGGIO E PUNTI FISSI DI
INIEZIONE

Pulizia dei piezometri e dei punti fissi di iniezione mediante
immissione di acqua in pressione, compreso l'approntamento delle
attrezzature di lavoro e la prestazione dell'operaio specializzato,
esclusa la gestione delle acque di risulta.

SpCat 4 - Esecuzione Iniezioni

Pulizia punti fissi di iniezione

Pulizia piezometri

SOMMANO cadauno

APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA IN CANTIERE
Approvvigionamento di acqua in cantiere necessaria all'esecuzione
delle attivita, con utilizzo di autobotte da 8 000 litri, compreso il
viaggio, lo scarico in cantiere con l'assistenza del personale, compresi
idonei contenitori per lo stoccaggio dell'acqua (bulk, cisternette ecc.)
e materiale vario.

SpCat 4 - Esecuzione Iniezioni

SOMMANO n.

1,00

1,00

76'130,00

76'130,00

11,00
5,00

16,00

7,00

7,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

20
A.P.14

21
A.P.15

22
AP.10

23
A.P.21

24

AP.13

25
A.P.11

Smaltimenti (SpCat 5)

CAMPIONAMENTO E ANALISI CHIMICHE TERRENI PER
ATTRIBUZIONE CODICE CER

Campionamento e caratterizzazione dei rifiuti per assegnazione
codice CER mediante esecuzione di analisi chimiche sul rifiuto tal
quale compresi i materiali di consumo e le spese per il tecnico
addetto al campionamento.

SpCat 5 - Smaltimenti

SOMMANO cadauno

ANALISI CHIMICHE - TEST DI CESSIONE

Analisi chimiche per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10 e
s.m.i.) o in impianti di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per
rifiuti  solidi, comprese le spese del tecnico addetto al
campionamento.

SpCat 5 - Smaltimenti

SOMMANO cadauno

TRASPORTO E CONFERIMENTO A IMPIANTO DI
DESTINAZIONE TERRENO CLASSIFICATO COME RIFIUTO
NON PERICOLOSO - CER 17 05 04 .

Carico, trasporto e conferimento rifiuto solido presso impianti di
recupero caratterizzato con codice CER 17.05.04, il costo di gestione
compensa le seguenti attivita:

- la compilazione del formulario di identificazione rifiuti ed il
certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte;

- carico del materiale;

- trasporto con mezzi autorizzati.

Compresa la fornitura di big bag per la raccolta del materiale scavato.
SpCat 5 - Smaltimenti

SOMMANO t

TRASPORTO E CONFERIMENTO A IMPIANTO DEL RIFIUTO
CLASSIFICATO CON CER 17 09 04 .

Carico, trasporto e conferimento rifiuto solido presso impianti di
recupero caratterizzato con codice CER 17.09.04, il costo di gestione
compensa le seguenti attivita:

- la compilazione del formulario di identificazione rifiuti ed il
certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte;

- carico del materiale;

- trasporto con mezzi autorizzati.

SpCat 5 - Smaltimenti

Materiale di risulta demolizioni *(lung.=(0,4*0,4*0,5)+(0,4*0,4*
0,08))

SOMMANO t
ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO LIQUIDO
Analisi di caratterizzazione del rifiuto liquido e assegnazione di

codice C.E.R, compresi i materiali di consumo.
SpCat 5 - Smaltimenti

SOMMANO cadauno

TRASPORTO E CONFERIMENTO A IMPIANTO DI
DESTINAZIONE RIFIUTO LIQUIDO - CER 16 10 02.

0,09

3,000

2,400

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

Carico, trasporto e conferimento rifiuto liquido presso impianti di
smaltimento caratterizzato con codice CER 16.10.02, il costo di
gestione compensa le seguenti attivita:

- la compilazione del formulario di identificazione rifiuti ed il
certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte;

- carico del materiale;

- trasporto con mezzi autorizzati.

Compresa la fornitura di apposite cisternette da 1 mc o superiori per
la raccolta del rifiuto liquido.

SpCat 5 - Smaltimenti

SOMMANO t

7,00

7,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova



pag. 10

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

26
A.P.12

27
AP.16

28
A.P.20

29
AP.17

30
A.P.08

31
AP.19

32
A.P.09

Monitoraggi Periodici (SpCat 6)

APPRONTAMENTO CANTIERE PER MONITORAGGIO FALDA
Approntamento cantiere per il monitoraggio della falda compreso
spese di viaggio e trasporto dell'attrezzatura necessaria.

SpCat 6 - Monitoraggi Periodici

SOMMANO a corpo

SPURGO PIEZOMETRI

Approntamento di cantiere per operazioni di spurgo dei piezometri
mediante l'utilizzo di pompa sommersa a bassa portata, ¢ compreso il
personale e il materiale necessario per le operazioni di spurgo.

SpCat 6 - Monitoraggi Periodici

SOMMANO cadauno

MISURA DEL LIVELLO STATICO DELLA FALDA MEDIANTE
FREATIMETRO

Misure del livello statico della falda prima e dopo le operazioni di
spurgo per la verifica del raggiungimento di equilibrio della falda
freatica.

SpCat 6 - Monitoraggi Periodici

SOMMANO cadauno

PRELIEVO CAMPIONI ACQUA DI FALDA

Prelievo di campioni d'acqua mediante lutilizzo di pompa
elettrosommersa a bassa portata (con portata tra 0,1 ¢ 0,5 It/min).
SpCat 6 - Monitoraggi Periodici

SOMMANO cadauno

ANALISI DI LABORATORIO DEI CAMPIONI DI ACQUA

Analisi chimiche di laboratorio sulle acque di falda per la
determinazione di:

Metalli, BTEXS, IPA e Idrocarburi totali (come n-esano).

SpCat 6 - Monitoraggi Periodici

SOMMANO cadauno

MISURA DI PARAMETRI CHIMICO FISICI ACQUE DI FALDA
Misura parametri fisici acque di falda mediante l'utilizzo torbidimetro
e sonda multiparametrica per verifica in continuo di alcuni parametri
(pH, Temperatura, conducibilita elettrica, ossigeno disciolto) in fase
di spurgo e campionamento.

SpCat 6 - Monitoraggi Periodici

SOMMANO cadauno

ASSISTENZA GEOLOGICA IN CAMPO

Assistenza di tecnico laureato con comprovata esperienza nel settore,
in grado di gestire, dirigere ed eseguire tutte le attivita di cantiere,
compreso il coordinamento del personale operativo e degli Enti di
controllo per il prelievo dei controcampioni.

Sono comprese inoltre le spese di viaggio a/r del tecnico
specializzato.

1,00

1,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;‘RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
SpCat 6 - Monitoraggi Periodici
10,00
SOMMANO giorno 10,00
33 PRELIEVO CAMPIONI ACQUA SUPERFICIALE
A.P.18 Prelievo campioni di acqua superficiale mediante campionatore
istantaneo e invio a laboratorio dei campioni.
SpCat 6 - Monitoraggi Periodici
8,00
SOMMANO cadauno 8,00
34 ANALISI DI LABORATORIO DEI CAMPIONI DI ACQUA
A.P.08 Analisi chimiche di laboratorio sulle acque di falda per la
determinazione di:
Metalli, BTEXS, IPA e Idrocarburi totali (come n-esano).
SpCat 6 - Monitoraggi Periodici
8,00
SOMMANO cadauno 8,00
35 MISURA DI PARAMETRI CHIMICO FISICI ACQUE DI FALDA
AP.19 Misura parametri fisici acque di falda mediante l'utilizzo torbidimetro
e sonda multiparametrica per verifica in continuo di alcuni parametri
(pH, Temperatura, conducibilita elettrica, ossigeno disciolto) in fase
di spurgo e campionamento.
SpCat 6 - Monitoraggi Periodici
8,00
SOMMANO cadauno 8,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 30/05/2022

Il Tecnico

ORDINE DEGL]
INGEGNER|

LA PROV]
DI FERpAR L

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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