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PREZZARIO TARIFFA

Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni

U
n
it
à 
d
i 

M
is
u
ra

Quantità
Prezzo 

Unitario

Importo 

Totale

MATERIALI

TOTALE MATERIALE € 0,00

MANO D'OPERA

Prestazione professionale geometra

(comprensiva di restituzione del rilievo e viaggio)
ore 16,00 44,93 718,88

TOTALE MANO D'OPERA € 718,88

NOLI

TOTALE NOLI € 0,00

TRASPORTI

TOTALE NOLI € 0,00

RIEPILOGO

Totale materiali, mano d'opera e noli ‐ a) + b) + c) 718,88

d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 718,88 0,265 190,50

Totale generale   ‐ a) + b) + c) + d) 909,38

Arrotondamento 0,02

a corpo € 909,40

A.P.01

RILIEVO PLANO ALTIMETRICO DI DETTAGLIO

Rilievo plano altimetrico di tutti i punti di indagine, eseguito con precisione centimetrica sulle 

coordinate "x,y,z"  mediante impiego di strumentazione GPS (RTK) e/o stazione totale, compresa la 

restituzione del rilievo e le spese di viaggio del tecnico addetto al rilievo plano altimetrico.

PREZZO DI APPLICAZIONE



PREZZARIO TARIFFA

Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni

U
n
it
à 
d
i 

M
is
u
ra

Quantità
Prezzo 

Unitario

Importo 

Totale

MATERIALI

Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto 

Aggiornamento del prezzario al 2022
B.09.15.a

Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato debolmente armato. 

Serie leggera per carichi non stradali. POZZETTO PREFABBRICATO 

LEGGERO Dimensioni di cm 30x30 h=30 e spessore cm 4

cad 1,00 7,95 7,95

Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto 

Aggiornamento del prezzario al 2022
C.01.12.c

Malta cementizia confezionata con 300 kg di cemento

per mc di inerte
mc 0,098 90,99 8,92

TOTALE MATERIALE € 16,87

MANO D'OPERA

Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto 

Aggiornamento del prezzario al 2022
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. ore 0,13 31,67 4,12

Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto 

Aggiornamento del prezzario al 2022
A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. ore 0,26 29,38 7,64

TOTALE MANO D'OPERA € 11,76

NOLI

Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto 

Aggiornamento del prezzario al 2022
D.01.07.a ESCAVATORE IDRAULICO Cingolato da t 12 senza operatore ore 0,13 42,76 5,56

TOTALE NOLI € 5,56

TRASPORTI

Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto 

Aggiornamento del prezzario al 2022
D.01.16

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il

trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi

distanza stradale (da considerarsi la sola andata)

t/km 6,30 0,15 0,95

TOTALE NOLI € 0,95

RIEPILOGO

Totale materiali, mano d'opera e noli ‐ a) + b) + c) 35,13

d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 35,13 0,265 9,31

Totale generale   ‐ a) + b) + c) + d) 44,44

Arrotondamento 0,01

cad € 44,45

A.P.02

FORNITURA POZZETTI IN CALCESTRUZZO

Fornitura e posa di pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per 

resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018.

Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato la regolarizzazione del fondo per la posa secondo le 

quote di progetto e secondo le indicazioni della DL, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d’arte.

Restano esclusi dal seguente prezzo gli oneri i chiusini che saranno computati a parte con i relativi prezzi.

PREZZO DI APPLICAZIONE



PREZZARIO TARIFFA

Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni

U
n
it
à 

d
i 

M
is
u
ra

Quantità
Prezzo 

Unitario

Importo 

Totale

MATERIALI

PREV. FORNITURA miscela Klozur CR kg 1,00 6,00 6,00

TOTALE MATERIALE € 6,00

MANO D'OPERA

TOTALE MANO D'OPERA € 0,00

NOLI

TOTALE NOLI € 0,00

RIEPILOGO

Totale materiali, mano d'opera e noli ‐ a) + b) + c) 6,00

d) Utile di impresa (10%) su p.m. 6,00 0,10 0,60

Totale generale   ‐ a) + b) + c) + d) 6,60

Arrotondamento 0,00

kg € 6,60

AP.03

FORNITURA REAGENTE ‐ Klozur CR

PREZZO DI APPLICAZIONE



PREZZARIO TARIFFA

Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni

U
n
it
à 
d
i 

M
is
u
ra

Quantità
Prezzo 

Unitario

Importo 

Totale

MATERIALI

PREV. FORNITURA miscela Klozur KP kg 1                4,00 4,00

TOTALE MATERIALE € 4,00

MANO D'OPERA

TOTALE MANO D'OPERA € 0,00

NOLI

TOTALE NOLI € 0,00

RIEPILOGO

Totale materiali, mano d'opera e noli ‐ a) + b) + c) 4,00

d) Utile di impresa (10%) su p.m. 4,00 0,10 0,40

Totale generale   ‐ a) + b) + c) + d) 4,40

Arrotondamento 0,00

kg € 4,40

AP.04

FORNITURA REAGENTE ‐ Klozur KP

PREZZO DI APPLICAZIONE



PREZZARIO TARIFFA

Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni

U
n
it
à
 

d
i 

M
is
u
ra

Quantità
Prezzo 

Unitario

Importo 

Totale

MATERIALI

TOTALE MATERIALE € 0,00

MANO D'OPERA

Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto 

Aggiornamento del prezzario al 2022
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. ore 0,002 26,39 0,05

Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto 

Aggiornamento del prezzario al 2022
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. ore 0,002 31,67 0,06

TOTALE MANO D'OPERA € 0,12

NOLI

Packer e attrezzatura per iniezione ore 0,002 80,00 0,16

Mescolatore ore 0,002 20,00 0,04

Pompa volumetrica a vite o a pistone ore 0,002 10,00 0,02

Vasca di accumulo ore 0,002 15,00 0,03

TOTALE NOLI € 0,25

RIEPILOGO

Totale materiali, mano d'opera e noli ‐ a) + b) + c) 0,37

d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 0,37 0,265 0,10

Totale generale   ‐ a) + b) + c) + d) 0,46

Arrotondamento 0,04

litri € 0,50

AP.05

MISCELAZIONE REAGENTI ED INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE

Miscelazione reagenti con acqua come da specifiche tecniche e iniezione nel terreno mediante pompa ad alta pressione.

PREZZO DI APPLICAZIONE



PREZZARIO TARIFFA

Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni

U
n
it
à 
d
i 

M
is
u
ra

Quantità
Prezzo 

Unitario

Importo 

Totale

MATERIALI

TOTALE MATERIALE € 0,00

MANO D'OPERA

TOTALE MANO D'OPERA € 0,00

NOLI

PREV. Trasporto reagenti per la bonifica della falda a corpo 1 5500,00 5 500,00

TOTALE NOLI € 5 500,00

RIEPILOGO

Totale materiali, mano d'opera e noli ‐ a) + b) + c) 5 500,00

d) Utile di impresa (10%) su p.m. 5 500,00 0,10 550,00

Totale generale   ‐ a) + b) + c) + d) 6 050,00

Arrotondamento 0,00

a corpo € 6 050,00

AP.06

SPESE DI TRASPORTO REAGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FALDA 

Trasporto in cantiere dei reagenti per la messa in sicurezza della falda con sponda idraulica per lo scarico, per 

singola spedizione complessiva.

PREZZO DI APPLICAZIONE



PREZZARIO TARIFFA

Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni

U
n
it
à 
d
i 

M
is
u
ra

Quantità
Prezzo 

Unitario

Importo 

Totale

MATERIALI

TOTALE MATERIALE € 0,00

MANO D'OPERA

Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto 

Aggiornamento del prezzario al 2022
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. ore 1,00 31,67 31,67

TOTALE MANO D'OPERA € 31,67

NOLI

TOTALE NOLI € 0,00

TRASPORTI

TOTALE NOLI € 0,00

RIEPILOGO

Totale materiali, mano d'opera e noli ‐ a) + b) + c) 31,67

d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 31,67 0,265 8,39

Totale generale   ‐ a) + b) + c) + d) 40,06

Arrotondamento 0,04

cad € 40,10

A.P.07

PULIZIA  PIEZOMETRI DI MONITORAGGIO E PUNTI FISSI DI INIEZIONE

Pulizia dei piezometri e dei punti fissi di iniezione mediante immissione di acqua in pressione, 

compreso l'approntamento delle attrezzature di lavoro e la prestazione dell'operaio specializzato, 

esclusa la gestione delle acque di risulta.

PREZZO DI APPLICAZIONE



PREZZARIO TARIFFA

Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni

U
n
it
à 
d
i 

M
is
u
ra

Quantità
Prezzo 

Unitario

Importo 

Totale

MATERIALI

PREV. Analisi chimica di laboratorio cad 1,00 240,00 240,00

TOTALE MATERIALE € 240,00

MANO D'OPERA

TOTALE MANO D'OPERA € 0,00

NOLI

TOTALE NOLI € 0,00

TRASPORTI

TOTALE NOLI € 0,00

RIEPILOGO

Totale materiali, mano d'opera e noli ‐ a) + b) + c) 240,00

d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 240,00 0,265 63,60

Totale generale   ‐ a) + b) + c) + d) 303,60

Arrotondamento 0,00

cad € 303,60

A.P.08

ANALISI DI LABORATORIO DEI CAMPIONI DI ACQUA

Analisi chimiche di laboratorio sulle acque di falda per la determinazione di: 

Metalli, BTEXS, IPA e Idrocarburi totali (come n‐esano).

PREZZO DI APPLICAZIONE



PREZZARIO TARIFFA

Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni

U
n
it
à 
d
i 

M
is
u
ra

Quantità
Prezzo 

Unitario

Importo 

Totale

MATERIALI

TOTALE MATERIALE € 0,00

MANO D'OPERA

Prestazione professionale geologo o ingegnere  ore 8,00 56,81 454,48

TOTALE MANO D'OPERA € 454,48

NOLI

TOTALE NOLI € 0,00

TRASPORTI

TOTALE NOLI € 0,00

RIEPILOGO

Totale materiali, mano d'opera e noli ‐ a) + b) + c) 454,48

d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 454,48 0,265 120,44

Totale generale   ‐ a) + b) + c) + d) 574,92

Arrotondamento 0,03

giorno € 574,95

A.P.09

ASSISTENZA GEOLOGICA IN CAMPO

Assistenza  di tecnico laureato con comprovata esperienza nel settore, in grado di gestire, dirigere ed 

eseguire tutte le attività di cantiere, compreso il coordinamento del personale operativo e degli Enti di 

controllo per il prelievo dei controcampioni.

Sono comprese inoltre le spese di viaggio a/r del tecnico specializzato.

PREZZO DI APPLICAZIONE



PREZZARIO TARIFFA

Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni

U
n
it
à 
d
i 

M
is
u
ra

Quantità
Prezzo 

Unitario

Importo 

Totale

MATERIALI

Oneri di conferimento a discarica ton 1,00 90,00 90,00

big bags a corpo 1,00 25,00 25,00

TOTALE MATERIALE € 115,00

MANO D'OPERA

Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto 

Aggiornamento del prezzario al 2022
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. ore 0,25 26,39 6,60

TOTALE MANO D'OPERA € 6,60

NOLI

Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto 

Aggiornamento del prezzario al 2022
H.01.10.00

TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA Compenso per il trasporto 

del materiale di risulta provenienti dagli scavi, demolizioni, o 

comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in 

cantiere e collocato in discariche autorizzate. Il compenso sarà 

riconosciuto a fronte della presentazione di idonea documentazione 

comprovante il trasporto e la relativa collocazione.

ton/km 300,00 0,19 57,00

Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto 

Aggiornamento del prezzario al 2022
D.01.07.a ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 senza operatore ore 0,25 42,76 10,69

TOTALE NOLI € 67,69

RIEPILOGO

Totale materiali, mano d'opera e noli ‐ a) + b) + c) 189,29

d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 189,29 0,265 50,16

Totale generale   ‐ a) + b) + c) + d) 239,45

Arrotondamento 0,00

ton € 239,45

A.P.10

TRASPORTO E CONFERIMENTO A IMPIANTO DI DESTINAZIONE TERRENO CLASSIFICATO COME RIFIUTO NON

PERICOLOSO ‐ CER 17 05 04 .

Carico, trasporto e conferimento rifiuto solido presso impianti di recupero caratterizzato con codice CER

17.05.04, il costo di gestione compensa le seguenti attività:

‐ la compilazione del formulario di identificazione rifiuti ed il certificato di avvenuto smaltimento compilati in

ogni sua parte;

‐ carico del materiale;

‐ trasporto con mezzi autorizzati.

Compresa la fornitura di big bag per la raccolta del materiale scavato.

PREZZO DI APPLICAZIONE



PREZZARIO TARIFFA

Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni

U
n
it
à 
d
i 

M
is
u
ra

Quantità
Prezzo 

Unitario

Importo 

Totale

MATERIALI

Oneri di conferimento a discarica ton 1,00 90,00 90,00

Bulk da 1 mc a corpo 1,00 100,00 100,00

TOTALE MATERIALE € 190,00

MANO D'OPERA

Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto 

Aggiornamento del prezzario al 2022
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. ore 0,25 26,39 6,60

TOTALE MANO D'OPERA € 6,60

NOLI

Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto 

Aggiornamento del prezzario al 2022
H.01.10.00

TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA Compenso per il trasporto 

del materiale di risulta provenienti dagli scavi, demolizioni, o 

comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in 

cantiere e collocato in discariche autorizzate. Il compenso sarà 

riconosciuto a fronte della presentazione di idonea documentazione 

comprovante il trasporto e la relativa collocazione.

ton/km 300,00 0,19 57,00

€ 57,00

TOTALE NOLI

RIEPILOGO

Totale materiali, mano d'opera e noli ‐ a) + b) + c) 253,60

d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 253,60 0,265 67,20

Totale generale   ‐ a) + b) + c) + d) 320,80

Arrotondamento 0,00

ton € 320,80

A.P.11

TRASPORTO E CONFERIMENTO A IMPIANTO DI DESTINAZIONE RIFIUTO LIQUIDO ‐ CER 16 10 02.

Carico, trasporto e conferimento rifiuto liquido presso impianti di smaltimento caratterizzato con codice CER

16.10.02, il costo di gestione compensa le seguenti attività:

‐ la compilazione del formulario di identificazione rifiuti ed il certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni

sua parte;

‐ carico del materiale;

‐ trasporto con mezzi autorizzati.

Compresa la fornitura di apposite cisternette da 1 mc o superiori per la raccolta del rifiuto liquido.

PREZZO DI APPLICAZIONE



PREZZARIO TARIFFA

Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni

U
n
it
à 
d
i 

M
is
u
ra

Quantità
Prezzo 

Unitario

Importo 

Totale

MATERIALI

TOTALE MATERIALE € 0,00

MANO D'OPERA

Prestazione professionale geologo o ingegnere ore 4,00 56,81 227,24

TOTALE MANO D'OPERA € 227,24

NOLI

TOTALE NOLI € 0,00

TRASPORTI

TOTALE NOLI € 0,00

RIEPILOGO

Totale materiali, mano d'opera e noli ‐ a) + b) + c) 227,24

d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 227,24 0,265 60,22

Totale generale   ‐ a) + b) + c) + d) 287,46

Arrotondamento 0,04

a corpo € 287,50

AP.12

APPRONTAMENTO CANTIERE PER MONITORAGGIO FALDA

Approntamento cantiere per il monitoraggio della falda compreso spese di viaggio e trasporto dell'attrezzatura 

necessaria.

PREZZO DI APPLICAZIONE



PREZZARIO TARIFFA

Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni

U
n
it
à 
d
i 

M
is
u
ra

Quantità
Prezzo 

Unitario

Importo 

Totale

MATERIALI

Analisi chimica di laboratorio cad 1,00 350,00 350,00

TOTALE MATERIALE € 350,00

MANO D'OPERA

TOTALE MANO D'OPERA € 0,00

NOLI

TOTALE NOLI € 0,00

TRASPORTI

TOTALE NOLI € 0,00

RIEPILOGO

Totale materiali, mano d'opera e noli ‐ a) + b) + c) 350,00

d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 350,00 0,265 92,75

Totale generale   ‐ a) + b) + c) + d) 442,75

Arrotondamento 0,00

cad € 442,75

A.P.13

ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO LIQUIDO

Analisi di caratterizzazione del rifiuto liquido e assegnazione di codice C.E.R, compresi i materiali di 

consumo.

PREZZO DI APPLICAZIONE



PREZZARIO TARIFFA

Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni

U
n
it
à 
d
i 

M
is
u
ra

Quantità
Prezzo 

Unitario

Importo 

Totale

MATERIALI

PREV. Analisi di classificazione rifiuto e test di cessione cad 1,00 400,00 400,00

TOTALE MATERIALE € 400,00

MANO D'OPERA

Prestazione professionale geologo o ingegnere ore 0,50 56,81 28,41

TOTALE MANO D'OPERA € 28,41

NOLI

TOTALE NOLI € 0,00

TRASPORTI

TOTALE NOLI € 0,00

RIEPILOGO

Totale materiali, mano d'opera e noli ‐ a) + b) + c) 428,41

d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 428,41 0,265 113,53

Totale generale   ‐ a) + b) + c) + d) 541,93

Arrotondamento 0,02

cad € 541,95

A.P.14

CAMPIONAMENTO E ANALISI CHIMICHE TERRENI PER ATTRIBUZIONE CODICE CER

Campionamento e caratterizzazione dei rifiuti per assegnazione codice CER mediante esecuzione di 

analisi chimiche sul rifiuto tal quale compresi i materiali di consumo e le spese per il tecnico addetto al 

campionamento.

PREZZO DI APPLICAZIONE



PREZZARIO TARIFFA

Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni

U
n
it
à 
d
i 

M
is
u
ra

Quantità
Prezzo 

Unitario

Importo 

Totale

MATERIALI

PREV. Test di cessione cad 1,00 200,00 200,00

TOTALE MATERIALE € 200,00

MANO D'OPERA

TOTALE MANO D'OPERA € 0,00

NOLI

TOTALE NOLI € 0,00

TRASPORTI

TOTALE NOLI € 0,00

RIEPILOGO

Totale materiali, mano d'opera e noli ‐ a) + b) + c) 200,00

d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 200,00 0,265 53,00

Totale generale   ‐ a) + b) + c) + d) 253,00

Arrotondamento 0,00

cad € 253,00

A.P.15

ANALISI CHIMICHE ‐ TEST DI CESSIONE

Analisi chimiche per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10 e s.m.i.) o in impianti di recupero 

(Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi, comprese le spese del tecnico addetto al campionamento.

PREZZO DI APPLICAZIONE



PREZZARIO TARIFFA

Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni

U
n
it
à
 d
i 

M
is
u
ra

Quantità
Prezzo 

Unitario

Importo 

Totale

MATERIALI

Materiale per campionamento cad 1,00 10,00 10,00

Strumentazione portatile per rilievi e analisi di campo

(pompa elettrosommersa).
cad 1,00 25,00 25,00

TOTALE MATERIALE € 35,00

MANO D'OPERA

Prestazione professionale geologo o ingegnere ore 0,50 56,81 28,41

TOTALE MANO D'OPERA € 28,41

NOLI

TOTALE NOLI € 0,00

TRASPORTI

TOTALE NOLI € 0,00

RIEPILOGO

Totale materiali, mano d'opera e noli ‐ a) + b) + c) 63,41

d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 63,41 0,265 16,80

Totale generale   ‐ a) + b) + c) + d) 80,21

Arrotondamento 0,04

cad € 80,25

A.P.16

SPURGO PIEZOMETRI

Approntamento di cantiere per operazioni di spurgo dei piezometri mediante l'utilizzo di pompa 

sommersa a bassa portata, è compreso il personale e il materiale necessario per le operazioni di 

spurgo.

PREZZO DI APPLICAZIONE



PREZZARIO TARIFFA

Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni

U
n
it
à 
d
i 

M
is
u
ra

Quantità
Prezzo 

Unitario

Importo 

Totale

MATERIALI

Strumentazione portatile per rilievi e analisi di campo

(pompa elettrosommersa e campionatore).
cad 1,00 25,00 25,00

TOTALE MATERIALE € 25,00

MANO D'OPERA

Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto 

Aggiornamento del prezzario al 2022
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. ore 0,08 31,67 2,53

Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto 

Aggiornamento del prezzario al 2022
A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. ore 0,20 29,38 5,88

TOTALE MANO D'OPERA € 8,41

NOLI

TOTALE NOLI € 0,00

TRASPORTI

TOTALE NOLI € 0,00

RIEPILOGO

Totale materiali, mano d'opera e noli ‐ a) + b) + c) 33,41

d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 33,41 0,265 8,85

Totale generale   ‐ a) + b) + c) + d) 42,26

Arrotondamento 0,04

cad € 42,30

A.P.17

PRELIEVO CAMPIONI ACQUA DI FALDA

Prelievo di campioni d'acqua mediante l'utilizzo di pompa elettrosommersa a bassa portata (con 

portata tra 0,1 e 0,5 lt/min).

PREZZO DI APPLICAZIONE



PREZZARIO TARIFFA

Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni

U
n
it
à 
d
i 

M
is
u
ra

Quantità
Prezzo 

Unitario

Importo 

Totale

MATERIALI

Strumentazione portatile per prelievo cammpioni

(bailer).
cad 1,00 10,00 10,00

TOTALE MATERIALE € 10,00

MANO D'OPERA

Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto 

Aggiornamento del prezzario al 2022
A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. ore 0,20 29,38 5,88

TOTALE MANO D'OPERA € 5,88

NOLI

TOTALE NOLI € 0,00

TRASPORTI

TOTALE NOLI € 0,00

RIEPILOGO

Totale materiali, mano d'opera e noli ‐ a) + b) + c) 15,88

d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 15,88 0,265 4,21

Totale generale   ‐ a) + b) + c) + d) 20,08

Arrotondamento 0,02

cad € 20,10

A.P.18

PRELIEVO CAMPIONI ACQUA SUPERFICIALE

Prelievo campioni di acqua superficiale mediante campionatore istantaneo e invio a laboratorio dei 

campioni.

PREZZO DI APPLICAZIONE



PREZZARIO TARIFFA

Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni

U
n
it
à 
d
i 

M
is
u
ra

Quantità
Prezzo 

Unitario

Importo 

Totale

MATERIALI

Strumentazione portatile per rilievi e analisi di campo

(Sonda multiparametrica).
cad 1,00 40,00 40,00

TOTALE MATERIALE € 40,00

MANO D'OPERA

Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto 

Aggiornamento del prezzario al 2022
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. ore 0,33 31,67 10,56

TOTALE MANO D'OPERA € 10,56

NOLI

TOTALE NOLI € 0,00

TRASPORTI

TOTALE NOLI € 0,00

RIEPILOGO

Totale materiali, mano d'opera e noli ‐ a) + b) + c) 50,56

d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 50,56 0,265 13,40

Totale generale   ‐ a) + b) + c) + d) 63,95

Arrotondamento 0,00

cad € 63,95

A.P.19

MISURA DI PARAMETRI CHIMICO FISICI ACQUE DI FALDA

Misura parametri fisici acque di falda mediante l'utilizzo torbidimetro e sonda multiparametrica per 

verifica in continuo di alcuni parametri (pH, Temperatura, conducibilità elettrica, ossigeno disciolto) in 

fase di spurgo e campionamento. 

PREZZO DI APPLICAZIONE



PREZZARIO TARIFFA

Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni

U
n
it
à 
d
i 

M
is
u
ra

Quantità
Prezzo 

Unitario

Importo 

Totale

MATERIALI

TOTALE MATERIALE € 0,00

MANO D'OPERA

Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto 

Aggiornamento del prezzario al 2022
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. ore 0,20 31,67 6,33

TOTALE MANO D'OPERA € 6,33

NOLI

TOTALE NOLI € 0,00

TRASPORTI

TOTALE NOLI € 0,00

RIEPILOGO

Totale materiali, mano d'opera e noli ‐ a) + b) + c) 6,33

d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 6,33 0,265 1,68

Totale generale   ‐ a) + b) + c) + d) 8,01

Arrotondamento 0,04

cad € 8,05

A.P.20

MISURA DEL LIVELLO STATICO DELLA FALDA MEDIANTE FREATIMETRO

Misure del livello statico della falda prima e dopo le operazioni di spurgo per la verifica del 

raggiungimento di equilibrio della falda freatica.

PREZZO DI APPLICAZIONE



PREZZARIO TARIFFA

Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni

U
n
it
à 
d
i 

M
is
u
ra

Quantità
Prezzo 

Unitario

Importo 

Totale

MATERIALI

Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto 

Aggiornamento del prezzario al 2022
B.97.01.a Oneri di conferimento a discarica  ton 1,00 9,49 9,49

TOTALE MATERIALE € 9,49

MANO D'OPERA

Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto 

Aggiornamento del prezzario al 2022
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. ore 0,25 26,39 6,60

TOTALE MANO D'OPERA € 6,60

NOLI

Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto 

Aggiornamento del prezzario al 2022
H.01.10.00

TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA Compenso per il trasporto 

del materiale di risulta provenienti dagli scavi, demolizioni, o 

comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in 

cantiere e collocato in discariche autorizzate. Il compenso sarà 

riconosciuto a fronte della presentazione di idonea documentazione 

comprovante il trasporto e la relativa collocazione.

ton/km 300,00 0,19 57,00

Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto 

Aggiornamento del prezzario al 2022
D.01.07.a ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 senza operatore ore 0,25 42,76 10,69

TOTALE NOLI € 67,69

RIEPILOGO

Totale materiali, mano d'opera e noli ‐ a) + b) + c) 83,78

d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 83,78 0,265 22,20

Totale generale   ‐ a) + b) + c) + d) 105,98

Arrotondamento 0,02

ton € 106,00

A.P.21

TRASPORTO E CONFERIMENTO A IMPIANTO DEL RIFIUTO CLASSIFICATO CON CER 17 09 04 .

Carico, trasporto e conferimento rifiuto solido presso impianti di recupero caratterizzato con codice CER

17.09.04, il costo di gestione compensa le seguenti attività:

‐ la compilazione del formulario di identificazione rifiuti ed il certificato di avvenuto smaltimento compilati in

ogni sua parte;

‐ carico del materiale;

‐ trasporto con mezzi autorizzati.

PREZZO DI APPLICAZIONE



PREZZARIO TARIFFA

Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni

U
n
it
à
 d
i M

is
u
ra

Quantità
Prezzo 

Unitario

Importo 

Totale

MATERIALI

bulk, cisternette ecc. corpo 1,00 100,00 100,00

Materiale vario corpo 1,00 8,93 8,93

TOTALE MATERIALE € 108,93

MANO D'OPERA

Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto 

Aggiornamento del prezzario al 2022
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. ore 1,000 26,39 26,39

TOTALE MANO D'OPERA € 26,39

NOLI

Approvvigionamento acqua extra in sito con utilizzo di autobotte
cad 1,00 300,00 300,00

TOTALE NOLI € 300,00

RIEPILOGO

Totale materiali, mano d'opera e noli ‐ a) + b) + c) 435,32

d) Spese generali (15 %) ed utile di impresa (10%) su p.m. 435,32 0,265 115,36

Totale generale   ‐ a) + b) + c) + d) 550,68

Arrotondamento 0,01

n € 550,69

A.P.22

APPROVIGIONAMENTO DI ACQUA IN CANTIERE

Approvvigionamento di acqua in cantiere necessaria all'esecuzione delle attività, con utilizzo di autobotte da 8 000

litri, compreso il viaggio, lo scarico in cantiere con l'assistenza del personale, compresi idonei contenitori per lo

stoccaggio dell'acqua  (bulk, cisternette ecc.) e materiale vario.

PREZZO DI APPLICAZIONE



PREZZARIO TARIFFA

Indicazione dei Lavori, delle Somministrazioni

U
ni

tà
 d

i 
M

is
ur

a

Quantità
Prezzo 

Unitario
Importo 
Totale

MATERIALI

Schermatura antipolvere mq 1,00 1,30 1,30

TOTALE MATERIALE € 1,30

MANO D'OPERA

Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto 
Aggiornamento del prezzario al 2022

A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,01 26,39 0,13

TOTALE MANO D'OPERA € 0,13

NOLI

TOTALE NOLI € 0,00

RIEPILOGO

Totale materiali, mano d'opera e noli - a) + b) + c) 1,43

d) Spese generali (15 %) su p.m. 1,43 0,15 0,21

Totale generale   - a) + b) + c) + d) 1,65

Arrotondamento 0,00

mq € 1,65

AP.11 SIC
FORNITURA E POSA IN OPERA SCHERMATURA ANTIPOLVERE
Oneri per la fornitura e la posa in opera della schermatura antipolvere, colore verde scuro, da applicare alla 
recinzione di cantiere, compreso lo smontaggio a fine cantiere, la manodopera necessaria per il fissaggio della 
schermatura alla recinzione ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

PREZZO DI APPLICAZIONE
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