



COMUNE DI PADOVA

PROVINCIA DI PADOVA

LLPP EDP 2023/091 RIQUALIFICAZIONE DELLA
CENTRALE TERMICA DI PALAZZO MORONI E
RELATIVE SOTTOCENTRALI

PALAZZO MORONI

Via del Municipio, 1 - 35122 Padova (PD)

PROGETTO ESECUTIVO

DESCRIZIONE ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

| | | | |
|--------------|-------|-----------------|-----------------|
| Scala: | -- | Elaborato: | APPR_16 |
| N° Progetto: | 23-28 | CUP: | H92F23000370004 |
| REVISIONE: | 00 | DATA EMISSIONE: | NOVEMBRE 2023 |

Progettista Impianti:

**Studio di Ingegneria
Nicola Cappellato Srl**

Via Guido Rossa, 7
35020 - Ponte San Nicolò (PD)
Tel. 049 6458053
E-mail: info@studiocappellato.com

SETTORI:
CIVILE e AMB. - INDUST. -
dell'INFORMAZ.

Responsabile Unico del Procedimento:

**Arch. Domenico
Lo Bosco**

Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici
Via N. Tommaseo, 60
35131 - Padova (PD)

I presenti elaborati sono opera d'ingegno e tenuto conto dell'importanza che rivestono i medesimi, in quanto costituiscono il risultato di studi, scelte anche originali, esperienze e capacità di inventiva da parte della società Studio di Ingegneria Nicola Cappellato Srl, si vieta la divulgazione degli stessi, al fine di evitare che i medesimi possano essere diffusi e quindi portati a conoscenza di chi opera nello stesso settore, causando alla società Studio di Ingegneria Nicola Cappellato Srl un sicuro pregiudizio.

COMUNE DI PADOVA
PROVINCIA DI PADOVA

**RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA
DI PALAZZO MORONI E RELATIVE SOTTOCENTRALI
PALAZZO MORONI
Via del Municipio, 1 - 35122 Padova (PD)**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A LAVORI

| | |
|--|----------------------------|
| A.1 Importo delle lavorazioni e delle forniture soggetti a ribasso | € 347 810,21 |
| A.2 Oneri relativi alla sicurezza | € 2 002,34 |
| Totale lavori | € <u>349 812,55</u> |
| Di cui soggetto a ribasso d'asta | € 347 810,21 |

B SOMME A DISPOSIZIONE

| | |
|---|----------------------------|
| B.1 I.V.A. 22% | € 76 958,76 |
| B.2 Incentivo per funzioni tecniche (art.45, comma 2, D.Lgs. 36/2023) | € 6 956,20 |
| B.3 Spese per assistenza archeologica e pratiche soprintendenza (compresa cassa ed iva) | € 10 000,00 |
| B.4 Accordi bonari | € 10 494,38 |
| B.5 Opere complementari | € 30 000,00 |
| B.6 Spese di gara, imprevisti, accantonamenti | € 15 778,11 |
| Totale somme a disposizione | € <u>150 187,45</u> |

| | |
|---|----------------------------|
| C <u>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA COMPRESIVO DI I.V.A.</u> | € <u>500 000,00</u> |
|---|----------------------------|

