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COMUNE DI PADOVA
MUSEO EREMITANI - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE

Progetto ESECUTIVO
ELENCO DEGLI ELABORATI

A ELABORATI GENERALI
N. |cod. Titolo
1 |APPR 01 _QE QUADRO ECONOMICO
2 |APPR 02 SC SCHEMA DI CONTRATTO
3 |APPR_03_CRO CRONOPROGRAMMA
4 |APPR_04_RG RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
B ELABORATI OPERE EDILI
N. |cod. Titolo
5 |APPR_05_E_CSA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE TECNICA
6 |APPR_06_E EPU ELENCO PREZZI UNITARI OPERE EDILI
7 |APPR_07_E CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI
8 |APPR_08_E_AP ANALISI DEI PREZZI OPERE EDILI
9 |APPR 09 E IM INCIDENZA DELLA MANODOPERA OPERE EDILI
10 |APPR_10_E_PM PIANO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI
11 |APPR 11 E IT INQUADRAMENTO TERRITORIALE
12 |APPR_12_E 01 PIANO TERRA INTERVENTI DI PROGETTO
13 |APPR 13 E 02 PIANO PRIMO INTERVENTI DI PROGETTO
PIANO TERRA ADEGUAMENTO ACCESSIBILITA SERVIZI IGIENICI
14 |APPR_14 E 03 INTERVENTI DI PROGETTO
15 |APPR 15 E 04 DETTAGLI COSTRUTTIVI RAMPA A
16 |APPR_16_E 05 DETTAGLI COSTRUTTIVI RAMPA B - CANCELLO
17 |APPR 17 E 06 DETTAGLI COSTRUTTIVI RAMPA C
18 |APPR_18_E 07 MOVIMENTAZIONE ALLESTIMENTO ARCHEOLOGICO
19 |APPR_19 E ACO01 |RELAZIONE ACCESSIBILITA
20 /APPR_20 E_AC02 |GRAFICI ACCESSIBILITA PT - P INT
21 |APPR 21 E AC03 |GRAFICI ACCESSIBILITA 1P
C ELABORATI OPERE IMPIANTISTICHE
N. |cod. Titolo
22 |\APPR_22_| RT RELAZIONE TECNICA IMPIANTI
23 |APPR_23_|_CSA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE TECNICA
24 |APPR_24 | _EPU ELENCO PREZZI UNITARI
25 |APPR_25_| CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
26 |/APPR_26_| AP ANALISI DEI PREZZI
27 |APPR_27_I_IM INCIDENZA DELLA MANODOPERA
28 |APPR 28 | PM PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI
29 |/APPR_29 | 01 IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA E SISTEMA INFORMATIVO - PT
30 |/APPR_30_1 02 IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA E SISTEMA INFORMATIVO - P1
31 |/APPR_31_1 03 ILLUMINAZIONE ESTERNA




D ELABORATI DNSH

N. |cod. Titolo

32 |APPR_32 R CAM RELAZIONE CAM

33 |APPR_33_R_DNSH |RELAZIONE DNSH

34 |\APPR 34 S2 DNSH |SCHEDA 2 check list DNSH

35 |APPR_35 PAC PIANO AMBIENTALE DI CANTIERIZZAZIONE

36 |APPR_36_PGR PIANO GESTIONE RIFIUTI DI CANTIERE

E ELABORATI SICUREZZA

N. |cod. Titolo

37 |APPR_37_S_PSC PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
RELAZIONE SUI REQUISITI MINIMI AMBIENTALI PER QUANTO RIGUARDA LA

38 |APPR_38_S_CAM SICUREZZA

39

APPR 39 S FO

FASCICOLO DELL'OPERA
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