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Nella redazione dell’elenco prezzi sono stati utilizzati i seguenti Prezzari dei Lavori Pubblici, riportati
in ordine di frequenza d’uso:

a. REGIONE VENETO

- PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024 (n. 62 articoli tipo VEN24.)

b. REGIONE EMILIA-ROMAGNA

-PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023 (n.6 articoli tipo 42.)

c. REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

- PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023 (n.5 articoli tipo C03.)

d. REGIONE LOMBARDIA

- PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024 (n. 3 articoli tipo LOM241.)

Ove i prezzi non fossero disponibili si & proceduto a redarre le schede di analisi dei prezzi.



Progettista: Pagina 1
DIMENSIONI IMPORTI €
Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
VOCI A MISURA
ELEVATORI
ASSISTENZE MURARIE
1 ASSISTENZA MURARIA all'installazione della pedana di
ED.010 sollevamento. Rimozione dei blocchi di trachite ... istini
da effettuare in seguito alle demolizioni, i fori, gli scassi e
relativi ripristini, da realizzare per l'installazione della
pedana elevatrice.
1,000 1,00 1.151,37
Sommano corpo 1,00 1.151,37 1.151,37
2 ASSISTENZA MURARIA ALLE OPERE SULL'ELEVATORE
ED.011
1,000 1,00 431,93
Sommano corpo 1,00 431,93 431,93
Totale ELEVATORI 34.952,74
Totale ASSISTENZE MURARIE 1.583,30
ELEVATORI
ELEVATORI
3 AMMODERNAMENTO ASCENSORE con sostituzione delle
ED.7 porte di piano, della cabina, dell'operatore e di n. 2
bottoniere di piano, compreso smontaggio e
smaltimento del vecchio impianto.
1,000 1,00 20.921,84
Sommano cad 1,00 20.921,84 20.921,84
4 Fornitura e posa in opera di n°1 piattaforma a Pedana,
ED.6 per il trasporto di persone, appositamente studiato per il
superamento delle scale
1,000 1,00 12.447,60
Sommano cad 1,00 12.447,60 12.447,60
Totale ELEVATORI 34.952,74
Totale ELEVATORI 33.369,44
INTERVENTI ACCESSIBILITA' WC
5 Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio
VEN24-01.05. | (tramezze) od assimilabili dello spessore com ... torizzata
14.a del materiale di risulta,l'indennita di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Tavolati in laterizio
divisorio bagno compreso rivestimento (Lu=2,16+1,05, 3,210 3,200 10,27 234,87
divisorio bagno con porte compreso rivestimento 2,000 2,220 3,200 14,21 324,98
Sommano m? 24,48 22,87 559,86
6 Demolizione parziale di struttura di fabbricato fuori terra
VEN24-01.05. |eseguita in breccia a sezione obbligata ... trasporto del
03.a materiale  di risulta alle pubbliche discariche
DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO FUORI TERRA A
SEZIONE OBBLIGATA in muratura di mattoni
apertura nuovo bagno disabili 0,120 1,250 2,380 0,36 103,69
Sommano m? 0,36 288,04 103,69
A RIPORTARE 35.616,29

Committente:
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DIMENSIONI IMPORTI €
Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 35.616,29
7 Fornitura e posa di architrave prefabbricato in latrerizio
ED.020 per divisorio in mattoni forati, compreso rasatura e
intonacatura dell'architrave e delle spalle murarie del
varco.
1,000 1,00 501,28
Sommano cad 1,00 501,28 501,28
8 Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo
VEN24-01.05. [si intendono compresi e compensati gli on ... le di risulta
26.00 in eccedenza, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI
rimozione 2 wc e 2 lavabi 4,000 4,00 102,76
Sommano cad 4,00 25,69 102,76
9 Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prezzo
VEN24-01.05. [si intendono compresi e compensati gli o ... le di risulta in
27.00 eccedenza, lindennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI
wc1 1,000 1,00 15,77
we2 1,000 1,00 15,77
Antibagno 1,000 1,00 15,77
Sommano cad 3,00 15,77 47,31
10 Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco,
VEN24-01.05. | di rivestimenti in piastrelle ceramiche d ..., I'indennita di
15.00 discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE
DI RIVESTIMENTI CERAMICI
WC1 (Lu=2,45+1,13 3,580 2,000 7,16 61,65
WC2 (Lu=2,45+1,13 3,580 2,000 7,16 61,65
Antibagno (Lu=1,99+2,36+1,99) 6,340 2,000 12,68 109,17
Sommano m? 27,00 8,61 232,47
11 Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi
VEN24-01.05. |tipo, compresi battiscopa perimetrali e rela .. a
21.c autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Pavimenti freddi
pavimento WC1 1,130 2,470 2,79 69,64
pavimento WC2 1,130 2,450 2,77 69,14
pavimento antibagno 2,360 1,990 4,70 117,31
deposito S1_pavimento 1,700 2,370 4,03 100,59
Sommano m? 14,29 24,96 356,68
12 Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in
VEN24-01.05. [conglomerato cementizio dello spessore fi ... di discarica
22.a e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI
DI SOTTOFONDO fino a 80 mm
pavimento WC1 1,130 2,470 2,79 39,65
A RIPORTARE 36.856,79

Committente:
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DIMENSIONI IMPORTI €
Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantite
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO] 36.856,79
pavimento WC2 1,130| 2,450 2,77 39,36
pavimento antibagno 2,360 1,990 4,70 66,79
deposito S1_pavimento 1,700 2,370 4,03 57,27
Sommano m? 14,29 14,21 203,06
13 Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni
VEN24-01.05. |genere, forma e dimensione. Nel prezzo si ... ta del
07.b materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Serramenti interni in legno
porta ingresso 1,000 2,000 2,00 40,94
porte WC 2,000 0,700 2,000 2,80 57,32
Sommano m? 4,80 20,47 98,26
14 Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni
VEN24-01.13. |di q 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ... i
02.00 pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle
resilienti e simili) e pavimenti in legno, di spessore cm 4
MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO
nuovo massetto 6,500 2,400 15,60 349,28
Sommano m? 15,60 22,39 349,28
15 Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito
VEN24-01.13. | praticabile dello spessore di 6 cm per adeguamento ... o,
12.00 la tiratura a livello e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E
POSAFORNITURA E POSA ALLEGGERITO ALLEGGERITO
wc 6,500 2,400 15,60 314,18
Sommano m? 15,60 20,14 314,18
16 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni
VEN24-01.13. |centimetro in pil od in meno allo spessore previsto dei
13.00 massetti alleggeriti di qualsiasi tipo. SOVRAPPREZZO AL
MASSETTO ALLEGGERITO
wc 6,500 2,400 7,000 109,20 267,54
Sommano m? 109,20 2,45 267,54
17 Fornitura e posa in opera di fogli sottozavorra costituiti
VEN24-01.16. |da teli nerofumo o trasparenti in polieti ... frido, il
11.00 sostegno provvisorio e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN
FOGLI SOTTOZAVORRA POLIETILENE
wc 6,500 2,400 15,60 86,27
Sommano m? 15,60 5,53 86,27
18 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di
VEN24-01CA [12,5 mm, rispondenti ai CAM, fissate med ... etallici per il
M.03.01.b |fissaggio dei serramenti PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI
CARTONGESSO CAM - con due lastre di cartongesso su
entrambi i lati della parete
divisorio tra WC1 e WC2 1,500 3,200 4,80 390,48
divisorio tra i WC1 e WC2 e antibagno 2,400 5,000 12,00 976,20
divisorio tra WC3 e deposito S1 2,400 5,100 12,24 995,72
A RIPORTARE 38.175,38

Committente:
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DIMENSIONI IMPORTI €
Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantite
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 38.175,38
Sommano m? 29,04 81,35 2.362,40
19 Rivestimento ad intercapedine di parete eseguita con
VEN24-01CA (lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm ... ati
M.03.02.b [metallici per il fissaggio dei serramenti RIVESTIMENTO
AD INTERCAPEDINE DI PARETE CON LASTRA DI
CARTONGESSO CAM - con doppia lastra di cartongesso
rivestimento per distribuzione idraulica WC1-2 2,000 1,130 2,000 4,52 299,90
Sommano m? 4,52 66,35 299,90
20 Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una lastra
VEN24-01.19. |in gesso rivestito di qualsiasi tipo per I'uso di lastre
06.a speciali. SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre
idrorepellenti spessore 13 mm
divisorio tra WC1 e WC2 2,000 1,500 3,200 9,60 320,83
rivestimento per distribuzione idraulica WC1-2 2,000 1,130 2,000 4,52 151,06
divisorio tra i WC1 e WC2 e antibagno 2,000 2,400 5,000 24,00 802,08
divisorio tra WC3 e deposito S1 2,400 5,100 12,24 409,06
Sommano m? 50,36 33,42 1.683,03
21 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti
VEN24-01.14. | nel tipo a scelta della D.L., di pavimento ... necessario per
04.b dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA
IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO
OMOGENEO finitura superficiale levigata
pavimento WC 6,400| 2,400 15,36 1.479,01
Sommano m? 15,36 96,29 1.479,01
22 RIVESTIMENTO INTERNO DI PARETI CON PIASTRELLE IN
42.2.RG4.01.C | CERAMICA Fornitura e posa in opera di rivestimento ...
oli in PVC, pulizia della superficie piastrellata, trasporto in
discarica del materiale di risulta. Escluso ponteggi. In gres
fine porcellanato grezzo
WC1 (Lu=2*(1,15+1,35 5,000 2,400 12,00 790,92
WC2 (Lu=2*(1,15+1,35 5,000 2,400 12,00 790,92
WC3 (Lu=2%(2,4*1,7, 8,160 2,400 19,58 1.290,52
Antibagno (Lu=2%(2,95+2,4 10,700 2,400 25,68 1.692,57
Sommano m2 69,26 65,91 4.564,93
23 Dipintura con idropittura murale lavabile per
VEN24-01.28. |interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e co
0l.c eventuali piccole scalfitture , compresa la
carteggiatura delle parti stuccate. DIPINTURA DI EDIFICI
DI CIVILE ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle
muri storici WC1 (Lu=1,13+1,5) (Al=4,98-2) 2,630 2,980 7,84 85,06
muri storici WC2 (Lu=1,13+1,5) (Al=4,98-2) 2,630 2,980 7,84 85,06
muri storici antibagno (Al=4,98-2) 2,000 2,950 2,980 17,58 190,74
divisorio tra WC1 e WC2 (Al=3,2-2) 2,000 1,500 1,200 3,60 39,06
divisorio tra i WC1 e WC2 e antibagno (Al=4,98-2) 2,000 2,360 2,980 14,07 152,66
divisorio tra WC3 e deposito S1 - lato bagno (Al=4,98-2) 2,360 2,980 7,03 76,28
divisorio tra WC3 e deposito S1 - lato dep. S1 2,360 4,980 11,75 127,49
Soffitto WC1-2 3,530 3,53 38,30
Soffitto antibagno
A RIPORTARE 48.564,65

Committente:
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DIMENSIONI IMPORTI €
Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 48.564,65
3,530 3,53 38,30
Soffitto WC3 3,530 3,53 38,30
pareti trasversali 5,000| 4,000 20,00 217,00
Sommano m? 100,30 10,85 1.088,26
24 Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate
VEN24-01.23. |lisce rivestite in laminato plastico melaminico
03.b Misurazione per luce netta di passaggio. PORTE
TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO
laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre i mq 1,60
Porte WC1-2 2,000 0,800 2,100 3,36 1.049,56
Porta WC disabili 0,850| 2,100 1,79 559,14
Sommano m? 5,15 312,37 1.608,71
25 PORTA ESTERNA IN PROFILI D'ACCIAI0O CON PORTA
31.6.XH2.01.A [ GUARNIZIONI Fornitura e posa in opera di porta per este
. eto di garanzie di tenuta di isolamento termico ed
acustico, marcato CE e certificato energetico. Superficie
minima computabile 2 mq. Porta ad un'anta
porta ingresso bagni 1,000 2,000 2,00 1.200,88
Sommano m2 2,00 600,44 1.200,88
26 PORTA ESTERNA IN PROFILI D'ACCIAIO CON PORTA
31.6.XH2.01.E | GUARNIZIONI Fornitura e posa in opera di porta per este
isolamento termico ed acustico, marcato CE e
certificato energetico. Superficie minima computabile 2
mgq. Sovrapprezzo per profili con profondita 60 mm
porta ingresso bagni 1,000 2,000 2,00 203,10
Sommano m2 2,00 101,55 203,10
27 VETRO IN LASTRE UNTE AL PERIMETRO BASSO EMISSIVE
36.1.R01.05.0 [CON GAS ARGON - MONOCAMERA Fornitura e posa in
oper ... perficie minima computabile 1 mq, riferita alle
dimensioni del serramento. 44.2 satinato-16-44.1 Basso
Emissivo con Gas Argon e Canalina a Bordo Caldo
porta ingresso bagni vetro satinato 1,000 2,000 2,00 434,08
Sommano m2 2,00 217,04 434,08
28 SERRATURE PER PORTE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI
32.8.XH6.01.A | Fornitura e posa in opera su porte per servizi igienic ...
piastra di riscontro sul telaio della porta, borchie,
fissaggio, chiavi, maniglie, materiali di consumo. Con
indicazione tipo Patent, pomolo in resina
3,000 3,00 449,94
Sommano cad 3,00 149,98 449,94
29 PILETTA per raccolta acqua di lavaggio o piovana con
VEN24-11.03. |imbuto di scarico regolabile in PE e griglia in ... e;
32.01 guarnizioni e bordi in acciaio inossidabile; e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
PILETTA A PAVIMENTO per interni
antibagno 1,000 1,00 182,08
Sommano cad 1,00 182,08 182,08
A RIPORTARE 53.731,70

Committente:
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DIMENSIONI IMPORTI €
Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantite
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 53.731,70
30 Set di maniglioni per servizio disabili Accessori standard
VEN24-11.03. | per servizio con WC e lavello comprendent ... ssario per
26.01 I'installazione ultimata del singolo servizio igienico a
regola d'arte. MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set
completo per servizio igienico
1,000 1,00 809,12
Sommano a corpo 1,00 809,12 809,12
31 LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo
VEN24-11.03. |ergonomico, con appoggiagomiti e paraspruzzi, bord ...
17.01 tate a parte; viti di fissaggio in acciaio inox; e quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
LAVABO PER DISABILI Dim. 67x60 cm
1,000 1,00 588,82
Sommano cad 1,00 588,82 588,82
32 Gruppo di erogazione monocomando per apparecchio
VEN24-11.02. |sanitario con bocca di erogazione fissa per lavabi ... teriali
11.03 vari di consumo; - e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte. GRUPPO DI
EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi disabili
1,000 1,00 247,76
Sommano cad 1,00 247,76 247,76
33 Set di scarico esterno per lavabo disabili comprensivo di
VEN24-11.03. | piletta di scarico in ottone cromato D=1"1 ... ta a regola
07.01 d'arte dell'apparecchio ACCESSORI PER APPARECCHIO
SANITARIO, SET DI SCARICO PER LAVABO DISABILI Set di
scarico esterno per lavabo disabili
1,000 1,00 98,53
Sommano cad 1,00 98,53 98,53
34 Pilette di scarico per sanitari: con griglia ed asta per
VEN24-11.03. |lavabi e bidet e a fungo cromata con guaina ... e
03.01 quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'artedell'apparecchio ACCESSORI PER
APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO D=1"1/4
Lavabi antibagno 2,000 2,00 78,50
Lavabo WC disabili 1,000 1,00 39,25
Sommano cad 3,00 39,25 117,75
35 LAVABO in vetrochina di prima scelta costruito in
VEN24-11.03. |vetrochina ottenuta con materiali di alta qualita, ... i di
16.04 fissaggio in acciaio inox; - e quant'altro necessario per
I'esecuzione ultimata a regola d'arte. LAVABO IN
VETROCHINA Tipo normale, dim. 60x50 cm
2,000 2,00 589,74
Sommano cad 2,00 294,87 589,74
36 Rubinetto miscelatore a pulsante con chiusura idraulica
VEN24-11.02. [automatica a tempo, per piano lavabo. Testat ... asi tipo
A RIPORTARE 56.183,42

Committente:
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DIMENSIONI IMPORTI €
Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantite
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 56.183,42
37.01 (muratura o cartongesso); - e quant'altro necessario per
I'installazione ultimata a regola d'arte. MISCELATORE
TEMPORIZZATO A PULSANTE D=1/2"
2,000 2,00 552,12
Sommano cad 2,00 276,06 552,12
37 VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata per disabili,
VEN24-11.03. | con scarico orizzontale(6 litri). Profilo riba ... n rosetta; - e
38.01 quant'altro necessario per I'esecuzione ultimata a regola
d'arte. VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI Tipo a
pavimento, dim. 57x38 cm
1,000 1,00 795,72
Sommano cad 1,00 795,72 795,72
38 VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata con scarico
VEN24-11.03. |orizzontale(6 litri). funzionante con passo rapi
36.02 raccordo lavaggio con rosetta; e quant'altro necessario
per I'esecuzione ultimata a regola d'arte. VASO WATER
INVETROCHINA Tipo sospeso, dim. 57x36 cm
2,000 2,00 669,22
Sommano cad 2,00 334,61 669,22
39 Sedile con coperchio in legno plastificato ovvero in resina
VEN24-11.03. |termoindurente Compresi fornitura e posa .. tro
05.01 necessario per l'installazione ultimata a regola
d'artedell'apparecchio ACCESSORI PER APPARECCHIO
SANITARIO, SEDILE CON COPERCHIO PER WC in resina
2,000 2,00 141,96
Sommano cad 2,00 70,98 141,96
40 CASSETTA di risciacquo da incasso con dispositivo a
VEN24-11.03. |doppia quantita, isolata contro la trasudazione ... o
02.01 necessario per l'installazione ultimata a regola
d'artedell'apparecchio ACCESSORI PER APPARECCHIO
SANITARIO, CASSETTA DI RISCIACQUO DA INCASSO 6/9 |
2,000 2,00 582,64
Sommano cad 2,00 291,32 582,64
41 PLACCA di comando a doppio tasto per cassetta da
VEN24-11.03. |incasso in ABS bianco. Compresi fornitura e posa in ...
04.01 ultimata a regola d'artedell'apparecchio ACCESSORI PER
APPARECCHIO SANITARIO, PLACCA PER CASSETTA DI
SCARICO DA INCASSO Placca per cassette da incasso
2,000 2,00 207,40
Sommano cad 2,00 103,70 207,40
42 Sifone in ottone per lavabo o bidet del tipo a "P" D=1"
VEN24-11.03. |1/4 con rosone a muro o a bottiglia Compresi ...
09.01 quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'artedell'apparecchio ACCESSORI PER
APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE a bottiglia
3,000 3,00 94,98
Sommano cad 3,00 31,66 94,98
A RIPORTARE 59.227,46

Committente:
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DIMENSIONI IMPORTI €
Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 59.227,46
43 MENSOLATURA speciale per il fissaggio degli apparecchi
VEN24-11.03. |sanitari su pareti in cartongesso con relativ ... materiale
27.04 vario di consumo; e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte. MENSOLE
SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per vaso sospeso
2,000 2,00 1.128,12
Sommano cad 2,00 564,06 1.128,12
a4 Scaldaacqua elettricoa programmazione elettronica di
VEN24-11.02. |temperatura e orario di prelievo con frontalino ... zione; -
42.04 guarnizioni su attacchi; - e quant'altro necessario per
I'installazione ultimata a regola d'arte. SCALDACQUA
ELETTRICO Sopralavello c.ta 15|
1,000 1,00 187,49
Sommano cad 1,00 187,49 187,49
45 Coppia di rubinetti sottolavabo/bidet in ottone cromato,
VEN24-11.02. |attacco a muro maschio completo di rosone c ... 'altro
02.01 necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI
RUBINETTI SOTTOLAVABO/BIDET D=3/8"x1/2"
3,000 3,00 156,51
Sommano cad 3,00 52,17 156,51
46 GRIGLIA di transito per porta, nelle dimensioni indicate.
VEN24-12.02. | Compresi: griglia in alluminio anodizzato ... allazione
39.01 ultimata a perfetta regola d'arte. Nelle grandezze
elencate di seguito: GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA Per
dimensioni fino a 5 dm? (compresi)
3,000 3,000 3,000 27,00 519,48
Sommano dm? 27,00 19,24 519,48
47 RADIATORE tubolare in acciaio a due o piu colonne con
VEN24-12.02. |giunzioni elettrosaldate, completo di attacchi ... to
50.02 stacchi da tubazioni a parete e/o apavimento; e
quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte.
RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 3 colonne
radiatore wc 0,750 0,75 161,22
radiatore wc 0,750 0,75 161,22
radiatore anti wc 1,000 1,00 214,96
Sommano kW 2,50 214,96 537,40
48 VALVOLA manuale per radiatori. Attacco al radiatore con
VEN24-12.02. [codolo fornito di pre-guarnizione in EPDM. C ... rio di
74.03 installazione: raccordi, guarnizioni, ..., e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte
VALVOLA PER RADIATORE D = 3/4"
3,000 3,00 117,39
Sommano cad 3,00 39,13 117,39
49 GRIGLIA di presa d'aria esterna/espulsione in alluminio
A RIPORTARE 61.873,85
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TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 61.873,85
VEN24-12.02. |anodizzato con alette parapioggia e rete ant ... etta
37.01 regola d'arte. Nelle grandezze elencate di seguito:
GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50
mm, per dimensioni fino a 20 dm? (compresi)
6,000 6,00 79,80
Sommano dm? 6,00 13,30 79,80
50 Ventilatore tubolare di tipo elicocentrifugo, concepito
VEN24-12.02. |per operare in condotti di aerazione. Motore ... e
78.03 materiale vario diconsumo; e quant'altro necessario per
l'esecuzione ultimata a regolad'ate VENTILATORE
ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI 160 mm
3,000 3,00 862,71
Sommano cad 3,00 287,57 862,71
51 F.P.O. di specchio reclinabile 60x65 cm completo di
M.15.06.08 |cornicie con staffa posteriore a U.
1,000 1,00 220,01
Sommano cad 1,00 220,01 220,01
52 Opere idrauliche per la messa in funzione, adeguamento
IDR.02 e rinnovo dei WC collocati al piano terra. Va ... tema di
ventilazione ecc. Sono comprese nella lavorazione tutte
le opere idrauliche necessarie per dare i tre wc e l'antiwc
perfettamente funzionanti.
1,000 1,00 5.400,00
Sommano cad 1,00 5.400,00 5.400,00
53 Revisione generale impianto elettrico del blocco bagni al
EL.01 piano terra, compresa realizzazione e inte
completamento delle lavorazioni con approvazione da
parte della DL. Il lavoro non sara contabilizzato fino alla
regolare consegna di as-built e Dico.
1,000 1,00 4.250,00
Sommano cad 1,00 4.250,00 4.250,00
54 Assistenze murarie al rifacimento degli impianti idrico
ASS.BT sanitari, riscaldamento ed elettrico del blo ... rabattelli,
ponteggi e piani di lavoro, rappezzi e chiusura delle
tracce con malta bastarda, ed ogni altro onere per dare
assistenza agli impiantisti.
assistenze murarie wc piano terra 1,000 1,00 1.300,00
Sommano corpo 1,00 1.300,00 1.300,00
55 Svuotamento parziale del deposito al piano terra per la
ASS.DEP realizzazione del bagno disabili, trasporto ... Itro sito
dedicato nell'ambito del museo, protezione con teli di
polietilene  dei materiali e delle installazioni
impiantistiche presenti nel deposito.
svuotamento deposito per realizzazione wc piano terra 1,000 1,00 295,00
Sommano corpo 1,00 295,00 295,00
A RIPORTARE 74.281,37
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TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 74.281,37
56 Fornitura e posa di arredi completi per bagno, in acciaio
AR.01 inox. Fornitura e posa di: n.3 distributor ... ecchio. Sono
compresi il trasporto, il montaggio, i noli, la viteria, ed
ogni altro onere per dare i servizi igienici arredati
completi e funzionanti.
arredo completo bagni 1,000 1,00 2.227,14
Sommano corpo 1,00 2.227,14 2.227,14
Totale INTERVENTI ACCESSIBILITA' WC 41.555,77
Totale - 41.555,77
OPERE EDILI
57 Fornitura e posa di pannelli grafici in pannelli Forex per
ED.022 didascalie di sala. Misure mm 500x1500.
20,000 20,00 2.400,00
Sommano cad 20,00 120,00 2.400,00
58 Fornitura e posa in opera di rasatura, sia per interni che
VEN24-01.18. |per esterni, eseguita a mano a qualunque ... ulta,
22.00 I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI RASATURA PREMISCELATA
rasatura pareti bagni (Lu=6,4+6,4+2,4+2,4 17,600 4,000 70,40 397,06
Sommano m? 70,40 5,64 397,06
Totale OPERE EDILI 13.649,71
Totale - 2.797,06
OPERE EDILI
DEMOLIZIONI
59 Rimozione del portone esistente in ferro, di misura cm
ED.008 215x295. Sono compresi lo smontaggio delle an ... il
trasporto e conferimento in discarica dei materiali di
risulta ed ogni altro onere per dare il varco pronto per
I'installazione del nuovo portone.
1,000 1,00 395,80
Sommano cad 1,00 395,80 395,80
Totale OPERE EDILI 13.649,71
Totale DEMOLIZIONI 395,80
OPERE EDILI
OPERE DI FABBRO E DI FALEGNAME
60 Fornitura e posa di portone scorrevole a due ante,
ED.007 ciascuna di misura cm 110x330. Con struttura saldata in
tubolari quadri 50x50x3mm, rivestimento in lamiera
1.5mm.
1,000 1,00 7.365,90
Sommano cad 1,00 7.365,90 7.365,90
61 Fornitura e posa di nuovo parapetto in acciaio con
ED.009 corrimano in legno a protezione della scala a ridosso
della nuova pedana elevatrice. L cm 250, H cm 85.
1,000 1,00 1.264,27
A RIPORTARE 87.067,27
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RIPORTO 87.067,27
Sommano cad 1,00 1.264,27 1.264,27
62 Fornitura e posa di cancello apribile ad anta singola in
ED.013 acciaio zincato e verniciato per separazione tra la rampa
B e la scala di servizio verso l'interrato. Misure cm
100x125 circa.
1,000 1,00 1.011,02
Sommano cad 1,00 1.011,02 1.011,02
63 Carteggiatura leggera e pulitura di opere in ferro nuove.
LOM241.1C.2 | Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
4.300.0010
armadietti guardaroba verniciatura esterna 2,000 6,700 3,000 40,20 71,56
(Lu=5,5+0,6+0,6) (Al=0,6+2,4)
Sommano m? 40,20 1,78 71,56
64 OPERA: Strato di verniciatura, primer di resina sintetica
LOM241.0C.E |generico; funzione: ancorante; impiego: su ... leghe
EA.a06.C1232. |leggere superfici zincate SPECIFICHE TECNICHE: - LV1
Ca000.0500.- [LAVORO: Applicazione. Incluso: piani di lavoro, assistenze
murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
(Vedi voce numero 63 (m? 40,2)) 40,200 40,20 214,67
Sommano 1 m? 40,20 5,34 214,67
65 OPERA: Strato di verniciatura, smalto ferromicaceo di
LOM241.0C.E [composto chimico ossido di ferro; funzione: fi ... ; a base
EA.a06.C1232.|di pigmenti e ossidi di ferro micaceo LV1 LAVORO:
Ba002.0000.- |Applicazione due mani. Incluso: piani di lavoro,
assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: -
(Vedi voce numero 63 (m?40,2)) 40,200 40,20 529,43
Sommano 1 m? 40,20 13,17 529,43
Totale OPERE EDILI 13.649,71
Totale OPERE DI FABBRO E DI FALEGNAME 10.456,85
OPERE ESTERNE
66 PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI Fornitura e
40.5.WK2.01. |messa a dimora di piante di vario tipo e dimensioni, ...
K oneri ed accessori fino a collaudo, garanzia di
attecchimento con sostituzione gratuita delle essenze
eventualmente morte. Laurus nobilis, h 0,8-1,0 m
perorso di accesso Scrovegni 15,000 15,00 674,70
Sommano cad 15,00 44,98 674,70
67 Fornitura e posa di tenda da sole a cassonetto a bracci
ED.021 estensibili con azionamento a motore. Tenda ... so
collegamenti elettrici all'impianto esistente, collaudo,
trabattelli / ponteggi, certificazioni, ed ogni altro onere
per dare le tende funzionanti.
protezione ingresso Cappella Scrovegni n.2 tende 1,000 1,00 5.460,00
Sommano cad 1,00 5.460,00 5.460,00
Totale OPERE ESTERNE 10.062,10
A RIPORTARE 96.292,92
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RIPORTO 96.292,92
Totale - 6.134,70
OPERE ESTERNE
ADEGUAMENTO LASTRICATI
68 Realizzazione di pavimentazione drenante in ghiaia
ED.006 stabilizzata, compreso scavo e conferimento in discarica
del materiale di scavo.
25,000 1,000 25,00 2.672,50
Sommano mq 25,00 106,90 2.672,50
69 Fornitura e posa di cordonata di contenimento in acciaio
ED.53 con bordo stondato per lastricati esterni costituita da
piatto in acciaio di altezza mm 250x8.
contenimento nuovo lastricato in ghiaino stabilizzato 2,000| 15,000 30,00 1.254,90
Sommano m 30,00 41,83 1.254,90
Totale OPERE ESTERNE 10.062,10
Totale ADEGUAMENTO LASTRICATI 3.927,40
PERCORSI LOGES
70 Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili
C03.010.045.a | costituito da gomma sintetica non rigenerata ..., in teli di
larghezza 58 cm e lunghezza massima di 13 m, in gomma
scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5
mm, spessore rilievo 2,5 mm
Percorso ingresso museo 42,000 42,00 2.995,86
Percorso caffetteria 30,000 30,00 2.139,90
Sommano m 72,00 71,33 5.135,76
71 Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili
C03.010.045.b | costituito da gomma sintetica non rigenerata ... ta e la
restante parte con gomma a bolli a calotta semisferica,
spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5
mm, spessore rilievo bolli 5 mm
Percorso caffetteria 1,000 1,00 54,11
Sommano cad 1,00 54,11 54,11
72 Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili
C03.010.045.c | costituito da gomma sintetica non rigenerata ... on
collante  poliuretanico su  pavimento esistente:
indicazione incrocio a "T", piastra 59 x 59 c¢cm, in gomma
spessore rilievo 0,9 mm, spessore base 2 mm
ingresso museo 1,000 1,00 41,69
Sommano cad 1,00 41,69 41,69
73 Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili
C03.010.045.d | costituito da gomma sintetica non rigenerata
juretanico su pavimento esistente: indicazione di
servizio, piastra 59 x 59 c¢cm, in gomma scannellata fine,
spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm
ingresso museo e caffetteria 4,000 4,00 130,52
Sommano cad 4,00 32,63 130,52
A RIPORTARE 105.582,40
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74 Oneri per disegno costruttivo e certificazione percorso
ED.023 LOGES a cura della ditta produttrice.
1,000 1,00 160,25
Sommano corpo 1,00 160,25 160,25
75 Oneri per preparazione della pavimentazione esistente
ED.024 preliminare all'incollaggio degli elementi LOG ... tuale
riempimento e livellamento delle discontinuita con
lisciata di malta o boiacca di cemento, segnalazione
dell'area di lavoro ed ogni altro onere.
1,000 1,00 345,44
Sommano corpo 1,00 345,44 345,44
Totale PERCORSI LOGES 5.867,77
Totale - 5.867,77
RAMPE E ADEGUAMENTO PERCORSI
ADEGUAMENTO LASTRICATI
76 Fornitura e posa di lastricato in lastre di trachite
ED.004 antisdrucciolo compreso demolizione del lastricato
esistente in mattoni, scavo, massetto, piano di posa
1,000 1,00 2.087,05
Sommano cad 1,00 2.087,05 2.087,05
77 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL LASTRICATO IN
ED.019 MATTONI PER RENDERLO ACCESSIBILE. Sostituzione
parziale ... ni pieni , preparazione del piano di posa, posa
dei mattoni, sigillatura con malta bastarda, rimozione del
materiale di risulta, pulizia del cantiere.
10,000 10,00 1.941,40
Sommano mq 10,00 194,14 1.941,40
Totale RAMPE E ADEGUAMENTO PERCORSI 66.360,31
Totale ADEGUAMENTO LASTRICATI 4.028,45
RAMPE E ADEGUAMENTO PERCORSI
ASSISTENZE MURARIE
78 SOVRAPPREZZO ALLA POSA DELLE RAMPE PER
ED.016 PROTEZIONE DELLE SOGLIE IN PIETRA, DEI PAVIMENTI E
DEI REPERTI ARCHEOLOGICI.
1,000 1,00 900,78
Sommano corpo 1,00 900,78 900,78
79 Interventi di adeguamento, piccole demolizioni e
ED.017 rimozioni, ripristini, ed ogni altro intervento di finitura
necessario nel decorso dei lavori, compreso noli,
materiali ed ogni altro onere. OPERAIO SPECIALIZZATO
assistenze varie 24,000 24,00 1.009,44
Sommano h 24,00 42,06 1.009,44
80 Interventi di adeguamento, piccole demolizioni e
ED.018 rimozioni, ripristini, ed ogni altro intervento di finitura
A RIPORTARE 112.026,76
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necessario nel decorso dei lavori, compreso noli,
materiali ed ogni altro onere. OPERAIO COMUNE
assistenze varie 24,000 24,00 841,44
Sommano h 24,00 35,06 841,44
81 MOVIMENTAZIONE DEI REPERTI ARCHEOLOGICI E OPERE
MOV.02 D'ARTE eseguite da personale qualificato, abilitato alla
movimentazione delle opere d'arte.
1,000 1,00 3.201,29
Sommano cad 1,00 3.201,29 3.201,29
Totale RAMPE E ADEGUAMENTO PERCORSI 66.360,31
Totale ASSISTENZE MURARIE 5.952,95
RAMPE E ADEGUAMENTO PERCORSI
CALPESTIO
82 RAMPE: PIANO DI CALPESTIO. Fornitura e posa di
ED.002 multistrato marino a incollaggio fenolico spessore mm 18
conforme ai criteri CAM
RAMPA A
RAMPA A gradini 3,000 5,000 0,300 4,50 312,44
RAMPA A pianerottolo a ridosso porta 1,300 0,400 0,52 36,10
RAMPA A pianerottolo 2,950 1,250 3,69 256,20
Parziale mq 8,71 604,74
RAMPA B
RAMPA B rampa 4,940 4,130 20,40 1.416,37
RAMPA B pianerottolo 1,450 4,700 6,82 473,51
RAMPA B fazzoletti di appoggio parte iniziale rampa 9,000 0,020 0,18 12,50
Parziale mq 27,40 1.902,38
Sommano mq 36,11 69,43 2.507,12
83 Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai
VEN24-01.17. |formata da stuoie in polietilene espanso a ... taglio, lo
03.b sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POLIETILENE ESPANSO spessore 5 mm
RAMPA A con sovrapprezzo per quantita ridotta 8,710 8,71 127,78
(Npvoce[19](RAMPA  A)(1)(Quantita)+voce(19)(RAMPA
A)(2)(Quantita)+voce(19)(RAMPA A)(3)(Quantita))
RAMPA B con sovrapprezzo per quantita ridotta 27,400 27,40 401,96
(Npvoce[19](RAMPA  B)(1)(Quantita)+voce(19)(RAMPA|
B)(2)(Quantita)+voce(19)(RAMPA B)(3)(Quantita))
Sommano m? 36,11 14,67 529,73
84 SOVRAPPREZZO ALLE RAMPE PER FORNITURA DI
ED.014 LAMIERA ANTISCIVOLO TIPO AGRAIN o similari, in acciaio
galvanizzato verniciato a polveri, di spessore mm 2, in
sostituzione della lamiera bugnata.
RAMPA A rampa 7,250 1,200 8,70 652,50
RAMPA A pianerottolo 2,900 1,250 3,63 272,25
RAMPA A GRADINI 3,000 4,600 0,300 4,14 310,50
RAMPA B rampa 4,130 5,260 21,72 1.629,00
RAMPA B pianerottolo 4,750 1,450 6,89 516,75
Sommano mq 45,08 75,00 3.381,00
A RIPORTARE 122.487,34
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85 Mano intermedia di epossivinilico da realizzare in officina
VEN24-01.30. |o a terra in cantiere, spessore 30/40 micron. MANO
21.00 INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO.
RAMPA D (Vedi voce numero 91 (kg 124,58)) 124,580 124,58 84,71
Sommano kg 124,58 0,68 84,71
Totale RAMPE E ADEGUAMENTO PERCORSI 66.360,31
Totale CALPESTIO 6.502,56
RAMPE E ADEGUAMENTO PERCORSI
STRUTTURA
86 Fornitura e posa in opera di RAMPA in acciaio con
VEN24-01.30. |pendenza 8%, dotata di doppio corrimano e/o parape ...
06.00 usi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno
computati a parte. MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER
LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A RAMPA
RAMPA C struttura pianerottolo in tubi quadri 50x50x3 + 177,820 177,82 1.536,36
lamiere spessore 10mm
RAMPA C struttura rampa in tubi quadri 50x50x3 + 293,290 293,29 2.534,03
lamiere spessore 10mm
RAMPA C piano di calpestio in lamiera bugnata spessore 173,000 173,00 1.494,72
mm 3
RAMPA C parapetto con montanti piatti 50x5, profilg 56,940 56,94 491,96
sommitale a L 50x50x5, piatto intermedio 80x5, doppio
corrimano tubo diametro mm 38, spessore mm 2.5
RAMPA C gradino con struttura tubolari quadri 50x50x3, 56,190 56,19 485,48
lamiere di contenimento spessore mm 10, calpestio in|
lamiera bugnata spessore mm 3
PIASTRE VITI BULLONERIA 40,000 40,00 345,60
Sommano kg 797,24 8,64 6.888,15
87 Fornitura e posa in opera di RAMPA in acciaio con
VEN24-01.30. | pendenza 8%, dotata di doppio corrimano e/o parape ...
06.00 usi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno
computati a parte. MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER
LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A RAMPA
RAMPA B STRUTTURA PIANEROTTOLO
RAMPA B appoggi a terra tubolari 50x50x3 h 340 mm 60,250 60,25 520,56
RAMPA B traversi longitudinali quadri 50x50x3 mm 64,240 64,24 555,03
RAMPA B traversi trasversali quadri 50x50x3mm 73,360 73,36 633,83
RAMPA B tubolare rettangolare aggiuntivo a ridosso 3,840 3,84 33,18
gradino 50x30x3
RAMPA B piastre di appoggio 100x100x5 mm 15,680 15,68 135,48
Parziale kg 217,37 1.878,08
RAMPA B STRUTTURA RAMPA INCLINATA
RAMPA B appoggi a terra tubolarii 50x50x3 h340 mm 13,560 13,56 117,16
RAMPA B appoggi a terra tubolarii 50xX50x3 h170 mm 47,450 47,45 409,97
RAMPA B traversi longitudinali quadri 50x50x3 167,850 167,85 1.450,22
RAMPA B traversi trasversali quadri 50x50x3 mm 114,120 114,12 986,00
RAMPA B traverso iniziale di chiusura quadro 50x50x3 18,300 18,30 158,11
RAMPA B piastre di appoggio 100x100x5 28,220 28,22 243,82
Parziale kg 389,50 3.365,28
RAMPA B PIANO DI CALPESTIO
RAMPA B pianerottolo lamiera bugnata mm 2 117,520 117,52 1.015,37
RAMPA B rampa lamiera bugnata mm 2 367,910 367,91 3.178,74
Parziale kg 485,43 4.194,11
A RIPORTARE 129.460,20
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RAMPA B BASE PER ARMADIETTI
RAMPA B lamiera mm 1,5 63,840 63,84 551,58
RAMPA B appoggi a terra tubolari 50x50x3 h 360 35,090 35,09 303,18
RAMPA B traversi longitudinali quadri 50x50x3 46,520 46,52 401,93
RAMPA B traversi trasversali quadri 50x50x3 22,900 22,90 197,86
RAMPA B piastre di appoggio 100x100x5 8,620 8,62 74,48
Parziale kg 176,97 1.529,03
RAMPA B GRADINI
RAMPA B appoggi a terra tubolari 50x50x3 h 223 5,850 5,85 50,54
RAMPA B appoggi a terra tubolari 50x50x3 h 83 2,130 2,13 18,40
RAMPA B traversi longitudinali quadri 50x50x3 14,620 14,62 126,32
SECONDO GRADINO
RAMPA B traversi trasversali quadri 50x50x3 2,450 2,45 21,17
SECONDO GRADINO
RAMPA B traversi quadri 50x50x3 PRIMO GRADINO 21,220 21,22 183,34
RAMPA B piastre di appoggio 100x100x5 4,700 4,70 40,61
RAMPA B lamiera di chiusura frontale su grading 4,820 4,82 41,64
spessore mm 2
Somma misure (1,10X0,065+1,10X0,09+1,52X0,09)
RAMPA B lamiera bugnata mm 2 21,380 21,38 184,72
(gradino 1: 0,81mq + gradino 2: 0,45mq)
Parziale kg 77,17 666,74
RAMPA B PARAPETTO
RAMPA B montanti tubolari 50x50x3 h 1660 13,090 13,09 113,10
RAMPA B montanti tubolari 50x50x3 h 1280 9,710 9,71 83,89
RAMPA B traversi tubolari 50x50x3 41,930 41,93 362,28
RAMPA B Parapetto postazione operatore montanti 8,860 8,86 76,55
tubolari 50x50x3 h 430
RAMPA B Parapetto postazione operatore traversi 8,030 8,03 69,38
tubolari 50x50x3
RAMPA B Rivestimento lamiera 1,5 mm 173,750 173,75 1.501,20
RAMPA B Rivestimento lamiera parapetto postaziong 21,950 21,95 189,65
operatore 1,5 mm
RAMPA B Corrimano superiore piatto 80x5 10,010 10,01 86,49
RAMPA B corrimano inferiore piatto 80x5 10,010 10,01 86,49
RAMPA B corrimano superiore tubo @38 spessore mm| 9,060 9,06 78,28
2,5
RAMPA B corrimano inferiore tubo @38 spessore mm| 9,060 9,06 78,28
2,5
RAMPA B elementi di collegamento| 18,960 18,96 163,81
struttura-corrimano piatti 50X5
Parziale kg 334,42 2.889,40
PIASTRE, BULLONERIA, VITI 100,000 100,00 864,00
Parziale kg 100,00 864,00
Sommano kg 1.780,86 8,64 15.386,63
88 Fornitura e posa in opera di RAMPA in acciaio con
VEN24-01.30. [ pendenza 8%, dotata di doppio corrimano e/o parape ...
06.00 usi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno
computati a parte. MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER
LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A RAMPA
RAMPA A STRUTTURA PIANEROTTOLO
RAMPA A lamiera di chiusura frontale su gradino| 6,280 6,28 54,26
spessore mm 2
RAMPA A lamiera di contenimento e battipiede| 59,570 59,57 514,68
spessore mm 10
RAMPA A piastre di appoggio 100x100x5 mm 9,800 9,80 84,67
RAMPA A traversi longitudinali quadri 50x50x3mm 17,720 17,72 153,10
CALANDRATI
A RIPORTARE 144.846,83
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DIMENSIONI IMPORTI €
Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par.ug. | lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 144.846,83
RAMPA A traversi trasversali quadri 50x50x3mm 37,210 37,21 321,49
RAMPA A traversi longitudinali quadri 50x50x3 mm 25,690 25,69 221,96
RAMPA A appoggi a terra tubolari 50x50x3 h 70 mm 0,930 0,93 8,04
RAMPA A appoggi a terra tubolari 50x50x3 h 220 mm 3,900 3,90 33,70
RAMPA A appoggi a terra tubolari 50x50x3 h 360 mm 6,380 6,38 55,12
RAMPA A appoggi a terra tubolari 50x50x3 h 505 mm 20,130 20,13 173,92
Parziale kg 187,61 1.620,94
RAMPA A STRUTTURA RAMPA INCLINATA
RAMPA A lamiera di appoggio di testa spessore mm 6 39,480 39,48 341,11
RAMPA A lamiera di contenimento e battipiede 446,750 446,75 3.859,92
spessore mm 10
RAMPA A piastre di appoggio 100x100x5 mm 5,100 5,10 44,06
RAMPA A traversi trasversali quadri 50x50x3 mm 53,600 53,60 463,10
RAMPA A traversi longitudinali quadri 50x50x3 mm 86,390 86,39 746,41
RAMPA A appoggi angolari quadri 50x50x3 mm 4,430 4,43 38,28
RAMPA A appoggi centrali quadri 50x50x3 mm 12,180 12,18 105,24
Parziale kg 647,93 5.598,12
RAMPA A PIANO DI CALPESTIO
RAMPA A rampa inclinata lamiera bugnata mm 2 147,640 147,64 1.275,61
RAMPA A pianerottolo lamiera bugnata mm 2 3 8,160 8,16 70,50
ridosso porta
RAMPA A pianerottolo lamiera bugnata mm 2 62,150 62,15 536,98
Parziale kg 217,95 1.883,09
RAMPA A CORRIMANO
RAMPA A corrimano rampa tubo (38 spessore mm 11,790 11,79 101,87
2,5
RAMPA A corrimano pianerottolo tubo (38 spessore| 7,040 7,04 60,83
mm 2,5
RAMPA A corrimano superiore L 50x50x5 mm rampa 12,270 12,27 106,01
RAMPA A corrimano superiore L 50x50x5 mm 7,140 7,14 61,69
pianerottolo
RAMPA A corrimano inferiore piatto 80x5 mm rampa 11,640 11,64 100,57
RAMPA A corrimano inferiore piatto 80x5 mm 6,510 6,51 56,25
pianerottolo
RAMPA A montanti rampa piatti 50x5 mm 12,260 12,26 105,93
RAMPA A montanti pianerottolo piatti 50x5 mm 6,260 6,26 54,09
Parziale kg 74,91 647,24
RAMPA A GRADINI
RAMPA A calpestio gradini lamiera bugnata mm 2 92,910 92,91 802,74
RAMPA A lamiera di chiusura frontale su gradind| 24,960 24,96 215,65
spessore mm 2
RAMPA A lamiera di contenimento e battipiede| 97,770 97,77 844,73
spessore mm 10
RAMPA A piastre di appoggio 100x100x5 mm 17,250 17,25 149,04
RAMPA A traversi trasversali quadri 50x50x3 mm 36,550 36,55 315,79
RAMPA A traversi longitudinali quadri 50x30x2 mm| 51,340 51,34 443,58
CALANDRATI
RAMPA A traversi longitudinali quadri 50x50x3 mm| 71,370 71,37 616,64
CALANDRATI
RAMPA A appoggi a terra tubolari 50x50x3 mm 49,220 49,22 425,26
somma lunghezze (0,36+0,36+0,22+0,07)
Parziale kg 441,37 3.813,43
PIASTRE, BULLONERIA, VITI 75,000 75,00 648,00
Sommano kg 1.644,77 8,64 14.210,81
89 Sovrapprezzo alla RAMPA A per chiusino rimovibile in
ED.005 corrispondenza del pozzetto sottostante. Misure come
da disegno (cm 65x65 circa).
A RIPORTARE 159.057,64
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DIMENSIONI IMPORTI €
Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantite
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 159.057,64
1,000 1,00 230,00
Sommano cad 1,00 230,00 230,00
90 Sovrapprezzo alle strutture in ferro della RAMPA A per
ED.003 calandratura dei tubolari e delle lamiere
1,000 1,00 641,00
Sommano cad 1,00 641,00 641,00
91 Fornitura e posa in opera di RAMPA in acciaio con
VEN24-01.30. [ pendenza 8%, dotata di doppio corrimano e/o parape ...
06.00 usi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno
computati a parte. MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER
LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A RAMPA
RAMPA D piatto di testa mm 90x4 15,150 15,15 130,90
RAMPA D piatti longitudinali triangolari mm 90x4 11,040 11,04 95,39
RAMPA D piatti trasversali mm 50x4 3,925 3,93 33,96
RAMPA D piatto di appoggio inizio rampa mm 100x5 9,800 9,80 84,67
RAMPA D calpestio in lamiera bugnata spessore mm 3 84,660 84,66 731,46
Sommano kg 124,58 8,64 1.076,37
92 Fornitura e posa in opera di RAMPA in acciaio con
VEN24-01.30. | pendenza 8%, dotata di doppio corrimano e/o parape ...
06.00 usi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno
computati a parte. MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER
LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A RAMPA
RAMPA E piatto di testa mm 160x5 5,650 5,65 48,82
RAMPA E piatti longitudinali triangolari mm 160x5 12,720 12,72 109,90
RAMPA E piatti trasversali mm 80x5 5,650 5,65 48,82
RAMPA E piatto di appoggio inizio rampa mm 100x5 3,530 3,53 30,50
RAMPA E calpestio in lamiera bugnata spessore mm 3 31,650 31,65 273,46
Sommano kg 59,20 8,64 511,49
Totale RAMPE E ADEGUAMENTO PERCORSI 66.360,31
Totale STRUTTURA 38.944,45
RAMPE E ADEGUAMENTO PERCORSI
VERNICIATURA
93 Mano di fondo di zinco inorganico, spessore 40/50
VEN24-01.30. | micron. MANO DI FONDO DI ZINCO INORGANICO.
20.00
(Vedi voce numero 86 (kq 797,24)) 797,240 797,24 645,76
Sommano kg 797,24 0,81 645,76
94 Mano intermedia di epossivinilico da realizzare in officina
VEN24-01.30. |o a terra in cantiere, spessore 30/40 micron. MANO
21.00 INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO.
(Vedi voce numero 86 (kg 797,24)) 797,240 797,24 542,12
Sommano kg 797,24 0,68 542,12
95 Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretanico da
VEN24-01.30. |realizzare in opera, dopo avere effettuat ... o sulle
A RIPORTARE 162.704,38
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DIMENSIONI IMPORTI €
Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 162.704,38
22.00 superfici saldate o abrase durante le operazioni di
montaggio, spessore 40/50 micron. SECONDA MANO A
FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO.
(Vedi voce numero 86 (kg 797,24)) 797,240 797,24 805,21
Sommano kg 797,24 1,01 805,21
96 Mano di fondo di zinco inorganico, spessore 40/50
VEN24-01.30. | micron. MANO DI FONDO DI ZINCO INORGANICO.
20.00
(Vedi voce numero 87 (kg 1780,86)) 1.780,86 1.780,86 1.442,50
0
Sommano kg 1.780,86 0,81 1.442,50
97 Mano intermedia di epossivinilico da realizzare in officina
VEN24-01.30. |0 a terra in cantiere, spessore 30/40 micron. MANO
21.00 INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO.
(Vedi voce numero 87 (kg 1780,86)) 1.780,86 1.780,86 1.210,98
0
Sommano kg 1.780,86 0,68 1.210,98
98 Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretanico da
VEN24-01.30. |realizzare in opera, dopo avere effettuat ... o sulle
22.00 superfici saldate o abrase durante le operazioni di
montaggio, spessore 40/50 micron. SECONDA MANO A
FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO.
(Vedi voce numero 87 (kg 1780,86)) 1.780,86 1.780,86 1.798,67
0
Sommano kg 1.780,86 1,01 1.798,67
99 Mano di fondo di zinco inorganico, spessore 40/50
VEN24-01.30. | micron. MANO DI FONDO DI ZINCO INORGANICO.
20.00
(Vedi voce numero 88 (kg 1644,77)) 1.644,77 1.644,77 1.332,26
0
Sommano kg 1.644,77 0,81 1.332,26
100 Mano intermedia di epossivinilico da realizzare in officina
VEN24-01.30. |0 a terra in cantiere, spessore 30/40 micron. MANO
21.00 INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO.
(Vedi voce numero 88 (kg 1644,77)) 1.644,77 1.644,77 1.118,44
0
Sommano kg 1.644,77 0,68 1.118,44
101 Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretanico da
VEN24-01.30. |realizzare in opera, dopo avere effettuat ... o sulle
22.00 superfici saldate o abrase durante le operazioni di
montaggio, spessore 40/50 micron. SECONDA MANO A
FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO.
(Vedi voce numero 88 (kq 1644,77)) 1.644,77 1.644,77 1.661,22
0
Sommano kg 1.644,77 1,01 1.661,22
A RIPORTARE 172.073,66
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DIMENSIONI IMPORTI €
Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
RIPORTO 172.073,66
102 Mano di fondo di zinco inorganico, spessore 40/50
VEN24-01.30. | micron. MANO DI FONDO DI ZINCO INORGANICO.
20.00
RAMPA D (Vedi voce numero 91 (kg 124,58)) 124,580 124,58 100,91
Sommano kg 124,58 0,81 100,91
103 Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretanico da
VEN24-01.30. |realizzare in opera, dopo avere effettuat ... o sulle
22.00 superfici saldate o abrase durante le operazioni di
montaggio, spessore 40/50 micron. SECONDA MANO A
FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO.
RAMPA D (Vedi voce numero 102 (kg 124,58)) 124,580 124,58 125,83
Sommano kg 124,58 1,01 125,83
104 Mano di fondo di zinco inorganico, spessore 40/50
VEN24-01.30. | micron. MANO DI FONDO DI ZINCO INORGANICO.
20.00
RAMPA E (Vedi voce numero 92 (kg 59,2)) 59,200 59,20 47,95
Sommano kg 59,20 0,81 47,95
105 Mano intermedia di epossivinilico da realizzare in officina
VEN24-01.30. |o a terra in cantiere, spessore 30/40 micron. MANO
21.00 INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO.
RAMPA E (Vedi voce numero 92 (kg 59,2)) 59,200 59,20 40,26
Sommano kg 59,20 0,68 40,26
106 Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretanico da
VEN24-01.30. |realizzare in opera, dopo avere effettuat ... o sulle
22.00 superfici saldate o abrase durante le operazioni di
montaggio, spessore 40/50 micron. SECONDA MANO A
FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO.
RAMPA E (Vedi voce numero 92 (kg 59,2)) 59,200 59,20 59,79
Sommano kg 59,20 1,01 59,79
Totale RAMPE E ADEGUAMENTO PERCORSI 66.360,31
Totale VERNICIATURA 10.931,90
TOTALE A MISURA 172.448,40
TOTALE 172.448,40
Data 25/07/2024
Il Tecnico
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