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ED.6 - Fornitura e posa in opera di n°1 piattaforma a

28

STRUTTURA
11 E.30.06.00 - Fornitura e posa in opera di RAMPA in acciaio c.....235JR PER LA REALIZZAZIONE DI RAMPA 6
12 E.30.06.00 - Fornitura e posa in opera di RAMPA in acciaio c.....235JR PER LA REALIZZAZIONE DI RAMPA 9
13 E.30.06.00 - Fornitura e posa in opera di RAMPA in acciaio c.....235JR PER LA REALIZZAZIONE DI RAMPA 9
14 E.30.06.00 - Fornitura e posa in opera di RAMPA in acciaio c.....235JR PER LA REALIZZAZIONE DI RAMPA 2
15 E.30.06.00 - Fornitura e posa in opera di RAMPA in acciaio c.....235JR PER LA REALIZZAZIONE DI RAMPA 2
16 VERNICIATURA 32
17 E.30.20.00 - Mano di fondo di zinco inorganico, spessore 40/50 micron. MANO DI FONDO DI ZINCO INORGANICO. 2
18 E.30.21.00 - Mano intermedia di epossivinilico da realizzare.....30/40 micron. MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO. 2
19 E.30.22.00 - Seconda mano a finire di epossivinilico o poliu.....MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO 2
20 E.30.20.00 - Mano di fondo di zinco inorganico, spessore 40/50 micron. MANO DI FONDO DI ZINCO INORGANICO. 2
21 E.30.21.00 - Mano intermedia di epossivinilico da realizzare.....30/40 micron. MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO. 2
22 E.30.22.00 - Seconda mano a finire di epossivinilico o poliu.....MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO 2
23 E.30.20.00 - Mano di fondo di zinco inorganico, spessore 40/50 micron. MANO DI FONDO DI ZINCO INORGANICO. 2
24 E.30.21.00 - Mano intermedia di epossivinilico da realizzare.....30/40 micron. MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO. 2
25 E.30.22.00 - Seconda mano a finire di epossivinilico o poliu.....MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO 2
26 ED.005 - Sovrapprezzo alla RAMPA A per chiusino rimovibi.....d ogni altro onere per dare |'opera funzionante. 2
27 ED.003 - Sovrapprezzo alle strutture in ferro della RAMPA A per calandratura dei tubolari e delle lamiere 2
28 E.30.20.00 - Mano di fondo di zinco inorganico, spessore 40/50 micron. MANO DI FONDO DI ZINCO INORGANICO. 2
29 E.30.22.00 - Seconda mano a finire di epossivinilico o poliu.....MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO 2
30 E.30.20.00 - Mano di fondo di zinco inorganico, spessore 40/50 micron. MANO DI FONDO DI ZINCO INORGANICO. 2
31 E.30.21.00 - Mano intermedia di epossivinilico da realizzare.....30/40 micron. MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO. 2
32 E.30.22.00 - Seconda mano a finire di epossivinilico o poliu.....MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO 2
33 CALPESTIO 10
34 ED.002 - RAMPE: PIANO DI CALPESTIO. Fornitura e posa di ....., ed ogni altro onere per dare il lavoro finito. 2
35 E.17.03.b - Fornitura e posa in opera di isolazione acustic.....SA IN OPERA DI POLIETILENE ESPANSO spessore 5 mm 2
36 ED.014 - SOVRAPPREZZO ALLE RAMPE PER FORNITURA DI LAMIERA 4
37 E.30.21.00 - Mano intermedia di epossivinilico da realizzare.....30/40 micron. MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO. 2
38 ASSISTENZE MURARIE 17
39 ED.016 - SOVRAPPREZZO ALLA POSA DELLE RAMPE PER PROTEZIONE OPERE D'ARTE 2
40 ED.017 - Interventi di adeguamento, piccole demolizioni .....riali ed ogni altro onere. OPERAIO SPECIALIZZATO 4
41 ED.018 - Interventi di adeguamento, piccole demolizioni .....li, materiali ed ogni altro onere. OPERAIO COMUNE 4
42 MOV.01 - MOVIMENTAZIONE DEI REPERTI ARCHEOLOGICI. 7
43 OPERE EDILI 54 55.342,03
44 ADEGUAMENTO ACCESSIBILITA SERVIZI IGIENICI PIANO TERRA 30
45 Demolizioni interne 7
46 Impianto idraulico - impianto elettrico 8
47 Realizzazione nuovi divisori e finiture 12
48 Arredi 3
49 OPERE DI FABBRO E DI FALEGNAME 24
50 ED.008 - Rimozione del portone esistente in ferro, di mi.....co pronto per l'installazione del nuovo portone. 2
51 ED.007 - Fornitura e posa di portone scorrevole a due an.....ro del materiale di risulta ed ogni altro onere. 6
52 ED.009 - Fornitura e posa di nuovo parapetto a protezion.....in opera compreso ogni onere. L cm 250, H cm 85. 2
53 ED.013 - Fornitura e posa di cancello apribile ad anta s.....o finito e funzionante. Misure cm 100x125 circa. 2
54 ED.012 - Pannellatura apribile di mascheramento del quad..... museo. Misure anta cm 140x215, fianco cm 30x215 6
55 1C.24.300.0010 - Carteggiatura leggera e pulitura di opere in fe..... Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. 2
56 1C.24.320.0020.a - Pitturazione con primer ancorante su superfici .....e: - primer per leghe leggere e lamiere zincate 2
57 2

1.24.340.0010.i - Verniciatura di finitura di superfici in ferro ...... s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 I/m? per due mani)

59 ADEGUAMENTO LASTRICATI 14
60 ED.004 - Fornitura e posa di lastricato in lastre di tra.....mattoni danneggiati nel corso della demolizione. 4
61 ED.006 - Realizzazione di pavimentazione in ghiaia stabi.....ra a mano e opere di finitura di qualsiasi tipo. 4
62 ED.53 - Fornitura e posa di cordonata di contenimento i.....lla ed ogni altro onere per dare I'opera finita. 2
63 ED.019 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DEL LASTRICATO IN MATTONI. 4
64 PERCORSI LOGES 4 5.867,77
65 OPERE IMPIANTISTICHE 87 147.772,33
66 IMPIANTO ILLUMINAZIONE 13
67 IMPIANTO SISTEMA INFORMATIVO 11
68 IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA 63

R ' Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20 Settimana 21 Settimana 22 Settimana 23 Settimana 24 Settimana 25 Settimana 26 Settimana 27 Settimana 28 Settimana 29 Settimana 30 Settimana 31 Settimana 32 Settimana 33 Settimana 34 Settimana 35
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1 LAVORI EDILI 176 172.745,02
3 ASSISTENZE MURARIE 7 |
4 ED.010 - ASSISTENZA MURARIA all'installazione della peda.....are per l'installazione della pedana elevatrice. 5 e
5 ED.011 - ASSISTENZA MURARIA ALLE OPERE SULL'ELEVATORE 2 q
6 ELEVATORI 10 t 3
7 ED.7 - AMMODERNAMENTO ASCENSORE a) Fornitura e posa.....arica dello stesso, compresi oneri di discarica. 4
8 |  ED.6-Fornitura e posa in opera di n°1 piattaforma a ..... di tutti i componenti con colori RAL a catalogo. 6 |
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