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Missione 1 Componente3-3 Investimento 1.2
"Rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei musei e luoghi della cultura
pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura"

PROGETTO ESECUTIVO

RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E
COGNITIVE NEL MUSEO CIVICO EREMITANI
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici
Musei Civici agli Eremitani

Eliminazione delle barriere architettoniche e cognitive

Progetto ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A |Lavori
a.1 |Opere edili e impiantistiche € 171.484,14
a.2 |Opere di adeguamento accessibilita € 148.736,59
Sommano per lavori € 320.220,73
a.3 |Oneri per la sicurezza € 11.135,95
Totale lavori e oneri sicurezza € 331.356,68
B |Somme a disposizione
b.1 |lva 10% su opere edili, opere impiantistiche e oneri per la sicurezza
a.1,a.3 € 18.262,01
b.2 |lva 4% su adeguamento accessibilita a.2 € 5.949 46
b.3 |Spese tecniche (assistenza alla progettazione, direzione lavori, direzione operativa)
Cnpaia ed iva compresi € 65.636,56
b.4 |Spese tecniche per adeguamento Piano di Emergenza (Cnpaia ed iva compresi) € 2.537,60
b.5 |CSP — CSE cnpaia ed iva compresi € 11.990,27
b.6 |Incentivo art. 45 del Dgls. 36/2023 quota RUP € 3.313,57
b.7 |Imprevisti e arrotondamenti € 11.588,85
b.8 |Fondo accordo bonario € 1.360,00
b.9 |Tassa autorita di vigilanza € 250,00
b.10 |Modelli tattili di n.4 opere (Ilva compresa) € 12.500,00
b.11 |Adeguamento sito internet e audioguide (Ilva compresa) € 32.940,00
Totale somme a disposizione € 166.328,32
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 497.685,00




	APPR_01_QE_c
	APPR_01_QE_corpo
	QE_REV


		2024-07-25T15:31:26+0000
	Riccardo Bettin


		2024-07-30T09:54:08+0200
	DOMENICO SALVATORE LO BOSCO




