


30/05/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Lavori a misura

BONIFICA AMIANTO

1 00.00.01 Per tutte le voci di lavorazioni non presenti nel seguente E.P.U., che però si 
rendessero necessarie per una corretta compilazione della contabilità del 
progetto, si rimanda al prezziario completo della Regione Veneto vigente al 
momento dell'esecuzione dei lavori.
Su tutte le voci del Preziario della Regione Veneto si applicherà la stessa 
percentuale di ribasso applicata al presente E.P.U, fatte salve le voci delle opere 
di sicurezza (non ribassabili), della manodopera (ribasso solo su S.G. U.I.).

0 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

2 AM.10.10 PIANO DI LAVORO
Redazione e presentazione presso l'AULSS competente per territorio del Piano di 
Lavoro conforme al D.Lgs. 277 del 1991, D.Lgs. 256 del 2006 e D.Lgs 81 del 
2008, compreso oneri e diritti da versare. Invio presso il servizio SPISAL della 
comunicazione di inizio lavori e gestione dei rapporti fino a conclusione dei lavori. 

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 1.500,00 1.500,00

3 AM.10.20 CONFINAMENTO STATICO
Realizzazione in opera e smantellamento a fine lavori di confinamento statico 
degli ambienti da bonificare. Il confinamento statico sarà ottenuto mediante la 
posa di teli di polietilene autoestinguente di spessore 200 micron uniti fra loro con 
nastri ad alta tenuta e colle particolari, fissati quindi a parete ed a soffitto. Tutte 
le aperture di ventilazione, le attrezzature fisse e gli infissi, devono essere sigillati 
sul posto, uno per uno, con fogli di polietilene fissati con nastro ad alta tenuta e 
colla spray. Porte e finestre vanno sigillate applicando prima nastro adesivo sui 
bordi e coprendole successivamente con un telo di polietilene di superficie più 
estesa delle aperture. Tutte le barriere di fogli di plastica e l'isolamento delle zone 
vanno mantenute in ottimo stato durante tutta la preparazione del lavoro. In 
particolare, bisognerà effettuare ispezioni periodiche per assicurare che le barriere 
siano funzionanti Deve essere predisposto un tunnel di collegamento all'unità di 
decontaminazione, completo di apposite bussole filtro e un'uscita di sicurezza 
dall'area confinata per consentire una rapida via di fuga, realizzata con 
accorgimenti tali da non compromettere l'isolamento dell'area di lavoro (ad es.telo 
di polietilene da tagliare in caso di emergenza). Dovranno essere previsti cartelli 
di cantiere indicanti il divieto di accesso e la sigillatura delle porte di accesso alle 
zone oggetto di intervento per impedire l'ingresso nell'area di bonifica alle 
persone non autorizzate.

1232 1.232,00

Totale m² 1.232,00 48,00 59.136,00

4 AM.10.30 CONFINAMENTO DINAMICO 
Fornitura e posa in opera di un sistema di estrazione aria meccanico tale da 
garantire un gradiente di pressione tale che, attraverso i percorsi d’accesso al 
cantiere e un punto d’immissione aria dotato di filtro, si verifichi un flusso d’aria 
dall’esterno verso l’interno del cantiere in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di 
fibre. Il sistema dovrà anche garantire il rinnovamento dell’aria e ridurrà 
l’eventuale concentrazione di fibre d’amianto all’interno dell’area di lavoro. Detto 
sistema dovrà essere garantito mediante installazione di estrattore d’aria 
(primario e di emergenza) da posizionare in adiacenza all’ambiente confinato di 
lavoro, dotato di filtrazione dell’aria in uscita con alta efficienza 99,97 DOP, 
compresa sostituzione di filtro e prefiltro e funzionante ininterrottamente 24 ore 
su 24 per tuta la durata delle operazioni mediante la predisposizione di un 
generatore di corrente elettrica con pannello di comando accensione automatico, 
allo scopo di consentire la continuità di funzionamento dell'impianto di estrazione 
aria, anche in caso di black-out. Per ogni ambiente confinato di lavoro dovranno 
essere assicurati n. 5 ricambi d’aria/ora per cui, in base al volume del locale 
confinato di bonifica, dovrà essere utilizzato un estrattore d’aria di adeguata 
portata. L'aria aspirata deve essere espulsa all'esterno dell'area di lavoro; quando 
è possibile fuori dall'edificio. L'estremità del condotto di uscita dell'estrattore deve 
attraversare le barriere di confinamento; l'integrità delle barriere deve essere 
mantenuta sigillando i teli di polietilene con nastro adesivo intorno all'estrattore o 
al tubo di uscita. L'aria inquinata aspirata dagli estrattori deve essere 
efficacemente filtrata prima di essere emessa all'esterno del cantiere.

1232 1.232,00

Totale m² 1.232,00 40,00 49.280,00

5 AM.10.40 UNITA' DI DECONTAMINAZIONE

A RIPORTARE 109.916,00
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RIPORTO 109.916,00
Realizzazione in opera e smantellamento a fine lavori di unità di 
decontaminazione personale di tipo a quattro stadi: uno spazio dove collocare 
armadietti a doppio scomparto e DPI , uno spazio filtro chiusura d'aria, uno 
spazio intermedio con doccia e lavabo con acqua calda e fredda e uno spazio con 
aspiratore e raccolta DPI usati. Realizzazione in opera e smantellamento a fine 
lavori di unità di decontaminazione materiali di tipo a tre stadi : locale di lavaggio, 
locale imballaggio e locale stoccaggio provvisorio in attesa di allontanamento. 
L'area di decontaminazione dei materiali prevede un percorso obbligato degli 
involucri dei materiali di risulta per limitare al massimo la dispersione di amianto 
all'esterno del cantiere. Gli ambienti saranno realizzati da una orditura principale 
verticale in legno posta ad interasse di cm 80, e da orditura secondaria 
orizzontale posta ad interasse cm 50, e da un rivestimento in doppio telo di 
polietilene autoestinguente, di spessore di circa 0,1 mm, di colore bianco latte, 
posto in opera con sovrapposizioni e sigillature ottenute mediante applicazione di 
nastro adesivo specifico. Sono compresi gli oneri per i collegamenti all'adduzione 
idraulica (in alternativa potrà essere prevista l'alimentazione di acqua da 
serbatoio, e per il collegamento agli scarichi dei bagni di prossimità, la fornitura e 
posa di pompa per lo scarico e di filtro. Sono compresi gli allacci elettrici, la 
fornitura e posa di boyler e la fornitura di energia elettrica prodotta da generatore 
eventualmente non fosse presente energia elettrica sul posto. 

28 28,00

Totale Cadauno 28,00 970,00 27.160,00

6 AM.10.50 BONIFICA AMIANTO
Dopo aver spruzzato a bassa pressione l'incapsulante, il materiale dovrà essere 
rimosso a umido esclusivamente mediante l'utilizzo di attrezzi manuali quali 
raschietti e spazzole di ferro, successivo insaccamento prima della sua essicazione 
ed etichettatura. Il materiale insaccato dovrà essere allontanato dalla zona di 
lavoro attraverso l'unità di decontaminazione (UDM) dove i sacchetti verranno 
lavati e inseriti in altri contenitori e successivamente in big-bags. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per ponteggi o trabatelli mobili. Sono 
compresi l’abbassamento al piano di deposito provvisorio o di carico, lo 
smaltimento ed il trasporto a discarica autorizzata, il tutto compiuto da 
manodopera specificatamente formata. 

1232 1.232,00

Totale m² 1.232,00 47,00 57.904,00

AM.10.60 MONITORAGGI
Monitoraggi ambientali interni ed esterni al confinamento statico dinamico e 
successiva analisi in Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) per 
determinare le fibre totali aerodisperse depositate su filtro secondo le indicazioni 
riportate nel DM 6/09/1994 Allegato 2A, così come richiesto dalla normativa 
vigente e/o meglio specificato nel Piano di Lavoro e dall'AUSSL competente per 
territorio.

7 AM.10.60.a Monitoraggio personale giornaliero durante le opere di bonifica. 

28 28,00

Totale Cadauno 28,00 85,00 2.380,00

8 AM.10.60.b Monitoraggio esterno alla barriera a giorni alterni.

28 28,00

Totale Cadauno 28,00 85,00 2.380,00

9 AM.10.60.c Monitoraggio estrattore d'aria a giorni alterni.

28 28,00

Totale Cadauno 28,00 85,00 2.380,00

10 AM.10.60.d Monitoraggio spogliatoio pulito giornaliero.

28 28,00

Totale Cadauno 28,00 85,00 2.380,00

11 AM.10.60.e Monitoraggio uscita materiali all'occorrenza.

28 28,00

Totale Cadauno 28,00 85,00 2.380,00

12 AM.10.70 PREPARAZIONE ALLA SEM
Terminata la rimozione dell'amianto verranno inertizzati i teli in polietilene; quindi, 
verrà fatta una pulizia accurata con aspiratore a filtri assoluti. Successivamente i 
tecnici dello SPISAL effettueranno la “restituibilità” degli ambienti oggetto di 
rimozione con verifica in SEM. 

A RIPORTARE 206.880,00
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RIPORTO 206.880,00

1232 1.232,00

Totale m² 1.232,00 6,00 7.392,00

13 AM.10.80 CERTIFICAZIONE DI RESTITUIBILITA'
Monitoraggi ambientali mediante campionatore su postazione fissa, e lettura in 
microscopia elettronica a scansione (SEM), eseguiti da Laboratorio Chimico 
autorizzato, atti a verificare la concentrazione di fibre d’amianto all’interno 
dell’ambiente confinato di lavoro al termine delle operazioni di bonifica al fine del 
rilascio della certificazione di restituibiltà degli ambienti bonificati da parte dello 
SPISAL. Per il numero di campionamenti da effettuare, si dovrà fare riferimento a 
quanto previsto da Decreto del Ministero della Sanità del 6 settembre 1994 
(almenodue campionamenti per superfici fino a mq 50), salvo diversa richiesta da 
parte dello SPISAL competente per territorio. Detti campionamenti ed analisi 
dovranno essere eseguiti prima della rimozione dei confinamenti, dell’unita’ di 
decontaminazione e quant’altro predisposto nell’ambito dell’ambiente confinato di 
bonifica. La somma si intende comprensiva dell'uscita del Tecncio accreditato, 
spese di viaggio comprese. 

84 84,00

Totale Cadauno 84,00 290,00 24.360,00

14 AM.10.90 RIFIUTI
Movimentazione al piano di carico dei materiali rimossi, carico su automezzi, 
trasporto e conferimento finale presso discarica autorizzata. I formulari di 
conferimento dei rifiuti prodotti dovranno essere allegati alla documentazione 
finale a testimonianza della conformità normativa delle attività svolte. 

14 14,00

Totale Cadauno 14,00 690,00 9.660,00

15 AM.10.100 ONERI RIFIUTI VINILE
Oneri di smaltimento del rifiuto contenente amianto presso impianto autorizzato 
CER 170605 "materiali da costruzione contenenti amianto (vinile).

5 5,00

Totale t 5,00 860,00 4.300,00

16 AM.10.110 ONERI RIFIUTI MICA
Oneri di smaltimento del rifiuto contenente amianto presso impianto autorizzato 
CER 170601 "materiali isolanti contenenti amianto" .

5 5,00

Totale t 5,00 1.500,00 7.500,00

Totale BONIFICA AMIANTO Euro 260.092,00

Totale Lavori a misura Euro 260.092,00

Importo Lavori  Euro 260.092,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

Lavori a misura 260.092,00

BONIFICA AMIANTO 260.092,00

IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI Euro 260.092,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Accordo bonario 3% Euro 7.802,76

Contributo ANAC Euro 250,00

IVA 22% sui lavori Euro 57.220,24

Imprevisti Euro 433,16

Incentivo alla progettazione Euro 5.201,84

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 70.908,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 331.000,00

Padova lì, 30/05/2023

Il Responsabile del Progetto

geom. Piergiorgio Stefani

------------------------

Il R.U.P.

ing. arch. Fabiana Gavasso

------------------------
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