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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/05/2023

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

00.00.01

AM.10.10

AM.10.20

AM.10.30

AM.10.40

Lavori a misura
BONIFICA AMIANTO

Per tutte le voci di lavorazioni non presenti nel seguente E.P.U., che pero si
rendessero necessarie per una corretta compilazione della contabilita del
progetto, si rimanda al prezziario completo della Regione Veneto vigente al
momento dell'esecuzione dei lavori.

Su tutte le voci del Preziario della Regione Veneto si applichera la stessa
percentuale di ribasso applicata al presente E.P.U, fatte salve le voci delle opere
di sicurezza (non ribassabili), della manodopera (ribasso solo su S.G. U.IL.).

0
Totale

PIANO DI LAVORO

Redazione e presentazione presso I'AULSS competente per territorio del Piano di
Lavoro conforme al D.Lgs. 277 del 1991, D.Lgs. 256 del 2006 e D.Lgs 81 del
2008, compreso oneri e diritti da versare. Invio presso il servizio SPISAL della
comunicazione di inizio lavori e gestione dei rapporti fino a conclusione dei lavori.

1
Totale Cadauno

CONFINAMENTO STATICO

Realizzazione in opera e smantellamento a fine lavori di confinamento statico
degli ambienti da bonificare. Il confinamento statico sara ottenuto mediante la
posa di teli di polietilene autoestinguente di spessore 200 micron uniti fra loro con
nastri ad alta tenuta e colle particolari, fissati quindi a parete ed a soffitto. Tutte
le aperture di ventilazione, le attrezzature fisse e gli infissi, devono essere sigillati
sul posto, uno per uno, con fogli di polietilene fissati con nastro ad alta tenuta e
colla spray. Porte e finestre vanno sigillate applicando prima nastro adesivo sui
bordi e coprendole successivamente con un telo di polietilene di superficie piu
estesa delle aperture. Tutte le barriere di fogli di plastica e l'isolamento delle zone
vanno mantenute in ottimo stato durante tutta la preparazione del lavoro. In
particolare, bisognera effettuare ispezioni periodiche per assicurare che le barriere
siano funzionanti Deve essere predisposto un tunnel di collegamento all'unita di
decontaminazione, completo di apposite bussole filtro e un'uscita di sicurezza
dall'area confinata per consentire una rapida via di fuga, realizzata con
accorgimenti tali da non compromettere I'isolamento dell'area di lavoro (ad es.telo
di polietilene da tagliare in caso di emergenza). Dovranno essere previsti cartelli
di cantiere indicanti il divieto di accesso e la sigillatura delle porte di accesso alle
zone oggetto di intervento per impedire I'ingresso nell'area di bonifica alle
persone non autorizzate.

1232
Totale m2

CONFINAMENTO DINAMICO

Fornitura e posa in opera di un sistema di estrazione aria meccanico tale da
garantire un gradiente di pressione tale che, attraverso i percorsi d'accesso al
cantiere e un punto d'immissione aria dotato di filtro, si verifichi un flusso d‘aria
dall’esterno verso l'interno del cantiere in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di
fibre. I sistema dovra anche garantire il rinnovamento dell’aria e ridurra
I'eventuale concentrazione di fibre d'amianto allinterno dell‘area di lavoro. Detto
sistema dovra essere garantito mediante installazione di estrattore d‘aria
(primario e di emergenza) da posizionare in adiacenza all'ambiente confinato di
lavoro, dotato di filtrazione dell‘aria in uscita con alta efficienza 99,97 DOP,
compresa sostituzione di filtro e prefiltro e funzionante ininterrottamente 24 ore
su 24 per tuta la durata delle operazioni mediante la predisposizione di un
generatore di corrente elettrica con pannello di comando accensione automatico,
allo scopo di consentire la continuita di funzionamento dell'impianto di estrazione
aria, anche in caso di black-out. Per ogni ambiente confinato di lavoro dovranno
essere assicurati n. 5 ricambi d'aria/ora per cui, in base al volume del locale
confinato di bonifica, dovra essere utilizzato un estrattore d'aria di adeguata
portata. L'aria aspirata deve essere espulsa all'esterno dell'area di lavoro; quando
& possibile fuori dall'edificio. L'estremita del condotto di uscita dell'estrattore deve
attraversare le barriere di confinamento; l'integrita delle barriere deve essere
mantenuta sigillando i teli di polietilene con nastro adesivo intorno all'estrattore o
al tubo di uscita. L'aria inquinata aspirata dagli estrattori deve essere
efficacemente filtrata prima di essere emessa all'esterno del cantiere.

1232
Totale m2

UNITA' DI DECONTAMINAZIONE
A RIPORTARE

0,00

0,00

1,00

1,00

1.232,00

1.232,00

1.232,00

1.232,00

0,00

1.500,00

48,00

40,00

0,00

1.500,00

59.136,00

49.280,00

109.916,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/05/2023

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

10

11

12

AM.10.50

AM.10.60

AM.10.60.a

AM.10.60.b

AM.10.60.c

AM.10.60.d

AM.10.60.e

AM.10.70

RIPORTO
Realizzazione in opera e smantellamento a fine lavori di unita di
decontaminazione personale di tipo a quattro stadi: uno spazio dove collocare
armadietti a doppio scomparto e DPI , uno spazio filtro chiusura d'aria, uno
spazio intermedio con doccia e lavabo con acqua calda e fredda e uno spazio con
aspiratore e raccolta DPI usati. Realizzazione in opera e smantellamento a fine
lavori di unita di decontaminazione materiali di tipo a tre stadi : locale di lavaggio,
locale imballaggio e locale stoccaggio provvisorio in attesa di allontanamento.
L'area di decontaminazione dei materiali prevede un percorso obbligato degli
involucri dei materiali di risulta per limitare al massimo la dispersione di amianto
all'esterno del cantiere. Gli ambienti saranno realizzati da una orditura principale
verticale in legno posta ad interasse di cm 80, e da orditura secondaria
orizzontale posta ad interasse cm 50, e da un rivestimento in doppio telo di
polietilene autoestinguente, di spessore di circa 0,1 mm, di colore bianco latte,
posto in opera con sovrapposizioni e sigillature ottenute mediante applicazione di
nastro adesivo specifico. Sono compresi gli oneri per i collegamenti all'adduzione
idraulica (in alternativa potra essere prevista I'alimentazione di acqua da
serbatoio, e per il collegamento agli scarichi dei bagni di prossimita, la fornitura e
posa di pompa per lo scarico e di filtro. Sono compresi gli allacci elettrici, la
fornitura e posa di boyler e la fornitura di energia elettrica prodotta da generatore
eventualmente non fosse presente energia elettrica sul posto.

28
Totale Cadauno

BONIFICA AMIANTO

Dopo aver spruzzato a bassa pressione l'incapsulante, il materiale dovra essere
rimosso a umido esclusivamente mediante I'utilizzo di attrezzi manuali quali
raschietti e spazzole di ferro, successivo insaccamento prima della sua essicazione
ed etichettatura. Il materiale insaccato dovra essere allontanato dalla zona di
lavoro attraverso l'unita di decontaminazione (UDM) dove i sacchetti verranno
lavati e inseriti in altri contenitori e successivamente in big-bags. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per ponteggi o trabatelli mobili. Sono
compresi I'abbassamento al piano di deposito provvisorio o di carico, lo
smaltimento ed il trasporto a discarica autorizzata, il tutto compiuto da
manodopera specificatamente formata.

1232
Totale m2

MONITORAGGI

Monitoraggi ambientali interni ed esterni al confinamento statico dinamico e
successiva analisi in Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) per
determinare le fibre totali aerodisperse depositate su filtro secondo le indicazioni
riportate nel DM 6/09/1994 Allegato 2A, cosi come richiesto dalla normativa
vigente e/o meglio specificato nel Piano di Lavoro e dall’AUSSL competente per
territorio.

Monitoraggio personale giornaliero durante le opere di bonifica.

28

Totale Cadauno
Monitoraggio esterno alla barriera a giorni alterni.
28

Totale Cadauno
Monitoraggio estrattore d'aria a giorni alterni.
28

Totale Cadauno
Monitoraggio spogliatoio pulito giornaliero.
28

Totale Cadauno
Monitoraggio uscita materiali all'occorrenza.
28

Totale Cadauno

PREPARAZIONE ALLA SEM
Terminata la rimozione dell'amianto verranno inertizzati i teli in polietilene; quindi,
verra fatta una pulizia accurata con aspiratore a filtri assoluti. Successivamente i
tecnici dello SPISAL effettueranno la “restituibilita” degli ambienti oggetto di
rimozione con verifica in SEM.

A RIPORTARE

28,00

28,00

1.232,00

1.232,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

970,00

47,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

109.916,00

27.160,00

57.904,00

2.380,00

2.380,00

2.380,00

2.380,00

2.380,00

206.880,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/05/2023

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

13

14

15

16

AM.10.80

AM.10.90

AM.10.100

AM.10.110

RIPORTO

1232
Totale m2

CERTIFICAZIONE DI RESTITUIBILITA'

Monitoraggi ambientali mediante campionatore su postazione fissa, e lettura in
microscopia elettronica a scansione (SEM), eseguiti da Laboratorio Chimico
autorizzato, atti a verificare la concentrazione di fibre d’amianto all'interno
dell’ambiente confinato di lavoro al termine delle operazioni di bonifica al fine del
rilascio della certificazione di restituibilta degli ambienti bonificati da parte dello
SPISAL. Per il numero di campionamenti da effettuare, si dovra fare riferimento a
quanto previsto da Decreto del Ministero della Sanita del 6 settembre 1994
(almenodue campionamenti per superfici fino a mq 50), salvo diversa richiesta da
parte dello SPISAL competente per territorio. Detti campionamenti ed analisi
dovranno essere eseguiti prima della rimozione dei confinamenti, dell’'unita’ di
decontaminazione e quant’altro predisposto nell'ambito dell’ambiente confinato di
bonifica. La somma si intende comprensiva dell'uscita del Tecncio accreditato,
spese di viaggio comprese.

84

Totale Cadauno
RIFIUTI
Movimentazione al piano di carico dei materiali rimossi, carico su automezzi,
trasporto e conferimento finale presso discarica autorizzata. I formulari di

conferimento dei rifiuti prodotti dovranno essere allegati alla documentazione
finale a testimonianza della conformita normativa delle attivita svolte.

14
Totale Cadauno
ONERI RIFIUTI VINILE

Oneri di smaltimento del rifiuto contenente amianto presso impianto autorizzato
CER 170605 "materiali da costruzione contenenti amianto (vinile).

5
Totale t
ONERI RIFIUTI MICA

Oneri di smaltimento del rifiuto contenente amianto presso impianto autorizzato
CER 170601 "materiali isolanti contenenti amianto" .

5
Totale t
Totale BONIFICA AMIANTO Euro

Totale Lavori a misura Euro
Importo Lavori Euro

1.232,00

1.232,00

84,00

84,00

14,00

14,00

5,00

5,00

5,00

5,00

6,00

290,00

690,00

860,00

1.500,00

206.880,00

7.392,00

24.360,00

9.660,00

4.300,00

7.500,00

260.092,00
260.092,00
260.092,00




»
+

30/05/2023
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

Lavori a misura 260.092,00

BONIFICA AMIANTO 260.092,00

IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI Euro 260.092,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Accordo bonario 3% Euro 7.802,76

Contributo ANAC Euro 250,00

IVA 22% sui lavori Euro 57.220,24

Imprevisti Euro 433,16

Incentivo alla progettazione Euro 5.201,84

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 70.908,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 331.000,00
Padova li, 30/05/2023

Il Responsabile del Progetto Il R.U.P.

geom. Piergiorgio Stefani

ing. arch. Fabiana Gavasso
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