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30/05/2023
ELENCO PREZZ1
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
00.00.01 Per tutte le voci di lavorazioni non presenti nel seguente E.P.U., che pero si rendessero necessarie per
una corretta compilazione della contabilita del progetto, si rimanda al prezziario completo della Regione
Veneto vigente al momento dell'esecuzione dei lavori.
Su tutte le voci del Preziario della Regione Veneto si applichera la stessa percentuale di ribasso applicata
al presente E.P.U, fatte salve le voci delle opere di sicurezza (non ribassabili), della manodopera (ribasso
solo su S.G. U.L).
A MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)
A.01 MANODOPERA EDILE
A.01.01 OPERAIO 4° LIVELLO
A.01.01.a OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.I.m
................................................................................................................................................... h 30’14
(Euro trenta/14 )
A.01.02 OPERAIO SPECIALIZZATO
A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
................................................................................................................................................... h 28’64
(Euro ventotto/64 )
A.01.03 OPERAIO QUALIFICATO
A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m
h 26,60
(Euro ventisei/60 )
A.01.04 OPERAIO COMUNE
A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m.
................................................................................................................................................... h 23’91
(Euro ventitre/91 )
AM.10.10 PIANO DI LAVORO
Redazione e presentazione presso I'AULSS competente per territorio del Piano di Lavoro conforme al
D.Lgs. 277 del 1991, D.Lgs. 256 del 2006 e D.Lgs 81 del 2008, compreso oneri e diritti da versare. Invio
presso il servizio SPISAL della comunicazione di inizio lavori e gestione dei rapporti fino a conclusione dei
lavori.
................................................................................................................................................... Cadauno 1.500’00
(Euro millecinquecento/00 )
AM.10.20 CONFINAMENTO STATICO

Realizzazione in opera e smantellamento a fine lavori di confinamento statico degli ambienti da bonificare.
1l confinamento statico sara ottenuto mediante la posa di teli di polietilene autoestinguente di spessore
200 micron uniti fra loro con nastri ad alta tenuta e colle particolari, fissati quindi a parete ed a soffitto.
Tutte le aperture di ventilazione, le attrezzature fisse e gli infissi, devono essere sigillati sul posto, uno per
uno, con fogli di polietilene fissati con nastro ad alta tenuta e colla spray. Porte e finestre vanno sigillate
applicando prima nastro adesivo sui bordi e coprendole successivamente con un telo di polietilene di
superficie pill estesa delle aperture. Tutte le barriere di fogli di plastica e I'isolamento delle zone vanno
mantenute in ottimo stato durante tutta la preparazione del lavoro. In particolare, bisognera effettuare
ispezioni periodiche per assicurare che le barriere siano funzionanti Deve essere predisposto un tunnel di
collegamento all'unita di decontaminazione, completo di apposite bussole filtro e un'uscita di sicurezza
dall'area confinata per consentire una rapida via di fuga, realizzata con accorgimenti tali da non
compromettere l'isolamento dell'area di lavoro (ad es.telo di polietilene da tagliare in caso di emergenza).
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AM.10.30

AM.10.40

AM.10.50

AM.10.60

AM.10.60.a

Dovranno essere previsti cartelli di cantiere indicanti il divieto di accesso e la sigillatura delle porte di
accesso alle zone oggetto di intervento per impedire I'ingresso nell'area di bonifica alle persone non
autorizzate.

(Euro quarantotto/00 )

CONFINAMENTO DINAMICO

Fornitura e posa in opera di un sistema di estrazione aria meccanico tale da garantire un gradiente di
pressione tale che, attraverso i percorsi d'accesso al cantiere e un punto dimmissione aria dotato di filtro,
si verifichi un flusso d‘aria dall’esterno verso l'interno del cantiere in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita
di fibre. Il sistema dovra anche garantire il rinnovamento dell’aria e ridurra I'eventuale concentrazione di
fibre d’amianto all'interno dell'area di lavoro. Detto sistema dovra essere garantito mediante installazione
di estrattore d‘aria (primario e di emergenza) da posizionare in adiacenza all’ambiente confinato di lavoro,
dotato di filtrazione dell’aria in uscita con alta efficienza 99,97 DOP, compresa sostituzione di filtro e
prefiltro e funzionante ininterrottamente 24 ore su 24 per tuta la durata delle operazioni mediante la
predisposizione di un generatore di corrente elettrica con pannello di comando accensione automatico,
allo scopo di consentire la continuita di funzionamento dell'impianto di estrazione aria, anche in caso di
black-out. Per ogni ambiente confinato di lavoro dovranno essere assicurati n. 5 ricambi d'aria/ora per cui,
in base al volume del locale confinato di bonifica, dovra essere utilizzato un estrattore d’aria di adeguata
portata. L'aria aspirata deve essere espulsa all'esterno dell'area di lavoro; quando & possibile fuori
dall'edificio. L'estremita del condotto di uscita dell'estrattore deve attraversare le barriere di
confinamento; l'integrita delle barriere deve essere mantenuta sigillando i teli di polietilene con nastro
adesivo intorno all'estrattore o al tubo di uscita. L'aria inquinata aspirata dagli estrattori deve essere
efficacemente filtrata prima di essere emessa all'esterno del cantiere.

(Euro quaranta/00 )

UNITA' DI DECONTAMINAZIONE

Realizzazione in opera e smantellamento a fine lavori di unita di decontaminazione personale di tipo a
quattro stadi: uno spazio dove collocare armadietti a doppio scomparto e DPI , uno spazio filtro chiusura
d'aria, uno spazio intermedio con doccia e lavabo con acqua calda e fredda e uno spazio con aspiratore e
raccolta DPI usati. Realizzazione in opera e smantellamento a fine lavori di unita di decontaminazione
materiali di tipo a tre stadi : locale di lavaggio, locale imballaggio e locale stoccaggio provvisorio in attesa
di allontanamento. L'area di decontaminazione dei materiali prevede un percorso obbligato degli involucri
dei materiali di risulta per limitare al massimo la dispersione di amianto all'esterno del cantiere. Gli
ambienti saranno realizzati da una orditura principale verticale in legno posta ad interasse di cm 80, e da
orditura secondaria orizzontale posta ad interasse cm 50, e da un rivestimento in doppio telo di polietilene
autoestinguente, di spessore di circa 0,1 mm, di colore bianco latte, posto in opera con sovrapposizioni e
sigillature ottenute mediante applicazione di nastro adesivo specifico. Sono compresi gli oneri per i
collegamenti all'adduzione idraulica (in alternativa potra essere prevista I'alimentazione di acqua da
serbatoio, e per il collegamento agli scarichi dei bagni di prossimita, la fornitura e posa di pompa per lo
scarico e di filtro. Sono compresi gli allacci elettrici, la fornitura e posa di boyler e la fornitura di energia
elettrica prodotta da generatore eventualmente non fosse presente energia elettrica sul posto.

(Euro novecentosettanta/00 )

BONIFICA AMIANTO

Dopo aver spruzzato a bassa pressione l'incapsulante, il materiale dovra essere rimosso a umido
esclusivamente mediante I'utilizzo di attrezzi manuali quali raschietti e spazzole di ferro, successivo
insaccamento prima della sua essicazione ed etichettatura. Il materiale insaccato dovra essere allontanato
dalla zona di lavoro attraverso I'unita di decontaminazione (UDM) dove i sacchetti verranno lavati e inseriti
in altri contenitori e successivamente in big-bags. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per ponteggi o trabatelli mobili. Sono compresi I'abbassamento al piano di deposito provvisorio o di carico,
lo smaltimento ed il trasporto a discarica autorizzata, il tutto compiuto da manodopera specificatamente
formata.

(Euro quarantasette/00 )

MONITORAGGI

Monitoraggi ambientali interni ed esterni al confinamento statico dinamico e successiva analisi in
Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) per determinare le fibre totali aerodisperse depositate su
filtro secondo le indicazioni riportate nel DM 6/09/1994 Allegato 2A, cosi come richiesto dalla normativa
vigente e/o meglio specificato nel Piano di Lavoro e dall'’AUSSL competente per territorio.
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(Euro ottantacinque/00 )
AM.10.60.b Monitoraggio esterno alla barriera a giorni alterni.
................................................................................................................................................... Cadauno 85’00
(Euro ottantacinque/00 )
AM.10.60.c Monitoraggio estrattore d'aria a giorni alterni.
................................................................................................................................................... Cadauno 85’00
(Euro ottantacinque/00 )
AM.10.60.d Monitoraggio spogliatoio pulito giornaliero.
................................................................................................................................................... Cadauno 85’00
(Euro ottantacinque/00 )
AM.10.60.e Monitoraggio uscita materiali all'occorrenza.
................................................................................................................................................... Cadauno 85’00
(Euro ottantacinque/00 )
AM.10.70 PREPARAZIONE ALLA SEM
Terminata la rimozione dell'amianto verranno inertizzati i teli in polietilene; quindi, verra fatta una pulizia
accurata con aspiratore a filtri assoluti. Successivamente i tecnici dello SPISAL effettueranno la
“restituibilita” degli ambienti oggetto di rimozione con verifica in SEM.
................................................................................................................................................... m2 6’00
(Euro sei/00 )
AM.10.80 CERTIFICAZIONE DI RESTITUIBILITA'
Monitoraggi ambientali mediante campionatore su postazione fissa, e lettura in microscopia elettronica a
scansione (SEM), esequiti da Laboratorio Chimico autorizzato, atti a verificare la concentrazione di fibre
d’amianto all'interno dell'ambiente confinato di lavoro al termine delle operazioni di bonifica al fine del
rilascio della certificazione di restituibilta degli ambienti bonificati da parte dello SPISAL. Per il numero di
campionamenti da effettuare, si dovra fare riferimento a quanto previsto da Decreto del Ministero della
Sanita del 6 settembre 1994 (almenodue campionamenti per superfici fino a mq 50), salvo diversa
richiesta da parte dello SPISAL competente per territorio. Detti campionamenti ed analisi dovranno essere
eseguiti prima della rimozione dei confinamenti, dell'unita’ di decontaminazione e quant‘altro predisposto
nell'ambito dell’ambiente confinato di bonifica. La somma si intende comprensiva dell'uscita del Tecncio
accreditato, spese di viaggio comprese.
................................................................................................................................................... Cadauno 290’00
(Euro duecentonovanta/00 )
AM.10.90 RIFIUTI
Movimentazione al piano di carico dei materiali rimossi, carico su automezzi, trasporto e conferimento
finale presso discarica autorizzata. I formulari di conferimento dei rifiuti prodotti dovranno essere allegati
alla documentazione finale a testimonianza della conformita normativa delle attivita svolte.
................................................................................................................................................... Cadauno 690’00
(Euro seicentonovanta/00 )
AM.10.100 ONERI RIFIUTI VINILE
Oneri di smaltimento del rifiuto contenente amianto presso impianto autorizzato CER 170605 "materiali da
costruzione contenenti amianto (vinile).
................................................................................................................................................... t 860’00
(Euro ottocentosessanta/00 )
AM.10.110 ONERI RIFIUTI MICA
Oneri di smaltimento del rifiuto contenente amianto presso impianto autorizzato CER 170601 "materiali
isolanti contenenti amianto" .
t 1.500,00
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Padova li, 30/05/2023

II Responsabile del Progetto
geom. Piergiorgio Stefani

Il R.U.P.

ing. arch. Fabiana Gavasso
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