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DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO CATEGORIA 
% DELLA 
MANODOPERA 

IMPORTO 
DELLA 
MANODOPERA 

RIMOZIONE INFISSI 
VETRATI € 18 071,23 OS6 64,13 € 11 589,08 

INSTALLAZIONE NUOVI 
INFISSI - FINESTRE € 482 260,96 OS6 13,678 € 65 962,60 
INSTALLAZIONE NUOVI 
INFISSI - 
PORTEFINESTRE € 21 103,18 OS6 9,945 € 2 098,71 

OPERE DI ASSISTENZA 
MURARIA € 11.811,84 OG1 76,368 € 9.020,44 

RIMOZIONE PORTONI 
ESISTENTI €2.190,23 OS6 64,73 € 1 417,73 
INSTALLAZIONE NUOVI 
PORTONI BLINDATI € 70.758,10 OS6 7,03 € 4 974,29 

OPERE DI ASSISTENZA 
MURARIA € 4.361,14 OG1 77,342 € 3.372,99 

SISTEMAZIONI ESTERNE € 37.359,40 OG1 52,856 € 19.746,64 

TINTEGGIATURA DEI 
VANI SCALA € 26.721,61 OS7 73,845 € 19.732,50 

RELAMPING € 25.998,06 OS30 29,587 € 7 692,05 

FOTOVOLTAICO € 17.583,15 OS30 9,379 € 1 648,86 

VERIFICHE 
DELL'IMPIANTO € 18.601,00 OS30 0 € 0,00 

ONERI DELLA SICUREZZA € 1 498,50 OG1     

ONERI DELLA SICUREZZA € 29 171,66 OS6     
ONERI DELLA SICUREZZA € 825,76 OS7     
ONERI DELLA SICUREZZA € 2 776,81 OS30     
TOTALE IMPORTO A 
BASE D'ASTA € 771.092,63     € 147.254,00 
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 Lavori 
Oneri della 
sicurezza Totale Percentuale 

Cat. 
prevalente 

Importo cat. 
Prevalente 

Cat. 
Scorporabili 

OG1 € 53.532,38 € 1 498,50 € 55.030.88 4,37 OS6 € 623 555,4   

OS6 € 594.383,7 € 29 171,66 € 623.555,4 85,12   OG1 

OS7 € 26.721,61 € 825,76 € 27.547,37 2,41   OS7 

OS30 € 62182.21 € 2 776,81 € 649.59,02 8,10   OS30 

 € 736.819,9 €34.272,73 € 771.092,7 100    
 



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Padova, 26/09/2023

COMPLETAMENTO OPERE RECUPERO FABBRICATI ERP VIA 
MORETTO DA
BRESCIA CIVV. 1-3-5-7-9-11-13-15-19-21-23

Comune di Padova

IL TECNICO
ing. Patrizio Glisoni

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE Demolizione di pavimentazioni
E.05.004.00 esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il

carico su automezzo, esc ... alle pubbliche discariche (conglomerato cementizio dello
spessore medio di cm 10). DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE

SOMMANO m² 285,45 51,68 14 7́52,06 10 7́21,79 72,680

2 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di
E.05.007.b ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli

oneri per le neces ... uanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Serramenti interni in legnoSerramenti interni in legno

SOMMANO m² 66,15 33,11 2 1́90,23 1́ 417,73 64,730

3 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di
E.05.007.c ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli

oneri per le neces ... nto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Serramenti esterni metalliciSerramenti esterni metallici

SOMMANO m² 560,87 32,22 18 0́71,23 11́ 589,08 64,130

4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE
E.14.016.00 AUTOBLOCCANTI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e

nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in m ... necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE
AUTOBLOCCANTI

SOMMANO m² 584,32 38,69 22 6́07,34 9 0́24,85 39,920

5 PORTONCINO D’INGRESSO RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO BLINDATO
E.23.031.a Fornitura e posa in opera di portoncino d’ingresso blindato con ante metalliche con

doppia lamiera di acciaio da 8/10", r ... netta di passaggio. PORTONCINO
D’INGRESSO RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO BLINDATO ad una anta delle
dimensioni di 90x210 cm

SOMMANO cad 35,00 2 0́21,66 70 7́58,10 4 9́74,29 7,030

6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
E.28.001.a ABITAZIONE Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/

esterno. Nel prezzo si intendono comp ... tura delle parti stuccate. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Bianche per interni

SOMMANO m² 3 0́49,38 9,55 29 1́21,59 23 2́06,99 79,690

7 RASCHIATURA E SPAZZOLATURA Raschiatura e spazzolatura con spazzole
E.30.013.00 metalliche per l'eliminazione grossolana della rugginee delle scaglie di laminazione.

RASCHIATURA E SPAZZOLATURA.
SOMMANO kg 4 2́24,14 0,58 2 4́50,00 1́ 691,48 69,040

8 MANO DI FONDO ANTIRUGGINE Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di
E.30.017.00 zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO FONDO ANTIRUGGINE

SOMMANO kg 4 2́24,14 0,53 2 2́38,79 716,86 32,020

9 MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO Mano a finire di smalto oleofenico
E.30.019.00 di colore a scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron. MANO A FINIRE DI

SMALTO OLEOFENOLICO.
SOMMANO kg 4 2́24,14 0,57 2 4́07,76 1́ 684,95 69,980

10 Opere di ripristino muratura a seguito di rimozione infissi
NP01_ass.m SOMMANO cadauno 492,11 19,72 9 7́04,41 7 1́45,43 73,631
uraria
11 Fornitura di manodopera necessaria allo smontaggio di corpo illuminante  esistente
NPEL_01 fissato su palo, parete o soffitto. Messa in sicurezza della linea esistente per il

ricollegamento della linea al nuovo corpo illuminante in sostituzione, trasporto in
discarica per lo smaltimento.

SOMMANO cadauno 129,00 21,18 2 7́32,22 1́ 514,46 55,430

12 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con sorgente LED per
NPEL_02 illuminazione esterna per installazione su palo esistente in metallo h4,5m.

Struttura in alluminio press ... co al palo esistente.
Potenza 29 W / 2420 lm - IP65 - Gr. di isolamento II
Tipo  Goccia mod. Canthus 5523 o similare

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 177 0́33,73 73 6́87,91
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 177 0́33,73 73 6́87,91

SOMMANO cadauno 4,00 401,84 1́ 607,36 117,44 7,306

13 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con sorgente LED per
NPEL_03 illuminazione esterna per installazione su palo esistente in metallo h2,5m.

Struttura in alluminio press ... ina o metallico.
Potenza 20 W / 1849 lm - IP65 - Gr. di isolamento II
Tipo  Goccia mod. Cantharellus 5522 o similare

SOMMANO cadauno 12,00 234,22 2 8́10,64 352,32 12,535

14 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con sorgente LED per
NPEL_04 illuminazione esterna per installazione a parete su lato esterno strada.

Costituito da corpo in alluminio ... e.
Potenza 27 W / 3072 lm - IP66 - Gr. di isolamento I
Tipo  Performace in Lighting 3106354 mod. Shield+1 o similare

SOMMANO cadauno 6,00 292,58 1́ 755,48 246,54 14,044

15 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con lamada a LED per
NPEL_05 illuminazione esterna per installazione a parete lato giardino.

Costituito da corpo in policarbonato stam ... allazione a parete.
Potenza 8/10 W / 1055 lm - IP65 - Gr. di isolamento I
Tipo  Lombardo mod Airy LB85421 o similare

SOMMANO cadauno 52,00 103,42 5 3́77,84 1́ 526,72 28,389

16 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con lampada a LED con driver
NPEL_06 integrato adatto per illuminazione anche esterna con installazione a parete montaggio nei

sottopor ... 'installazione a parete.
Potenza 25 W / 1842 lm - IP66 - Gr. di isolamento II
Tipo  Lombardo mod Ross 330 o similare

SOMMANO cadauno 39,00 130,24 5 0́79,36 1́ 145,04 22,543

17 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con lampada a LED con driver
NPEL_07 integrato adatto per illuminazione anche esterna con installazione a parete montaggio nei

sottopor ... 1842 lm - Emergenza 5W / 144lm ; autonomia 1 ora - IP66 - Gr. di
isolamento II
Tipo  Lombardo mod Ross 330 o similare

SOMMANO cadauno 16,00 225,45 3 6́07,20 469,76 13,023

18 Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico si tetto a falda, costituito da n°8
NPEL_08 pannelli in silicio monocristallino 400Wp con assicurazione QBE, montati su struttura di

sost ... E/ENEL e pratiche per iter amministrativo.
Tipo Peimar mod: SF-400; X1P3000-HY; X-1PMETER-ZI; X-BT-H5,8MST o similarI

SOMMANO cadauno 1,00 15 2́99,10 15 2́99,10 1́ 590,16 10,394

19 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico contenente l'apparecchiature di protezione
NPEL_09 del sistema fotovoltaico come da schema allegato. Contenitore in materiale

termoplastico co ... per dare il lavoro completo e funzionante.
Tipo Peimar mod: SF-400; X1P3000-HY; X-1PMETER-ZI; X-BT-H5,8MST o similarI

SOMMANO cadauno 1,00 284,05 284,05 58,70 20,665

20 E01A - SERRAMENTO IN PVC
NPSER_01A Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc. Finestra con due vetrate apribili a battente

- monoblocco con avvolgibile interno dimensione 170x150 cm con ... o
- vetro stratificato antinfortunio-anticaduta 1B1, vetro antinfortunio 2B2 dove
specificato, secondo la norma UNI 7697

SOMMANO cadauno 89,00 2 3́38,39 208 1́16,71 26 6́84,87 12,822

21 E02A - SERRAMENTO IN PVC
NPSER_02A Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc. Finestra con apertura a doppio battente

monoblocco con avvolgibile interno
dimensione 120x150 cm con le seg ... o
- vetro stratificato antinfortunio-anticaduta 1B1, vetro antinfortunio 2B2 dove
specificato, secondo la norma UNI 7697

SOMMANO cadauno 53,00 1́ 762,18 93 3́95,54 15 8́90,99 17,015

22 E03A - SERRAMENTO IN PVC
NPSER_03A Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc. Porta finestra con due vetrate apribili a

battente - monoblocco con avvolgibile interno
dimensione 120x240  ... o
- vetro stratificato antinfortunio-anticaduta 1B1, vetro antinfortunio 2B2 dove
specificato, secondo la norma UNI 7697

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 514 3́67,01 121́ 770,45



pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 514 3́67,01 121́ 770,45

SOMMANO cadauno 45,00 2 4́91,73 112 1́27,85 13 4́92,35 12,033

23 E04A - SERRAMENTO IN PVC
NPSER_04A Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc.vetrata con 1 apertura a battente + 2

vetrate fisse laterali + sopraluce fisso dimensione 370x270 cm con le  ... o
- vetro stratificato antinfortunio-anticaduta 1B1, vetro antinfortunio 2B2 dove
specificato, secondo la norma UNI 7697

SOMMANO cadauno 2,00 5 9́52,24 11́ 904,48 599,66 5,037

24 E05A - SERRAMENTO IN PVC
NPSER_05A Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc. Porta finestra con due vetrate apribili a

battente - monoblocco con avvolgibile interno
dimensione 120x240  ... o
- vetro stratificato antinfortunio-anticaduta 1B1, vetro antinfortunio 2B2 dove
specificato, secondo la norma UNI 7697

SOMMANO cadauno 5,00 1́ 839,74 9 1́98,70 1́ 499,15 16,297

25 E06A - SERRAMENTO IN PVC
NPSER_06A Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc. Porta finestra a doppia anta dimensione

148x235 cm con le seguenti caratteristiche:
- Telaio a battente
- V ... o
- vetro stratificato antinfortunio-anticaduta 1B1, vetro antinfortunio 2B2 dove
specificato, secondo la norma UNI 7697

SOMMANO cadauno 4,00 5 1́07,85 20 4́31,40 1́ 199,32 5,870

26 E07A - SERRAMENTO IN PVC
NPSER_07A Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc. Finestra apertura a ribalta

dimensione 77x75 cm con le seguenti caratteristiche:
- Telaio a ribalta in pvc

 
... o
- vetro stratificato antinfortunio-anticaduta 1B1, vetro antinfortunio 2B2 dove
specificato, secondo la norma UNI 7697

SOMMANO cadauno 8,00 769,73 6 1́57,84 2 3́98,64 38,953

27 E01B - SERRAMENTO IN PVC
NPSER_B.0 Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc. Finestra apertura a battente monoblocco
1B con avvolgibile interno

dimensione 75x145 cm con le seguenti caratt ... o
- vetro stratificato antinfortunio-anticaduta 1B1, vetro antinfortunio 2B2 dove
specificato, secondo la norma UNI 7697

SOMMANO cadauno 11,00 1́ 213,20 13 3́45,20 3 2́98,13 24,714

28 E02B - SERRAMENTO IN PVC
NPSER_B.0 Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc. Porta finestra a due vetrate apribili a
2B battente + 1 fissa - monoblocco con avvolgibile interno dimensione  ... o

- vetro stratificato antinfortunio-anticaduta 1B1, vetro antinfortunio 2B2 dove
specificato, secondo la norma UNI 7697

SOMMANO cadauno 8,00 3 3́71,92 26 9́75,36 2 3́98,64 8,892

29 E03B - SERRAMENTO IN PVC
NPSER_B.0 Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc. Finestra apertura a battente
3B dimensione 47x150 cm con le seguenti caratteristiche:

- Telaio e battente in p ... o
- vetro stratificato antinfortunio-anticaduta 1B1, vetro antinfortunio 2B2 dove
specificato, secondo la norma UNI 7697

SOMMANO cadauno 2,00 855,53 1́ 711,06 599,66 35,046

30 VERIFICA MESSA A TERRA CONDOMINIO
NPVER.01 Verifiche degli impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 e ss.mm.ii. nel rispetto

delle normative vigenti, degli impianti elettrici dell ... ti alla esecuzione delle singole
categorie di lavoro, in particolare: mezzi d'opera, assicurazioni, imposte, tasse, etc.

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 000,00 1́ 000,00 0,00

31 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGI CON DICHIARAZIONE DI
NPVER.02 RISPNDENZA

Redazione da parte di tecnico abilitato, o responsabile tecnico operante da più di 5 anni,
della Dichirazione di ... Elenco delle normative in base alle quali è stata prodotta la
DiRi;
Validazione con timbro del professionista abilitato.

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 717 2́18,90 147 2́56,00
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 717 2́18,90 147 2́56,00

SOMMANO cadauno 58,67 300,00 17 6́01,00 0,00

32 Compenso a corpo per l'allaccio dell'impianto FV alla rete, pratiche GSE,
NP_EL10 documentazioni, dichiarazioni, certificazioni e ogni altro onere necessario per onsegnare

l'impianto finito, colllegato e funzionante alla regola dell'arte
SOMMANO cadauno 1,00 2 0́00,00 2 0́00,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 736 8́19,90 147 2́56,00 19,985

T O T A L E   euro 736 8́19,90 147 2́56,00 19,985

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 736 8́19,90 147 2́56,00 19,985

M:001 SOSTITUZIONE INFISSI VETRATI euro 533 2́47,21 88 6́70,93 16,628

M:001.000
 
    <nessuna> euro 533 2́47,21 88 6́70,93 16,628

M:001.000.001
 
         rimozione infissi vetrati euro 18 0́71,23 11́ 589,08 64,130

M:001.000.002
 
         installazione nuovi infissi - finestre euro 482 2́60,96 65 9́62,60 13,678

M:001.000.003
 
         installazione nuovi infissi - portefinestre euro 21́ 103,18 2 0́98,81 9,945

M:001.000.010
 
         opere di assistenza muraria euro 11́ 811,84 9 0́20,44 76,368

M:002 SOSTITUZIONE PORTONI DI INGRESSO euro 77 3́09,47 9 7́65,01 12,631

M:002.000
 
    <nessuna> euro 77 3́09,47 9 7́65,01 12,631

M:002.000.004
 
         rimozione portoni esistenti euro 2 1́90,23 1́ 417,73 64,730

M:002.000.005
 
         installazione nuovi portoni blindati euro 70 7́58,10 4 9́74,29 7,030

M:002.000.010
 
         opere di assistenza muraria euro 4 3́61,14 3 3́72,99 77,342

M:003 OPERE EDILI euro 64 0́81,01 39 4́79,14 61,608

M:003.004
 
    SISTEMAZIONI ESTERNE euro 37 3́59,40 19 7́46,64 52,856

M:003.005
 
    TINTEGGIATURA DEI VANI SCALA euro 26 7́21,61 19 7́32,50 73,845

M:004 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI euro 62 1́82,21 9 3́40,92 15,022

M:004.001
 
    RELAMPING euro 25 9́98,06 7 6́92,06 29,587

M:004.001.006
 
         smontaggio apparecchi illuminanti esistenti euro 2 7́32,22 1́ 514,46 55,430

M:004.001.007
 
         installazione nuovi apparecchi illuminanti esterni euro 11́ 551,32 2 2́43,02 19,418

M:004.001.008
 
         installazione nuovi apparecchi illuminantivani scala euro 8 6́86,56 1́ 614,80 18,590

M:004.001.010
 
         opere di assistenza muraria euro 3 0́27,96 2 3́19,78 76,612

M:004.002
 
    FOTOVOLTAICO euro 17 5́83,15 1́ 648,86 9,378

M:004.002.009
 
         installazione impianto fotovoltaico euro 17 5́83,15 1́ 648,86 9,378

M:004.003
 
    VERIFICHE DELL'IMPIANTO euro 18 6́01,00 0,00 0,000

M:004.003.011
 
         verifica messa a terra euro 1́ 000,00 0,00 0,000

M:004.003.012
 
         verifica alloggi con dichiarazione di rispondenza euro 17 6́01,00 0,00 0,000

TOTALE  euro 736 8́19,90 147 2́56,00 19,985

 
    Padova, 26/09/2023

Il Tecnico
ing. Patrizio Glisoni

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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