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[ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO] 

 

Il presente Appalto comprende, a totale cura e spese dell'Appaltatore ed a fronte del corrispettivo di cui al 

successivo art. 2: 

 

a) La realizzazione delle opere necessarie all’ COMPLETAMENTO OPERE RECUPERO FABBRICATI 

ERP VIA MORETTO DA BRESCIA CIVV. 1-3-7-9-11-13-15-19-21-23”; 

b) L'assistenza alla regolare esecuzione, come da art. 8 punto 14; 

c) Tutti indistintamente i lavori, le prestazioni, le forniture anche se non espresse compiutamente nei 

documenti di contratto, necessarie a completare le opere oggetto del presente Capitolato, secondo le 

norme di legge e le buone regole dell'arte, a dare l'opera e le forniture finite in ogni loro parte in modo 

da consegnare i fabbricati e tutte le altre opere oggetto dell'appalto, nulla escluso, completamente e 

perfettamente funzionanti in ogni loro parte ed in condizioni di abitabilità; 

d) La predisposizione del Piano operativo di sicurezza. 

 

[ART. 2 - IMPORTO DEI LAVORI] 
 

I lavori di cui al presente Capitolato Speciale si intendono appaltati a misura, con le seguenti 

precisazioni: 

 

a) Il prezzo contrattuale di appalto è quello derivante dall’offerta dell’impresa (aggiudicazione in base 

all’offerta economicamente più vantaggiosa). 

La descrizione delle voci riportate nell'Elenco Prezzi Unitari è parte integrante del presente 

Capitolato Speciale. 

b) Tutti i prezzi (unitari e complessivo finale) si intendono per materiali posti in opera, montati, collegati, 

collaudati e perfettamente funzionanti senza bisogno di alcun altro elemento aggiuntivo. Pertanto 

qualunque oggetto, finitura o magistero necessario tecnicamente alla perfetta funzionalità delle opere 

oggetto del presente appalto va inteso sin d'ora come incluso nella descrizione dell’elenco prezzi, anche 

se in essa non fosse indicato esplicitamente. 

c) I materiali indicati nell'Elenco Prezzi Unitari o nel Computo Metrico Estimativo possono essere 

sostituiti da altre marche assimilabili, purché equivalenti come caratteristiche e prestazioni. Tutte le 

sostituzioni dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dalla Direzione Lavori. 

Ciò premesso l'importo dei lavori a base di gara compresi nell'appalto ammonta complessivamente a   € 

771.092,63 (diconsi EURO settecentosettantunmilanovantadue e sessantatre centesimi) al netto dell'IVA, 

suddiviso nelle seguenti categorie: 

 

 IMPORTO LAVORI 

 

 

1 

 

Edifici civili e industriali - OG1 €               56.560,34 

2 

 

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, 

metallici e vetrosi - OS6 

€              594.383,70 

3 

 

Finiture di opere generali di natura edile e tecnica - OS7 

 

€                26.721,61 

4 Impianti elettromeccanici trasportatori - OS30 €                59.154,25 

5 ONERI DI SICUREZZA 

 

€               34.272,73 



 

 
   5 

 TOTALE LAVORI COMPRESI GLI ONERI DELLA 

SICUREZZA 
€             771.092,63 

 

 

 

 

I prezzi delle categorie dalla 1 alla 4 sono al netto di ogni onere relativo alle misure di sicurezza da 

adottare in cantiere come evidenziato nel bando di gara. La categoria 5 comprende nel dettaglio tutti gli oneri. 

Gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso. I costi relativi alle misure di sicurezza da adottare 

in cantiere sono evidenziati nella lettera di invito alla gara. 

L'importo a base di gara di € 771.092,63 è dato dal totale lavori € 736.819,90 sul quale l'impresa 

presenterà ribasso più gli oneri della sicurezza  € 34.272,73 da non assoggettare a ribasso. 
Gli oneri della sicurezza, per l'importo quantificato nel bando di gara, saranno contabilizzati e 

corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta. 

L’I.V.A. farà carico all’Amministrazione a norma delle disposizioni legislative vigenti all’atto 

esecutivo delle opere. 

 

[ART. 3 - ELABORATI PROGETTUALI] 

ELENCO ELABORATI 

Cod. documento Contenuto del documento 

0-APPR-00 Elenco elaborati 

1-APPR-01_A Relazione generale 

2-APPR-02_B.1 Relazione specialistica 

3-APPR-03_B.2 Relazione specialistica – Criteri ambientali minimi 

4-APPR-04_B.3 Relazione di verifica del rispetto del principio DNSH 

5-APPR-05_C Studio di fattibilità ambientale 

6-APPR-06_D.A.0.0 Inquadramento cartografico 

7-APPR-07_D.A.1.0 Stato di fatto - Planimetria generale 

8-APPR-08_D.A.1.1a Stato di fatto - Piano terra 

9-APPR-09_D.A.1.1b Stato di fatto - Piano terra 

10-APPR-10_D.A.1.2a Stato di fatto - Piano primo 

11-APPR-11_D.A.1.2b Stato di fatto - Piano primo 

12-APPR-12_D.A.1.3 Stato di fatto - Piano secondo 

13-APPR-13_D.A.1.4 Stato di fatto – Pianta Copertura 

14-APPR-14_D.A.1.5 Stato di fatto - Prospetti 

15-APPR-15_D.A.1.6 Stato di fatto – Prospetti interni e Sezioni 

16-APPR-16_D.A.1.7a Stato di fatto – Illuminazione esterna 

17-APPR-17_D.A.1.7b Stato di fatto – Illuminazione esterna 

18-APPR-18_D.A.1.7c Stato di fatto – Illuminazione esterna 

19-APPR-19_D.A.1.7d Stato di fatto – Illuminazione esterna 
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20-APPR-20_D.A.1.7e Stato di fatto – Illuminazione esterna 

21-APPR-21_D.A.1.8 Stato di fatto – Abachi 

22-APPR-22_D.A.2.1a Stato di progetto - Piano terra 

23-APPR-23_D.A.2.1b Stato di progetto - Piano terra 

24-APPR-24_D.A.2.2a Stato di progetto - Piano primo 

25-APPR-25_D.A.2.2b Stato di progetto - Piano primo 

26-APPR-26_D.A.2.3 Stato di progetto - Piano secondo 

27-APPR-27_D.A.2.4a Stato di progetto – Pianta Copertura 

28-APPR-28_D.A.2.4b Stato di progetto – Schema unifilare fotovoltaico 

29-APPR-29_D.A.2.5 Stato di progetto - Prospetti 

30-APPR-30_D.A.2.6 Stato di progetto - Prospetti interni e Sezioni 

31-APPR-31_D.A.2.7a Stato di progetto – Illuminazione esterna 

32-APPR-032_D.A.2.7b Stato di progetto – Illuminazione esterna 

33-APPR-33_D.A.2.7c Stato di progetto – Illuminazione esterna 

34-APPR-34_D.A.2.7d Stato di progetto – Illuminazione esterna 

35-APPR-35_D.A.2.7e Stato di progetto – Illuminazione esterna 

36-APPR-36_D.A.2.8 Stato di progetto – Abachi 

37-APPR-37_E Calcoli esecutivi 

38-APPR-38_F Piano di manutenzione dell’opera 

39-APPR-39_G.1 Quadro economico 

40-APPR-40_G.2 Computo metrico estimativo 

41-APPR-41_G.3 Elenco prezzi unitari 

42-APPR-42_G.4 Analisi dei prezzi 

43-APPR-43_G.5 Stima incidenza della manodopera 

44-APPR-44_H.1 Schema di contratto 

45-APPR-45_H.2 Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa 

46-APPR-46_H.3 Capitolato speciale d’appalto – parte tecnica 

 

[ART. 4 - PIANI DI SICUREZZA E OBBLIGHI PREVIDENZIALI ] 
 

1) l’Appaltatore è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza di 

coordinamento e nell’eventuale piano generale di sicurezza, previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 494/96, 

predisposti dalla stazione appaltante e parte integrante del contratto. Entro 30 gg. dall’aggiudicazione 

e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna all’Amministrazione 

eventuali proposte integrative dei piani di sicurezza; 
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2) entro i termini di cui sopra, l’Appaltatore è, altresì, tenuto a redigere e consegnare 

all’Amministrazione: un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome 

e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare 

come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza; 

3) l’Appaltatore è tenuto ad aggiornare, anche in corso d’opera, il piano al verificarsi di circostanze 

inizialmente non previste che lo rendano necessario prima di iniziare le lavorazioni connesse 

all’aggiornamento. L’Appaltatore è inoltre tenuto al coordinamento del piano per tutte le imprese 

operanti nel cantiere, al  fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici 

compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. 

Nell’ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all’impresa 

mandataria o designata quale capogruppo. La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza è affidata al 

coordinatore per l’esecuzione dei lavori e le imprese esecutrici sono tenute all’osservanza delle disposizioni 

da questi impartite. L’Appaltatore è responsabile, nei confronti dell’Amministrazione e dei suoi funzionari, per 

ogni e qualsiasi danno e penalità in relazione a violazioni dei piani di sicurezza, delle presenti disposizioni 

contrattuali nonché al mancato rispetto degli ordini del direttore dei lavori e del coordinatore per l’esecuzione 

dei lavori. La mancata presentazione del piano operativo di sicurezza, o le successive violazioni dei piani, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. 

L’Appaltatore è tenuto a presentare all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 gg. 

dal verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa 

Edile), assicurativi ed infortunistici. 

 

[ART. 5 - DISPONIBILITA' AREE E ACCESSIBILITA' CANTIERE] 
 

L’Amministrazione provvederà, a proprie cura e spese, all’acquisizione delle aree relative alle opere 

da eseguirsi. L'Appaltatore provvederà invece a propria cura e spese a tutte le occupazioni temporanee che si 

rendessero necessarie per le strade di servizio, per l'accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per 

discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave di prestito e per tutto quanto necessario 

all’esecuzione dei lavori. 

 

[ART. 6 - SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E SCAVI] 
  

 E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla rimozione, smaltimento e/o 

recupero dei rifiuti provenienti da demolizioni e/o scavi secondo le modalità previste dalla normativa vigente, 

con particolare riferimento al d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 4/2008. L’Appaltatore è tenuto a garantire la 

protezione dell’ambiente e dei lavoratori dai pericoli derivanti dall’amianto secondo quanto stabilito dalla 

Direttiva della Direzione Prevenzione n. 265 del 28/04/2000 e succ. modifiche ed integrazioni. Copia della 

documentazione relativa allo smaltimento o del recupero dei materiali di demolizione e scavo dovrà essere 

presentata alla D.L. Tutte le opere dovranno essere eseguite con attrezzature e secondo modalità tali da ridurre 

al minimo le emissioni sonore secondo quanto previsto dalla L. 447/95 e L.R. del Veneto 21/99 e succ. 

modifiche ed integrazioni; qualora non sia possibile il rispetto dei limiti previsti dalla classificazione acustica, 

l’Appaltatore si dovrà munire di apposita autorizzazione in deroga rilasciata dal Comune di Padova. 

 

[ART. 7 - FINITURE E PULIZIE] 
 

 Ad avvenuta ultimazione dei lavori, l’appaltatore provvederà a rimuovere ogni materiale relativo al 

cantiere, curando che l’intera opera, ivi comprese le finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza 

alcun pregiudizio e/o difficoltà. Il direttore lavori, prima di procedere all’emissione del certificato di regolare 

esecuzione (o il collaudatore, se opere soggette a collaudo), o prima di prendere in consegna l’opera, in caso 

di consegna provvisoria, procederà alla verifica del corretto e puntuale adempimento di quanto sopra, restando 

ad esso subordinata l’erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione. 

 Qualora l’impresa non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dell’opera, si 

procederà d’ufficio in danno all’appaltatore. 
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[ART. 8 - CARTELLI] 
Tra gli oneri a carico dell’appaltatore per l’allestimento del cantiere, è ricompreso anche lo studio e la 

realizzazione della cartellonistica. 

L’impresa dovrà produrre all’ufficio tecnico i bozzetti per un cartello esplicativo in cui venga descritta 

graficamente l’opera da realizzare inquadrata nel contesto urbano in cui si opera. Le dimensioni del cartello, 

verranno concordate con l’ufficio tecnico. Per la realizzazione del cartello dovranno essere utilizzati i seguenti 

materiali: lamierino o materiali plastici. 

 

 

[ART. 9 - ALBERI] 
 

Qualora i lavori da eseguire interessino aree dove insistono alberi, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire 

i lavori in modo che questi non ne risultino danneggiati secondo le prescrizioni della D.L. e/o del Settore Verde 

e Impianti Sportivi. L’Appaltatore è altresì tenuto alla compilazione dell’apposita scheda che verrà fornita dalla 

D.L. e alla sua esposizione in posizione accessibile al pubblico per tutta la durata dei lavori. 

 

[ART. 10 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI] 
  

 L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli 

oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvengano nei 

fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell'eventuale ritrovamento dovrà 

essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni. 

 L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del 

ritrovamento, e dovrà sospendere i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà 

essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore. 

 

[ART. 11 - DOMICILIO] 
L’Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo domicilio 

nell’ambito del territorio comunale. Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato dell’Appaltatore o del capo 

cantiere dal dirigente del servizio dei lavori pubblici, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei 

lavori si considererà fatta personalmente al titolare dell’appalto. 

 

[ART. 12 - ELENCO PREZZI UNITARI] 
 

 Le descrizioni delle singole voci contenute negli elenchi prezzi unitari sono da considerare parte 

integrante delle descrizioni presenti nel presente capitolato speciale. 

 I prezzi comprendono: 

a) per gli operai e i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, 

nonchè le quote per le assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, beneficio ecc.; 

b) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, ogni onere di trasporto, scarico e accatastamento o 

immagazzinamento in cantiere, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego 

in opera in qualunque punto del cantiere. I prezzi sono riferiti a materiali di ottima qualità e primaria marca e 

rispondenti  alle caratteristiche stabilite per consuetudine commerciale; 

c) per i noli: ogni onere di trasporto a e da cantiere all'inizio ed a termine del nolo; tutti i normali sfridi 

ed usura dei materiali; il montaggio e smontaggio a fine lavori dei ponteggi interni ed esterni, degli elevatori 

e di ogni altra opera analoga. Per il nolo di automezzi, nel costo, sono comprese tutte le forniture 

complementari (carburanti, lubrificanti, grasso, ecc.), nonchè la prestazione dell'autista. I prezzi, comunque, 

si intendono per macchine ed attrezzature varie in perfetto stato di funzionamento ed efficienza, corredate da 

tutti gli accessori d'uso e dei dispositivi di protezioni antinfortunistici a norma di legge. Eventuali interventi di 

riparazione restano a carico del noleggiatore; 

d) per i semilavorati: ogni onere di trasporto in cantiere per quelli preconfezionati e di ogni lavorazione 

per le malte ed impasti eseguiti in cantiere; 
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e) per le opere compiute: tutte le spese per mano d'opera, materiali, noli, trasporti, mezzi d'opera, 

assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennità di deposito, 

di cantiere, di laboratorio, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi d'opera provvisionali, nessuno escluso, 

carichi e scarichi di ascesa e discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte 

intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a 

tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli. 

I costi per la sicurezza sono tutti raccolti nell’unico gruppo “Oneri inerenti la sicurezza”. 

 

 

[ART. 13 – LAVORI IN ECONOMIA] 
   

  Non sono previsti lavori in economia. 

 

[ART. 14 - VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI] 
  

 Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere effettuate e completate le verifiche e le prove 

preliminari intese ad accertare che la fornitura del materiale corrisponda in linea quantitativa e qualitativa alle 

prescrizioni contrattuali e alle condizioni previste in progetto. Le verifiche qualitative e quantitative 

comprenderanno tutte quelle operazioni atte a rendere gli impianti perfettamente funzionanti, comprese le 

prove prima delle finiture, la taratura e la messa a punto, la verifica di funzionamento apparecchiature. La 

verifica quantitativa consisterà inoltre nel verificare che le quantità dei materiali e componenti in genere posti 

in opera, corrispondano a quelli denunciati negli elaborati del progetto esecutivo approvato o nelle eventuali 

perizie di variante approvate. Qualora dagli elaborati di contratto non dovesse risultare l'esatta posizione degli 

impianti ed apparecchiature, di alcune opere da realizzare o sorgessero, in relazione ad imprevisti vincoli 

costruttivi, dubbi circa la loro più corretta localizzazione, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere per iscritto alla 

D.L. precise indicazioni, rimanendo obbligato in difetto ad operare le modifiche occorrenti e a risarcire 

eventuali danni conseguenti ad una non corretta installazione o manomissione di impianti esistenti in opera. 

 
[ART. 15 - CAMPIONATURA] 
 Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere presentato alla D.L. un campione dei principali materiali e di 

quant’altro richiesto dalla D.L.. Dovranno inoltre essere predisposti diversi campioni per la coloritura del 

fabbricato. Resta stabilito che l'accettazione di campioni da parte della Direzione Lavori, non pregiudica in 

alcun modo i diritti che l'Amministrazione appaltante si riserva in sede di collaudo o regolare esecuzione. 

 

 

[ART. 16 - SPEDIZIONE] 
  

 I materiali oggetto del contratto e necessari ai lavori viaggiano a rischio e spese della ditta appaltatrice. 

Eventuali aumenti delle tariffe nei trasporti sono a carico della ditta appaltatrice. Essa assumerà inoltre gli 

oneri di custodia e deposito dei materiali e le relative responsabilità di conservazione contro il furto ed il 

danneggiamento per atti dolosi. 

 

[ART. 17 - ASSISTENZE MURARIE] 
   

Le assistenze murarie, salvo diversa indicazione, sono da ritenersi comprensive della fornitura di: 

-  manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantità; 

-  la messa a disposizione dei mezzi ed attrezzature presenti in cantiere per il normale svolgimento delle 

opere edili; 

-  l'onere dell'uso di parapetti, parapiede, protezioni varie, transenne, trabattelli, sbarramenti, o dei ponti 

di servizio eseguiti a norma di legge; 

- la formazione di scassi o tracce; 

-  l'onere della pulizia del cantiere, anche dei materiali di risulta delle lavorazioni delle ditte esecutrici 

delle assistenze edili, nonchè il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate; 

-  la fornitura di forza motrice e illuminazione, acqua e materiali necessari per l'esecuzione delle singole 

opere. 
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In particolare: 

• L’assistenza muraria alle opere di idraulico è comprensiva dell’onere e della formazione dei ponteggi 

interni che si rendessero necessari, della formazione di scavi di sezione variabile in funzione del 

dimensionamento delle tubazioni, del fissaggio in opera, di mensole, sostegni ed elementi componenti 

l’impianto da collocare nel vespaio ispezionabile da incassare e la loro successiva saturazione con 

impiego di laterizio e malte, della protezione delle apparecchiature installate, della formazione dei 

basamenti necessari per le apparecchiature da installare. 

• L’assistenza muraria alle opere da elettricista è comprensiva dell’onere e della formazione dei 

ponteggi interni che si rendessero necessari, della formazione di tracce di sezione variabile in funzione 

del dimensionamento delle tubazioni, del fissaggio in opera di mensole, sostegni, ancoraggi vari ed 

elementi componenti di impianto da incassare, della protezione delle apparecchiature installate, dello 

scavo e del rinterro relativi a tubazioni e pozzetti e dei basamenti necessari per le apparecchiature da 

installare. 

 

 

[ART. 18 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI ] 
 

 Avvenuta la consegna dei lavori, l'Appaltatore è obbligato a mettere subito in efficienza l'impianto di 

cantiere per dare inizio alle opere provvisionali in modo che i lavori possano essere iniziati con la dovuta 

efficienza e alacrità. Tutte le indicazioni relative ai dettagli di forma e modi di lavorazione non apparenti e non 

deducibili dal presente capitolato speciale, dal computo metrico estimativo e dall’elenco prezzi unitari, saranno 

concordate con il Direttore dei Lavori ogni qualvolta si rendessero necessarie. In genere l'Appaltatore avrà 

facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine 

contrattuale, purché le tecniche e le modalità adottate, a giudizio della D.L. non riescano pregiudizievoli alla 

buona riuscita delle opere e agli interessi dell’Amministrazione. Quest’ultima si riserva comunque il diritto di 

ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di 

esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti 

dalla esecuzione di eventuali opere non incluse nell'appalto e affidate ad altre Ditte o Imprese, senza che 

l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. All'atto della consegna dei lavori, 

sia essa parziale che totale, l'Appaltatore dovrà comunicare alla predetta Direzione dei lavori il programma 

dettagliato di esecuzione delle opere, precisando il presumibile impiego di mano d'opera e di mezzi. La D. L. 

si riserva il diritto di prescrivere eventuali modifiche al programma proposto dall'Appaltatore sia all'atto della 

consegna dei lavori che in corso d'opera. 

 

 

[ART. 19 - ESECUZIONE DEI LAVORI] 
 

 Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in conformità alle condizioni precisate nel 

presente Capitolato e nell'allegato Elenco Prezzi Unitari, nonchè alle disposizioni verbali e scritte che verranno, 

man mano, impartite dalla D.L. Le opere eseguite in contrasto con le prescrizioni di Capitolato e 

contrariamente alle disposizioni impartite, nonchè quelle che non fossero riconosciute accettabili dalla D.L., 

sia per la loro esecuzione, sia per la qualità dei materiali impiegati, dovranno essere immediatamente demolite 

a cura e spese dell'Appaltatore e non saranno contabilizzate. 

 La circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza della D.L. non esonera l’Appaltatore dalle 

responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle opere a norma del contratto, 

nonchè dalla scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualità di ogni materiale impiegato, 

anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento della esecuzione. 

 L'Amministrazione si riserva quindi, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi compresa la 

demolizione di opere male eseguite, a giudizio insindacabile della D.L. in qualsiasi momento, anche posteriore 

alla esecuzione delle opere, e fino al collaudo definitivo o certificato di regolare esecuzione dei lavori. In caso 

di discordanza o contrasto tra gli elaborati tecnici, varranno le disposizioni più favorevoli all'Amministrazione 

o quelle che l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, riterrà di adottare. 

 

[ART. 20 - GESTIONE CANTIERE] 
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 L’Appaltatore, è a conoscenza del fatto che i lavori verranno in parte all’interno di edificio residenziale 

esistente, da ristrutturare, non abitato da molti anni, che potrebbe presentare al suo interno parti degradate da 

valutare singolarmente prima di porre in atto qualsiasi tipo di intervento. Allo scopo di prevenire situazioni 

impreviste che potrebbero comportare disagi, ritardi, e ulteriore spesa, per lo sviluppo e il proseguimento dei 

lavori, la programmazione degli stessi dovrà essere concordata preliminarmente con la D.L., il coordinatore 

per la sicurezza in fase di esecuzione e le altre eventuali Imprese e maestranze coinvolte nell’opera. Le 

eccezioni di qualsiasi genere che l’Appaltatore sollevasse all’atto della firma del contratto, sulle condizioni 

d’appalto, saranno considerate come rifiuto alla firma, con le conseguenze contemplate nel Capitolato 

Generale. Le aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sede dei lavori. Oltre alla sede dei lavori e 

delle zone adiacenti che potessero ottenersi alle condizioni sopra espresse, l'Appaltatore non potrà occupare 

con il cantiere alcuna area pubblica senza debito permesso da parte della competente Amministrazione, nè 

interrompere il pubblico transito nelle vie. Le aree in aggiunta a quelle del cantiere per depositi di materiali da 

costruzione o attrezzi e quelle in genere occorrenti all'Appaltatore per sviluppare i lavori, saranno provvedute 

esclusivamente a cura e spese dell'Appaltatore stesso senza diritto a speciali compensi, intendendosi che il 

corrispettivo per l’occupazione di dette aree sia incluso nei prezzi delle diverse categorie di lavori. La direzione 

del cantiere dovrà essere affidata dall’Appaltatore ad un Tecnico di competenza e specifica esperienza, 

abilitato all'esercizio professionale e di gradimento dell’Amministrazione, il cui nominativo dovrà essere 

comunicato per iscritto all'atto della consegna dei lavori. Durante lo svolgimento dei lavori dovrà essere 

sempre in cantiere un rappresentante dell’Appaltatore, incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della D.L.; 

questa potrà, a suo esclusivo giudizio e senza obbligo alcuno di dichiararne i motivi, non accettare la persona 

designata ed esigerne la sostituzione in corso di lavoro, senza che per ciò l'Appaltatore possa sollevare 

eccezione o chiedere compensi. L’Appaltatore provvederà alla condotta effettiva dei lavori con personale 

tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato, numericamente, alle necessità. L’Appaltatore risponde 

dell’idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che 

dovrà essere di gradimento dalla D.L., la quale ha il diritto di ottenere l’allontanamento dal cantiere di 

qualunque addetto ai lavori senza l’obbligo di specificarne il motivo e di rispondere delle conseguenze. 
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