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[ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTOQO]

Il presente Appalto comprende, a totale cura e spese dell'Appaltatore ed a fronte del corrispettivo di cui al
successivo art. 2:

a)

b)
c)

d)

La realizzazione delle opere necessarie all’ COMPLETAMENTO OPERE RECUPERO FABBRICATI
ERP VIA MORETTO DA BRESCIA CIVV. 1-3-7-9-11-13-15-19-21-23";

L'assistenza alla regolare esecuzione, come da art. 8 punto 14;

Tutti indistintamente i lavori, le prestazioni, le forniture anche se non espresse compiutamente nei
documenti di contratto, necessarie a completare le opere oggetto del presente Capitolato, secondo le
norme di legge e le buone regole dell'arte, a dare I'opera e le forniture finite in ogni loro parte in modo
da consegnare i fabbricati e tutte le altre opere oggetto dell'appalto, nulla escluso, completamente e
perfettamente funzionanti in ogni loro parte ed in condizioni di abitabilita;

La predisposizione del Piano operativo di sicurezza.

[ART. 2 - IMPORTO DEI LAVORI]

I lavori di cui al presente Capitolato Speciale si intendono appaltati a misura, con le seguenti

precisazioni:

a)

b)

Il prezzo contrattuale di appalto ¢ quello derivante dall’offerta dell’impresa (aggiudicazione in base
all’offerta economicamente piu vantaggiosa).

La descrizione delle voci riportate nell'Elenco Prezzi Unitari & parte integrante del presente
Capitolato Speciale.

Tutti i prezzi (unitari e complessivo finale) si intendono per materiali posti in opera, montati, collegati,
collaudati e perfettamente funzionanti senza bisogno di alcun altro elemento aggiuntivo. Pertanto
qualungue oggetto, finitura o magistero necessario tecnicamente alla perfetta funzionalita delle opere
oggetto del presente appalto va inteso sin d'ora come incluso nella descrizione dell’elenco prezzi, anche
se in essa non fosse indicato esplicitamente.

I materiali indicati nell'Elenco Prezzi Unitari o nel Computo Metrico Estimativo possono essere
sostituiti da altre marche assimilabili, purché equivalenti come caratteristiche e prestazioni. Tutte le
sostituzioni dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dalla Direzione Lavori.

Cio premesso I'importo dei lavori a base di gara compresi nell'appalto ammonta complessivamente a €

771.092,63 (diconsi EURO settecentosettantunmilanovantadue e sessantatre centesimi) al netto dell'lVA,
suddiviso nelle seguenti categorie:

IMPORTO LAVORI

1 | Edifici civili e industriali - OG1 € 56.560,34

2 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, € 594.383,70
metallici e vetrosi - OS6

3 | Finiture di opere generali di natura edile e tecnica - OS7 | € 26.721,61

4 | Impianti elettromeccanici trasportatori - OS30 € 59.154,25

5 | ONERI DI SICUREZZA € 34.272,73




TOTALE LAVORI COMPRESI GLI ONERI DELLA | €
SICUREZZA

771.092,63

| prezzi delle categorie dalla 1 alla 4 sono al netto di ogni onere relativo alle misure di sicurezza da
adottare in cantiere come evidenziato nel bando di gara. La categoria 5 comprende nel dettaglio tutti gli oneri.

Gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso. I costi relativi alle misure di sicurezza da adottare
in cantiere sono evidenziati nella lettera di invito alla gara.

L'importo a base di gara di € 771.092,63 é dato dal totale lavori € 736.819,90 sul quale I'impresa
presentera ribasso piu gli oneri della sicurezza € 34.272,73 da non assoggettare a ribasso.

Gli oneri della sicurezza, per l'importo quantificato nel bando di gara, saranno contabilizzati e
corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta.

L’LLV.A. fara carico all’Amministrazione a norma delle disposizioni legislative vigenti all’atto
esecutivo delle opere.

[ART. 3 - ELABORATI PROGETTUALI]

ELENCO ELABORATI

Cod. documento Contenuto del documento

0-APPR-00 Elenco elaborati
1-APPR-01_A Relazione generale
2-APPR-02_B.1 Relazione specialistica
3-APPR-03_B.2 Relazione specialistica — Criteri ambientali minimi
4-APPR-04_B.3 Relazione di verifica del rispetto del principio DNSH
5-APPR-05_C Studio di fattibilita ambientale

6-APPR-06_D.A.0.0
7-APPR-07_D.A.1.0
8-APPR-08_D.A.l.1a
9-APPR-09 D.A.1.1b
10-APPR-10_D.A.1.2a
11-APPR-11_D.A.1.2b
12-APPR-12 D.A.1.3
13-APPR-13_D.A.1.4
14-APPR-14 D.A.15
15-APPR-15_D.A.1.6
16-APPR-16_D.A.1.7a
17-APPR-17_D.A.1.7b
18-APPR-18_D.A.1.7¢

19-APPR-19_D.A.1.7d

Inquadramento cartografico

Stato di fatto - Planimetria generale
Stato di fatto - Piano terra

Stato di fatto - Piano terra

Stato di fatto - Piano primo

Stato di fatto - Piano primo

Stato di fatto - Piano secondo

Stato di fatto — Pianta Copertura
Stato di fatto - Prospetti

Stato di fatto — Prospetti interni e Sezioni
Stato di fatto — Illuminazione esterna
Stato di fatto — llluminazione esterna
Stato di fatto — Illuminazione esterna

Stato di fatto — Illuminazione esterna



20-APPR-20_D.A.1.7¢
21-APPR-21_D.A.1.8
22-APPR-22_D.A2.1a
23-APPR-23 D.A.2.1b
24-APPR-24_D.A2.2a
25-APPR-25_D.A.2.2b
26-APPR-26_D.A.2.3
27-APPR-27_D.A.2.4a
28-APPR-28_D.A.2.4b
29-APPR-29 D.A.2.5
30-APPR-30_D.A.2.6
31-APPR-31 D.A.2.7a
32-APPR-032_D.A.2.7b
33-APPR-33_D.A.2.7¢
34-APPR-34 D.A.2.7d
35-APPR-35 D.A.2.7¢
36-APPR-36_D.A.2.8
37-APPR-37_E
38-APPR-38_F
39-APPR-39_G.1
40-APPR-40_G.2
41-APPR-41_G.3
42-APPR-42_G.4
43-APPR-43 G5
44-APPR-44_H.1
45-APPR-45_H.2

46-APPR-46_H.3

Stato di fatto — llluminazione esterna

Stato di fatto — Abachi

Stato di progetto - Piano terra

Stato di progetto - Piano terra

Stato di progetto - Piano primo

Stato di progetto - Piano primo

Stato di progetto - Piano secondo

Stato di progetto — Pianta Copertura

Stato di progetto — Schema unifilare fotovoltaico
Stato di progetto - Prospetti

Stato di progetto - Prospetti interni e Sezioni
Stato di progetto — Illuminazione esterna
Stato di progetto — Illuminazione esterna
Stato di progetto — Illuminazione esterna
Stato di progetto — Illuminazione esterna
Stato di progetto — Illuminazione esterna
Stato di progetto — Abachi

Calcoli esecutivi

Piano di manutenzione dell’opera

Quadro economico

Computo metrico estimativo

Elenco prezzi unitari

Analisi dei prezzi

Stima incidenza della manodopera

Schema di contratto

Capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa

Capitolato speciale d’appalto — parte tecnica

[ART. 4 - PIANI DI SICUREZZA E OBBLIGHI PREVIDENZIALI ]

1

I’Appaltatore ¢ tenuto ad ottemperare alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza di
coordinamento e nell’eventuale piano generale di sicurezza, previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 494/96,
predisposti dalla stazione appaltante e parte integrante del contratto. Entro 30 gg. dall’aggiudicazione
e comunque prima della consegna dei lavori, 1’Appaltatore redige ¢ consegna all’Amministrazione
eventuali proposte integrative dei piani di sicurezza;



2) entro i termini di cui sopra, 1I’Appaltatore ¢, altresi, tenuto a redigere e consegnare
all’ Amministrazione: un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza;

3) I’ Appaltatore ¢ tenuto ad aggiornare, anche in corso d’opera, il piano al verificarsi di circostanze
inizialmente non previste che lo rendano necessario prima di iniziare le lavorazioni connesse
all’aggiornamento. L’ Appaltatore ¢ inoltre tenuto al coordinamento del piano per tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’ Appaltatore.

Nell’ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all’impresa
mandataria o designata quale capogruppo. La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza ¢ affidata al
coordinatore per 1’esecuzione dei lavori e le imprese esecutrici sono tenute all’osservanza delle disposizioni
da questi impartite. L’ Appaltatore ¢ responsabile, nei confronti dell’ Amministrazione e dei suoi funzionari, per
ogni e qualsiasi danno e penalita in relazione a violazioni dei piani di sicurezza, delle presenti disposizioni
contrattuali nonché al mancato rispetto degli ordini del direttore dei lavori e del coordinatore per I’esecuzione
dei lavori. La mancata presentazione del piano operativo di sicurezza, o le successive violazioni dei piani,
costituiscono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a presentare all’ Amministrazione prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 gg.
dal verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa
Edile), assicurativi ed infortunistici.

[ART. 5 - DISPONIBILITA" AREE E ACCESSIBILITA' CANTIERE]

L’ Amministrazione provvedera, a proprie cura e spese, all’acquisizione delle aree relative alle opere
da eseguirsi. L'Appaltatore provvedera invece a propria cura e spese a tutte le occupazioni temporanee che si
rendessero necessarie per le strade di servizio, per l'accesso al cantiere, per I'impianto del cantiere stesso, per
discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave di prestito e per tutto quanto necessario
all’esecuzione dei lavori.

[ART. 6 - SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E SCAVI]

E’ fatto obbligo all’ Appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla rimozione, smaltimento e/o
recupero dei rifiuti provenienti da demolizioni e/o scavi secondo le modalita previste dalla normativa vigente,
con particolare riferimento al d.lgs. n. 152/2006 ¢ al d.lgs. n. 4/2008. L’ Appaltatore ¢ tenuto a garantire la
protezione dell’ambiente e dei lavoratori dai pericoli derivanti dall’amianto secondo quanto stabilito dalla
Direttiva della Direzione Prevenzione n. 265 del 28/04/2000 e succ. modifiche ed integrazioni. Copia della
documentazione relativa allo smaltimento o del recupero dei materiali di demolizione e scavo dovra essere
presentata alla D.L. Tutte le opere dovranno essere eseguite con attrezzature e secondo modalita tali da ridurre
al minimo le emissioni sonore secondo quanto previsto dalla L. 447/95 e L.R. del Veneto 21/99 e succ.
modifiche ed integrazioni; qualora non sia possibile il rispetto dei limiti previsti dalla classificazione acustica,
I’ Appaltatore si dovra munire di apposita autorizzazione in deroga rilasciata dal Comune di Padova.

[ART. 7 - FINITURE E PULIZIE]

Ad avvenuta ultimazione dei lavori, I’appaltatore provvedera a rimuovere ogni materiale relativo al
cantiere, curando che 1’intera opera, ivi comprese le finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza
alcun pregiudizio e/o difficolta. Il direttore lavori, prima di procedere all’emissione del certificato di regolare
esecuzione (o il collaudatore, se opere soggette a collaudo), o prima di prendere in consegna 1’opera, in caso
di consegna provvisoria, procedera alla verifica del corretto e puntuale adempimento di quanto sopra, restando
ad esso subordinata 1’erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione.

Qualora I’'impresa non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dell’opera, si
procedera d’ufficio in danno all’appaltatore.



[ART. 8 - CARTELLI]

Tra gli oneri a carico dell’appaltatore per 1’allestimento del cantiere, ¢ ricompreso anche lo studio e la
realizzazione della cartellonistica.

L’impresa dovra produrre all’ufficio tecnico i bozzetti per un cartello esplicativo in cui venga descritta
graficamente 1’opera da realizzare inquadrata nel contesto urbano in cui si opera. Le dimensioni del cartello,
verranno concordate con 1’ufficio tecnico. Per la realizzazione del cartello dovranno essere utilizzati i sequenti
materiali: lamierino o materiali plastici.

[ART. 9 - ALBERI]

Qualora i lavori da eseguire interessino aree dove insistono alberi, I’ Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire
i lavori in modo che questi non ne risultino danneggiati secondo le prescrizioni della D.L. e/o del Settore Verde
e Impianti Sportivi. L’ Appaltatore ¢ altresi tenuto alla compilazione dell’apposita scheda che verra fornita dalla
D.L. e alla sua esposizione in posizione accessibile al pubblico per tutta la durata dei lavori.

[ART. 10 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI]

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli
oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia che si rinvengano nei
fondi espropriati per I'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell'eventuale ritrovamento dovra
essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potra in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del
ritrovamento, e dovra sospendere i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potra
essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore.

[ART. 11 - DOMICILIO]

L’Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo domicilio
nell’ambito del territorio comunale. Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato dell’ Appaltatore o del capo
cantiere dal dirigente del servizio dei lavori pubblici, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei
lavori si considerera fatta personalmente al titolare dell’appalto.

[ART. 12 - ELENCO PREZZ| UNITARI]

Le descrizioni delle singole voci contenute negli elenchi prezzi unitari sono da considerare parte
integrante delle descrizioni presenti nel presente capitolato speciale.

| prezzi comprendono:

a) per gli operai e i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere,
nonche le quote per le assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, beneficio ecc.;

b) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, ogni onere di trasporto, scarico e accatastamento o
immagazzinamento in cantiere, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego
in opera in qualunque punto del cantiere. | prezzi sono riferiti a materiali di ottima qualita e primaria marca e
rispondenti alle caratteristiche stabilite per consuetudine commerciale;

C) per i noli: ogni onere di trasporto a e da cantiere all'inizio ed a termine del nolo; tutti i normali sfridi
ed usura dei materiali; il montaggio e smontaggio a fine lavori dei ponteggi interni ed esterni, degli elevatori
e di ogni altra opera analoga. Per il nolo di automezzi, nel costo, sono comprese tutte le forniture
complementari (carburanti, lubrificanti, grasso, ecc.), nonché la prestazione dell'autista. | prezzi, comunque,
si intendono per macchine ed attrezzature varie in perfetto stato di funzionamento ed efficienza, corredate da
tutti gli accessori d'uso e dei dispositivi di protezioni antinfortunistici a norma di legge. Eventuali interventi di
riparazione restano a carico del noleggiatore;

d) per i semilavorati: ogni onere di trasporto in cantiere per quelli preconfezionati e di ogni lavorazione
per le malte ed impasti eseguiti in cantiere;




e) per le opere compiute: tutte le spese per mano d'opera, materiali, noli, trasporti, mezzi d'opera,
assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennita di deposito,
di cantiere, di laboratorio, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi d'opera provvisionali, nessuno escluso,
carichi e scarichi di ascesa e discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'appaltatore dovra sostenere a
tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli.

I costi per la sicurezza sono tutti raccolti nell’unico gruppo “Oneri inerenti la sicurezza”.

[ART. 13 — LAVORI IN ECONOMIA]

Non sono previsti lavori in economia.

[ART. 14 - VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI]

Durante I'esecuzione dei lavori dovranno essere effettuate e completate le verifiche e le prove
preliminari intese ad accertare che la fornitura del materiale corrisponda in linea quantitativa e qualitativa alle
prescrizioni contrattuali e alle condizioni previste in progetto. Le verifiche qualitative e quantitative
comprenderanno tutte quelle operazioni atte a rendere gli impianti perfettamente funzionanti, comprese le
prove prima delle finiture, la taratura e la messa a punto, la verifica di funzionamento apparecchiature. La
verifica quantitativa consistera inoltre nel verificare che le quantita dei materiali e componenti in genere posti
in opera, corrispondano a quelli denunciati negli elaborati del progetto esecutivo approvato o nelle eventuali
perizie di variante approvate. Qualora dagli elaborati di contratto non dovesse risultare I'esatta posizione degli
impianti ed apparecchiature, di alcune opere da realizzare o sorgessero, in relazione ad imprevisti vincoli
costruttivi, dubbi circa la loro piu corretta localizzazione, I'Appaltatore sara tenuto a richiedere per iscritto alla
D.L. precise indicazioni, rimanendo obbligato in difetto ad operare le modifiche occorrenti e a risarcire
eventuali danni conseguenti ad una non corretta installazione 0 manomissione di impianti esistenti in opera.

[ART. 15 - CAMPIONATURA]

Prima dell’inizio dei lavori dovra essere presentato alla D.L. un campione dei principali materiali e di
quant’altro richiesto dalla D.L.. Dovranno inoltre essere predisposti diversi campioni per la coloritura del
fabbricato. Resta stabilito che I'accettazione di campioni da parte della Direzione Lavori, non pregiudica in
alcun modo i diritti che I'Amministrazione appaltante si riserva in sede di collaudo o regolare esecuzione.

[ART. 16 - SPEDIZIONE]

I materiali oggetto del contratto e necessari ai lavori viaggiano a rischio e spese della ditta appaltatrice.
Eventuali aumenti delle tariffe nei trasporti sono a carico della ditta appaltatrice. Essa assumera inoltre gli
oneri di custodia e deposito dei materiali e le relative responsabilita di conservazione contro il furto ed il
danneggiamento per atti dolosi.

[ART. 17 - ASSISTENZE MURARIE]

Le assistenze murarie, salvo diversa indicazione, sono da ritenersi comprensive della fornitura di:

- manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantita;

- la messa a disposizione dei mezzi ed attrezzature presenti in cantiere per il normale svolgimento delle
opere edili;

- I'onere dell'uso di parapetti, parapiede, protezioni varie, transenne, trabattelli, sbarramenti, o dei ponti
di servizio eseguiti a norma di legge;

- la formazione di scassi o tracce;

- I'onere della pulizia del cantiere, anche dei materiali di risulta delle lavorazioni delle ditte esecutrici
delle assistenze edili, nonche il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate;

- la fornitura di forza motrice e illuminazione, acqua e materiali necessari per I'esecuzione delle singole
opere.



In particolare:

e [’assistenza muraria alle opere di idraulico & comprensiva dell’onere e della formazione dei ponteggi
interni che si rendessero necessari, della formazione di scavi di sezione variabile in funzione del
dimensionamento delle tubazioni, del fissaggio in opera, di mensole, sostegni ed elementi componenti
I’impianto da collocare nel vespaio ispezionabile da incassare e la loro successiva saturazione con
impiego di laterizio e malte, della protezione delle apparecchiature installate, della formazione dei
basamenti necessari per le apparecchiature da installare.

e [’assistenza muraria alle opere da elettricista ¢ comprensiva dell’onere e della formazione dei
ponteggi interni che si rendessero necessari, della formazione di tracce di sezione variabile in funzione
del dimensionamento delle tubazioni, del fissaggio in opera di mensole, sostegni, ancoraggi vari ed
elementi componenti di impianto da incassare, della protezione delle apparecchiature installate, dello
scavo e del rinterro relativi a tubazioni e pozzetti e dei basamenti necessari per le apparecchiature da
installare.

[ART. 18 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI ]

Avvenuta la consegna dei lavori, I'Appaltatore é obbligato a mettere subito in efficienza I'impianto di
cantiere per dare inizio alle opere provvisionali in modo che i lavori possano essere iniziati con la dovuta
efficienza e alacrita. Tutte le indicazioni relative ai dettagli di forma e modi di lavorazione non apparenti e non
deducibili dal presente capitolato speciale, dal computo metrico estimativo e dall’elenco prezzi unitari, saranno
concordate con il Direttore dei Lavori ogni qualvolta si rendessero necessarie. In genere I'Appaltatore avra
facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra pit conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine
contrattuale, purché le tecniche e le modalita adottate, a giudizio della D.L. non riescano pregiudizievoli alla
buona riuscita delle opere e agli interessi dell’ Amministrazione. Quest’ultima si riserva comunque il diritto di
ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di
esecuzione dei lavori nel modo che riterra pit conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti
dalla esecuzione di eventuali opere non incluse nell'appalto e affidate ad altre Ditte o Imprese, senza che
I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. All'atto della consegna dei lavori,
sia essa parziale che totale, I'Appaltatore dovra comunicare alla predetta Direzione dei lavori il programma
dettagliato di esecuzione delle opere, precisando il presumibile impiego di mano d'opera e di mezzi. La D. L.
si riserva il diritto di prescrivere eventuali modifiche al programma proposto dall'Appaltatore sia all'atto della
consegna dei lavori che in corso d'opera.

[ART. 19 - ESECUZIONE DEI LAVORI]

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in conformita alle condizioni precisate nel
presente Capitolato e nell'allegato Elenco Prezzi Unitari, noncheé alle disposizioni verbali e scritte che verranno,
man mano, impartite dalla D.L. Le opere eseguite in contrasto con le prescrizioni di Capitolato e
contrariamente alle disposizioni impartite, nonche quelle che non fossero riconosciute accettabili dalla D.L.,
sia per la loro esecuzione, sia per la qualita dei materiali impiegati, dovranno essere immediatamente demolite
a cura e spese dell'Appaltatore e non saranno contabilizzate.

La circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza della D.L. non esonera 1’ Appaltatore dalle
responsabilita circa I'esatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle opere a norma del contratto,
nonché dalla scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualita di ogni materiale impiegato,
anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento della esecuzione.

L'Amministrazione si riserva quindi, ogni piu ampia facolta di indagine e di sanzioni, ivi compresa la
demolizione di opere male eseguite, a giudizio insindacabile della D.L. in qualsiasi momento, anche posteriore
alla esecuzione delle opere, e fino al collaudo definitivo o certificato di regolare esecuzione dei lavori. In caso
di discordanza o contrasto tra gli elaborati tecnici, varranno le disposizioni piu favorevoli all'Amministrazione
o quelle che I'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, riterra di adottare.

[ART. 20 - GESTIONE CANTIERE]
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L’ Appaltatore, ¢ a conoscenza del fatto che i lavori verranno in parte all’interno di edificio residenziale
esistente, da ristrutturare, non abitato da molti anni, che potrebbe presentare al suo interno parti degradate da
valutare singolarmente prima di porre in atto qualsiasi tipo di intervento. Allo scopo di prevenire situazioni
impreviste che potrebbero comportare disagi, ritardi, e ulteriore spesa, per lo sviluppo e il proseguimento dei
lavori, la programmazione degli stessi dovra essere concordata preliminarmente con la D.L., il coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione ¢ le altre eventuali Imprese ¢ maestranze coinvolte nell’opera. Le
eccezioni di qualsiasi genere che 1’ Appaltatore sollevasse all’atto della firma del contratto, sulle condizioni
d’appalto, saranno considerate come rifiuto alla firma, con le conseguenze contemplate nel Capitolato
Generale. Le aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sede dei lavori. Oltre alla sede dei lavori e
delle zone adiacenti che potessero ottenersi alle condizioni sopra espresse, I'Appaltatore non potra occupare
con il cantiere alcuna area pubblica senza debito permesso da parte della competente Amministrazione, né
interrompere il pubblico transito nelle vie. Le aree in aggiunta a quelle del cantiere per depositi di materiali da
costruzione o attrezzi e quelle in genere occorrenti all'Appaltatore per sviluppare i lavori, saranno provvedute
esclusivamente a cura e spese dell'Appaltatore stesso senza diritto a speciali compensi, intendendosi che il
corrispettivo per I’occupazione di dette aree sia incluso nei prezzi delle diverse categorie di lavori. La direzione
del cantiere dovra essere affidata dall’Appaltatore ad un Tecnico di competenza e specifica esperienza,
abilitato all'esercizio professionale e di gradimento dell’Amministrazione, il cui nominativo dovra essere
comunicato per iscritto all'atto della consegna dei lavori. Durante lo svolgimento dei lavori dovra essere
sempre in cantiere un rappresentante dell’ Appaltatore, incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della D.L.;
questa potra, a suo esclusivo giudizio e senza obbligo alcuno di dichiararne i motivi, non accettare la persona
designata ed esigerne la sostituzione in corso di lavoro, senza che per cio I'Appaltatore possa sollevare
eccezione o chiedere compensi. L’ Appaltatore provvedera alla condotta effettiva dei lavori con personale
tecnico idoneo, di provata capacitd e adeguato, numericamente, alle necessitd. L’ Appaltatore risponde
dell’idoneita dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che
dovra essere di gradimento dalla D.L., la quale ha il diritto di ottenere 1’allontanamento dal cantiere di
qualunque addetto ai lavori senza 1’obbligo di specificarne il motivo e di rispondere delle conseguenze.
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