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Premessa

E stato pubblicato il 22 settembre sulla G.U. il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, riguardante lo

“schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”.

Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122 in

materia di snellimento dell'attivita amministrativa, individua le attivita soggette alla

disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione

relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.

La nuova disciplina tiene ovviamente conto degli effetti che l'avvento della segnalazione

certificata di inizio attivita (legge n. 122/2010) dispiega, seppure con le limitazioni gia descritte,

sui procedimenti di competenza del Corpo Nazionale, nonché di quanto previsto dal

regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le

attivita produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

Per la prima volta, in una materia cosi complessa, viene concretamente incoraggiata

un'impostazione fondata sul principio di proporzionalita, in base al quale gli adempimenti

amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l'impresa

e all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.

In primo luogo, il nuovo regolamento attualizza I'elenco delle attivita sottoposte ai controlli di

prevenzione incendi e, introducendo il principio di proporzionalita, correla le stesse a tre

categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravita del rischio piuttosto che della

dimensione o, comunque, del grado di complessita che contraddistingue I'attivita stessa.

In secondo luogo, il provvedimento individua, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati,

piu semplici rispetto agli attuali procedimenti, con riguardo alle attivita ricondotte alle categorie

AeB.

Grazie alla individuazione di distinte categorie, A, B e C, e stato possibile effettuare una

modulazione degli adempimenti procedurali e, in particolare:

= nella categoria A sono state inserite quelle attivita dotate di 'regola tecnica' di riferimento e
contraddistinte da un limitato livello di complessita, legato alla consistenza dell'attivita,
all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;

= nella categoria B sono state inserite le attivita presenti in A, quanto a tipologia, ma
caratterizzate da un maggiore livello di complessita, nonché le attivita sprovviste di una
specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di
complessita inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore’;

= nella categoria C sono state inserite le attivita con alto livello di complessita,
indipendentemente dalla presenza o meno della 'regola tecnica'.

In linea con quanto stabilito dal nuovo quadro normativo generale, sono state quindi aggiornate

e riadattate le modalita di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione

incendi, per cid che attiene la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, il

rinnovo periodico di conformita antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilita, le verifiche in

corso d'opera, la voltura, prevedendo sia il caso in cui l'attivazione avvenga attraverso lo

Sportello Unico per le attivita produttive sia I'eventualita che si proceda direttamente investendo

il Comando Provinciale VV.F. competente per territorio.

Il 7 agosto 2012 e stato firmato dal Ministro dell'interno il decreto, predisposto ai sensi

dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,

concernente la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.
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Il provvedimento sostituisce il decreto del Ministro dell'Interno 4 maggio 1998, recante
"Disposizioni relative alle modalita di presentazione ed al contenuto delle domande per I'avvio di
procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformita dei connessi servizi resi dai Comandi
provinciali dei vigili del fuoco", adottato ai sensi del precedente regolamento di prevenzione
incendi di cui al D.P.R. n. 37 del 1998.

Note tecnico-illustrative

Il presente progetto prende in esame i lavori necessari per I'’ADEGUAMENTO
NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEL
CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (C.P.1.).

Le strutture sportive interessate dai lavori saranno le seguenti: Stadio Euganeo, Palazzetto
dello Sport San Lazzaro, Stadio del Baseball e Softball Plebiscito, Stadio Appiani,
Palaindoor Euganeo, Impianti Sportivi Toni Franceschini zona Voltabarozzo,
Complesso sportivo Padova Nuoto (impianti elencati soggetti alle valutazioni della
Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, in quanto
strutture destinate ad ospitare eventi con grande affluenza di pubblico). Inoltre i lavori
interesseranno altri impianti sportivi definiti di base (nel particolare Arcostruttura di Via
Luisari, Arcostrutture di Via Gozzano, Arcostruttura di Via Ponchia).

Le categorie alle quali sono riconducibili i lavori € la specializzata OS 8 per le opere da
impermeabilizzazione (lotto 1), e la OS 6 per le opere da fabbro (lotto 2).

Le attivita lavorative devono rispettare i criteri imposti dalle norme di legge specifiche e dalle
norme dell’Amministrazione.

Fattibilita dell'intervento

I lavori si sviluppano su edifici di proprieta del Comune di Padova e pertanto non si rendono
necessarie |'attivazione delle procedure espropriative. Inoltre tutti gli interventi sono conformi
allo strumento urbanistico vigente o adottato.

Aspetti ambientali

Gli effetti positivi prevedibili sull'ambiente e sulla salute pubblica sono il miglioramento delle
condizioni di sicurezza, e possibilmente di comfort, per tutti gli utenti (atleti e spettatori) degli
impianti sportivi comunali.

Per cio che riguarda i lavori, la scelta dei fornitori dei materiali da cui approvvigionarsi di norma
e data all'appaltatore, attraverso i propri circuiti fiduciari.

Gli interventi che si andranno a realizzare non provocano impatto ambientale; piuttosto, in
alcuni casi, si rendera necessario un confronto con altri Settori del Comune di Padova e/o con i
gestori degli impianti per concordare scelte funzionali su materiali e modalita di lavoro che
assicurino al contesto sportivo, oltre all'adeguamento normativo, anche una migliore durata,
riparabilita e manutenzione.
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Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti relativi alla sicurezza

In fase esecutiva dei lavori previsti dal progetto, deve essere ridotta al massimo l'interferenza

con gli utenti delle altre strutture sportive. Considerato il tipo di intervento, il contesto

ambientale e le lavorazioni, si ritiene non necessaria la realizzazione del Piano di Sicurezza e di

Coordinamento, come previsto dalla normativa vigente Decreto Legislativo 9/04/2008 n° 81, in

quanto si presume la presenza di un’unica impresa esecutrice.

Nel caso in cui siano autorizzati subappalti si rendera invece necessaria la nomina di un

Coordinatore per la Sicurezza, il quale sara incaricato di redigere il Piano di Sicurezza e

Coordinamento facendo riferimento a quanto segue.

L'area oggetto di intervento e inserita all'interno di un complesso sportivo con attivita in corso.

E pertanto necessario provvedere alla opportuna compartimentazione dello spazio di lavoro in

modo da evitare agli utenti del complesso sportivo I'esposizione al rischio presentato dalle

lavorazioni eseguite dai mezzi d'opera. Le operazioni per la compartimentazioni e, comunque,

per le segnalazioni dei lavori interferenti sono di usuale esecuzione tramite apposizione di

recinzioni mobili, segnaletica verticale opportuna, utilizzo di movieri per la segnalazione.

E inoltre evidente che nelle fasi lavorative il personale dovra essere sempre munito degli usuali

e necessari dispositivi di protezione individuale.

Per gran parte dello sviluppo temporale del cantiere le uniche interferenze con I'ambiente

circostante saranno del seguente tipo:

e Accesso di mezzi per forniture di materiali al cantiere, con interferenze col traffico interno
del centro sportivo e con quello delle vie pubbliche;

e Creazione di polvere;

e Emissione di rumore in taluni periodi per particolari lavorazioni.

Quadro economico

Per la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria si prevede un impegno di spesa
complessivo per i due lotti di €. 200.000,00. L'importo presunto dei lavori per tipo d'intervento, che
si stima necessario per |'esecuzione delle opere, & cosi descritto nel seguente quadro riassuntivo di
spesa:

A) LOTTO 1 — OPERE IMPERMEABILIZZAZIONE

IMPORTO LAVORI € 76.889.02
ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA € 1.610,98
TOTALE LAVORI LOTTO 1 € 78.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA (22%) € 17.270,00
FONDO ACCORDI BONARI (3%) € 2.355,00
INCENTIVO ALLE FUNZIONI TECNICHE (2%) € 1.570,00
IMPREVISTI E TASSA DI GARA € 305,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 21.500,00
IMPORTO PROGETTO LOTTO 1 (A + B) € 100.000,00
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C) LOTTO 2 — OPERE DA FABBRO
IMPORTO LAVORI € 76.779,27
ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA €1.720,73
TOTALE LAVORI LOTTO 2 € 78.500,00
D) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA (22%) €17.270,00
FONDO ACCORDI BONARI (3%) € 2.355,00
INCENTIVO ALLE FUNZIONI TECNICHE (2%) € 1.570,00
IMPREVISTI E TASSA DI GARA € 305,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 21.500,00
IMPORTO PROGETTO LOTTO 2 (C + D) € 100.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI DUE LOTTI € 200.000,00

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica del presente progetto, ai sensi

dell’art.49 del D.Lgs.267 del 18.08.2000.

Il Progettista
Ing. Claudio Rossi
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