REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n.

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO

OGGETTO: “Programma innovativo nazionale per la qualita dell’abitare”.

Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva-

CUP: H97H21000330008 : RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL
COMPLESSO DENOMINATO CONFIGLIACHI IN VIA GUIDO RENI
IMPORTO DEL SERVIZIO: EUrO .......cceveieieinnennennn.

CIG:

L'anno ilgiorno  delmesedi _ nella residenza comunale
di Padova oppure presso gli Uffici del Settore Contratti, Appalti e
Provveditorato di Via N. Tommaseo, 60.

Avanti a me dott. , Segretario Generale del Comune di

Padova oppure Vice Segretario Generale in sostituzione del
Segretario Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito, e,
come tale, Ufficiale Rogante del Comune stesso, si sono personalmente
costituiti i signori:

- , hato a il , domiciliato per

la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella

gualifica di Dirigente del Settore del Comune di

Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e
per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000,
(c.f. del Comune: 00644060287).

- , hato a il , residente a in Via/Piazza

n. , il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di
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____dellimpresa ___, (in caso di procuratore: giusta procura conferita
mediante in data rep. racc. Notaio dott. ___in
_____, allegata al presente atto) con sede a __in Via/Piazza __ n. __,
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al

numero ___ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dellimpresa: _ ),
in appresso denominata Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.l. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della :
con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria del

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mista)
conla___ (mandante), avente sedea ___,in Via/Piazza ___n._, iscritta
nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commerciodi __ al numero
___, come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata
autenticata in data ____rep. __ racc. Notaio dott. in
, in atti, e procura conferita mediante atto pubblico in data ____ rep.
____racc. ___ Notaiodott. _ in___,in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.
50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della
mandante: __ ).
oppure in alternativa
come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto

pubblico/scrittura privata autenticata in data rep. Notaio

dott. di , in atti, ai sensi dell’'art. 48 del D.Lgs. n.

50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del



Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della
mandante: ).
oppure (per il caso di Consorzi Ordinari di cui all'art. 45, c. 2, lett. )

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale

rappresentante del Consorzio ,consedea___ in Via/Piazza
____n. __, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commerciodi ____ alnumero ___, come da atto costitutivo in data

rep. ___ racc. ___ Notaio dott. in , in atti, ai sensi dell’art. 48

del D.Lgs. n. 50/2016 (c.f. del consorzio: ).
| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono
di redigere il presente atto:

Si premette
- che deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/0101 nell’ambito del
“Programma innovativo nazionale per la qualita dell'abitare” & stato
approvato, tra gli altri, il progetto di fattibilita tecnica ed economica relativo ai
lavori di restauro e riqualificazione del complesso denominato Configliachi in
via Guido Reni;
- che con determinazione del dirigente del Settore LL.PP. n. __in data __,
esecutiva, sono stati approvati gli elaborati relativo all'incarico di definitiva ed
esecutiva (comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione) predisposti dal Settore Lavori Pubblici per un importo di €
297.628,63 (IVA 22% e oneri previdenziali 4% esclusi);
- che a seguito di procedura di gara, il servizio & stato aggiudicato
all’Appaltatore, per I'importo di € (pari al ribasso del %) oltre

a oneri previdenziali e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n.



e determinazione n. del che dichiara efficace
I'aggiudicazione);
EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara I'Appaltatore

ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento indicando come impresa ausiliaria

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fatto I'Appaltatore si & avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il
requisito (titolo di studio-titolo professionale-esperienza professionale
pertinente) richiesto dal bando di gara, la prestazione relativa a tale requisito
deve essere svolta direttamente dal soggetto ausiliario (art. 89, comma 1
secondo periodo D.Lgs. 50/2016). FINE EVENTUALE

- che all'atto dell'offerta I’Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler procedere
al subappalto;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dallavvenuta comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, c. 9, D.lgs.
50/2016);

- che é stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, c. 3 del
D.lgs n. 159/2011.

- oppure qualora sussista I’'urgenza di stipulare il contratto.

I Comune di Padova, considerata l'urgenza, ai sensi dellart. 92, c. 3,
D.lgs.159/11, affida l'esecuzione del presente contratto in assenza
dell'informazione antimafia. L'Amministrazione recedera dal contratto qualora
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei
confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi

e per gli effetti del precitato art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Igs. n. 159/2011.



OPZIONE nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine
stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art. 92, c. 2 e 3, D.lgs.
159/2011).

Il Comune di Padova, considerato che & decorso il termine di cui all’art. 92,

c. 2, D.lgs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche

in assenza dell'informazione antimafia come consentito all’art. 92, ¢.3, D.Igs.

n. 159/2011.

L'Amministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a tentativi

di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell’Appaltatore

successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 92, c. 3 e 4, del

citato D.Lgs. n. 159/2011.

- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.p.a., S.r.l.,, coop ar.l,,
societa consortili per azioni e ar.l.) che I'’Appaltatore ha effettuato/che
le Imprese facenti parte del Raggruppamento hanno effettuato la
comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si e provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

- che con determinazione n. del Dirigente del Settore :

si & attestato in materia di convenzioni CONSIP ai sensi dell’art. 26, c. 3-bis,

legge n. 488/1999, il rispetto delle disposizioni contenute nel c. 3 del succitato
articolo;

tutto cido premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del

contratto.

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non



materialmente allegati (elenco indicativo, da adattare o integrare a
seconda delle circostanze):
- progetto di fattibilita tecnico-economica

- le polizze di garanzie;

il capitolato speciale d'appalto (d’ora in poi c.s.a);

- lofferta tecnica ed economica presentata dall’Appaltatore;

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto
contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui
contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento - Corrispettivo dell'appalto e

contabilizzazione del servizio.

I Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto del servizio di cui
alloggetto, per un importo complessivo di € | oltre a IVA, come
risultante dall'offerta prodotta in sede di gara.

Il servizio sara contabilizzato a corpo.

- ARTICOLO 3 — Durata del servizio — penali.

Il servizio ha una durata cosi differenziata:

Progettazione definitiva: 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di comunicazione da parte del RUP dell’atto di formale

affidamento.

Progettazione esecutiva (comprensiva del Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione): 60 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di comunicazione da parte del RUP inviata a

seguito dell’approvazione del progetto definitivo.



L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare il
servizio, salvo il caso previsto dall’art. 1460 c.c..

La penale di ritardo per l'ultimazione del servizio & fissata nella percentuale
del I'1 per mille del’'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.
La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze stabilite dal c.s.a.
per l'ultimazione delle singole parti nelle quali € prevista I'esecuzione
dell'appalto & fissata nella percentuale dell’1 per mille dellammontare dei
rispettivi importi delle singole parti per le quali si & verificato il ritardo per ogni
giorno di ritardo.

L' Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il
risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa
dei ritardi imputabili al’'lmpresa nell’esecuzione del servizio.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si
applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n.
49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresi, il differimento
dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto
dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione non
eseqguita per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della
prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato
la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta la
ripresa dei lavori stessi, I'esecutore puo diffidare il RUP a dare le opportune

disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida



proposta ai fini sopraindicati, € condizione necessaria per poter iscrivere
riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora l'esecutore intenda far
valere lillegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione
sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della
prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali
e sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

- ARTICOLO 4 - Oneri a carico dell'Appaltatore.

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Padova (pubblicato in Padovanet — Amministrazione Trasparente — Altri
contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di
condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei
collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore
dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel
caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei
collaboratori dell'’Appaltatore.

- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da

presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.

L'Appaltatore si impegna allosservanza, verso i dipendenti impegnati
nellesecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi
derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi
dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia

di lavoro e assicurazioni sociali con I'assunzione di tutti gli oneri relativi.



Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarita  retributive e/o contributive da parte dell’Appaltatore,
'Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute
dall'lmpresa utilizzando gli importi dovuti alllmpresa per il servizio eseguito
e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarita
denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento
definitivo della posizione dell’Appaltatore, si procede all’accantonamento di
una somma pari all'irregolarita denunciata e comunque non superiore al 20%
sui pagamenti in acconto, se il servizio € in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse gia ultimato,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli
obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e
sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente
all’inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in
attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima dell’importo
autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato
fino a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non potra opporre eccezioni
allAmministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di
interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero
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debito dell’Appaltatore, ovvero qualora I'inadempienza dell’Appaltatore sia
accertata dopo l'ultimazione del servizio, 'Amministrazione si riserva di
trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e
previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

(EVENTUALE, solo nel caso in cui sia previsto il subappalto)
L’Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi
precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di
subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il
fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'Appaltatore dalle
responsabilita di cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri
diritti del’ Amministrazione.

- ARTICOLO 6 — Subappalto.

Non é consentito il subappalto, fatta eccezione per le attivita indicate
all'art.31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “ I'affidatario non
pud valersi del subappalto, subappalto, fatta eccezione per indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con
esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica
degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilita
esclusiva del progettista”.L'Appaltatore deve trasmettere alla stazione
appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore,
copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti
al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Ai sensi dell’art.

15 L. 180/11 I'Appaltatore & tenuto, altresi, a trasmettere, negli stessi termini,
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le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori
le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento. Nel caso di
mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la Stazione Appaltante
sospende il successivo pagamento a favore dell’ Appaltatore, senza che da
guesta sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

- ARTICOLO 7 — Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi
resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.

- ARTICOLO 8 — Pagamenti.

Il pagamento dei corrispettivi avverra su presentazione di fatture:

| compensi relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva (compresi quelli
per la prestazione di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione)
saranno corrisposti, come gia detto in precedenza, dopo I'approvazione del
relativo progetto da parte dellAmministrazione e fermo restando il rilascio di
autorizzazioni, permessi, nulla osta, pareri ecc. da parte di altri Enti,
successivamente all'accertamento da parte del R.U.P., della prestazione
effettuata in termini di quantita e qualita, rispetto alle prescrizioni contrattuali.
Qualora, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione dei progetti, tali
approvazioni non siano ancora intervenute per cause non imputabili

all'Affidatario, questi ha diritto al pagamento degli onorari maturati.

Il termine per il pagamento dei corrispettivi & fissato in 30 giorni dalla
presentazione della relativa fattura.
In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla

normativa vigente.



12

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% del
valore del contratto con le modalita di cui all'art. 35, c. 18 D.lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’'art. 1194 del codice civile, I'Appaltatore acconsente comunque
espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti
che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano
imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente
maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO: Qualora sia previsto il pagamento

diretto del subappaltatore da parte dellAmministrazione, I'Appaltatore ha
I'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel
contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione
appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico
dell’appaltatore.

E' facolta dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei
pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi
alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente
accertati.

- ARTICOLO 9 - Pagamento delle retribuzioni.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli
accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a
operare nell’ambito del servizio, ’Amministrazione attuera la procedura di cui
all'art. 30 del D.Igs 50/2016.

- ARTICOLO 10 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010,

n. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico
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bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'lmpresa.
Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I'’Appaltatore ha indicato il seguente conto
corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca /la Societa

Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato a operare su tale conto € il Signor ,

nato a il codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti
dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegha a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

I mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

I mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto
bancario e soggetto delegato) dovra essere tempestivamente notificato alla
stazione appaltante.

Ai fini dellapplicazione di quanto disposto dall’art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG
(codice unico di gara) e .e il CUP (codice unico di progetto) e

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &

- ARTICOLO 11 — Revisione dei prezzi.
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| prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicomprensivi,
fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del contratto. Non si dara
quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

- ARTICOLO 12 - Garanzia definitiva.

L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.

n. 50/2016) dellimporto di € mediante

versamento in contanti (fermo restando il limite all’'utilizzo del contante di cui
allart. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,

consentito per importi inferiori a € 3.000) presso la Tesoreria comunale

(oppure) con bonifico bancario
(oppure) con assegno circolare
(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito,

presso la Tesoreria comunale

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. della , hel

rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

(oppure) fidejussione bancaria n. della , nel rispetto del D.M.

19 gennaio 2018, n. 31.
(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. rilasciata

dall'intermediario finanziario , in possesso dei

requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.Igs. n. 50/2016, nel rispetto del D.M. 19
gennaio 2018, n. 31.

- ARTICOLO 13 - Garanzia di cui all’articolo 13 — Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non

puo applicarsi I’art. 25 del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro
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competente dello schematipo di cui al D.M. 31/18. Pertanto, in analogia
a quanto disposto da detto articolo, dovra essere indicato, quale foro
competente per eventuali controversie tra il Garante/Societa
Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

- ARTICOLO 14 — Altri obblighi assicurativi.

L'Appaltatore, per I'attivita di progettazione, deve possedere la copertura dei
rischi professionali ex art. 24, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.Tale polizza
copre la responsabilita civile professionale del progettista per rischi derivanti
anche da errori od omissioni nella redazione del progetto che abbiano
determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione
e/o maggiori costi. Le spese relative alla predetta polizza assicurativa sono a
carico del soggetto contraente.

(EVENTUALE, in caso di raggruppamento 0 consorzio)

ARTICOLO 15 - OQuota di partecipazione al Ragqgruppamento

Temporaneo di Imprese. (oppure) Quota di partecipazione al Consorzio

Ordinario.

Ai sensidel c. 4 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 vengono indicate le seguenti
parti / percentuali di esecuzione del servizio, per ogni singola impresa, che
corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate in sede di offerta:

ARTICOLO 16 - Clausolarisolutiva.

I Comune di Padova si riserva la facolta di recedere dal contratto nei modi
e termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, c. 13 della Legge n. 135/2012, ha
il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale

comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e
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previo pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al decimo dell'importo
delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni
non eseguite é calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del
prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e I'ammontare netto
delle prestazioni gia eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche
dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle
convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, c. 1, della Legge
n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto, siano
migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non
sara esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle
condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle
convenzioni Consip s.p.a.

- ARTICOLO 17 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei

tentativi di infiltrazione della criminalitd organizzata del 17 settembre

2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672

del 29/10/2019).

L'appaltatore ha I'obbligo di comunicare alla stazione appaltante — per |l
successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le imprese, anche con
riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta
nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti,
con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’allegato 1
al sopra citato Protocollo di legalita che comprende I'elenco previsto dall’art.
1, c. 53, D.lgs. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco,

successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e
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trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi
modo organizzata ed eseguita.

Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all’art. 84, c.
3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto € risolto di
diritto e sara applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni
nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei
contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati
dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla
risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle
informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.Igs 159/2011.

L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante
ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di
protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei
confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
L’appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di
subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non € in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorita
giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione
estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L’appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri
subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di
aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte

dellimpresa appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.
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La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dell'impresa subappaltatrice portera alla revoca immediata
dell'autorizzazione al subappalto.

L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei
dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei
confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.
317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore
o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’'impresa, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p.,
319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353
c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo I'esercizio della potesta
risolutoria da parte della Stazione Appaltante & subordinato alla previa intesa
con I'Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente,
avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volonta di

quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
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allart. 1456 c.c., ne dara comunicazione all’Autorita Nazionale
Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all’'ipotesi risolutoria,
ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra
Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art.
32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 18 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra
I'Appaltatore e 'Amministrazione durante I'esecuzione del servizio, sara
rimessa alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. E quindi esclusa
in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente € in via esclusiva
quello di Padova. Linsorgere di un eventuale contenzioso non esime
comunque ['Appaltatore dall’obbligo di proseguire il servizio. Ogni
sospensione sara pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all’art.
1460 c.c..

- ARTICOLO 19 - Spese contrattuali.

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e
conseguenti, a esclusione dell’l.V.A., nonché le spese per la pubblicazione
del bando e dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sui quotidiani, sono poste
a carico dell'appaltatore che ha gia provveduto ai relativi versamenti. Si
richiede la registrazione a tassa fissa essendo I'importo del servizio soggetto
alV.A.

L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati € assolta in modo
virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione
staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

- ARTICOLO 20 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016
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per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento € il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio,
1 — 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati € LEGANT S.T.A.R.L., con sede in
Via Jacob n. 15, cap. 38068; Rovereto (TN), pec: dpo@comune.padova.it.
Finalita e base giuridica del trattamento.

Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione della
conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del
Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune
di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la
gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per
adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e
regolamentari che disciplinano I'attivita istituzionale del Comune di Padova
ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo
svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati € necessario allesecuzione di un contratto di cui
l'interessato € parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE
679/2016.

Eventuali destinatari.

| dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale
interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi

normativi e alle autorita di controllo e di verifica.
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21

Periodo di conservazione dei dati.

I Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7
marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata
comunicazione.

La comunicazione dei dati personali & obbligatoria per I'esecuzione del
contratto di cui l'interessato & parte. La mancata comunicazione di tali dati
comporta I'impossibilita di concludere il contratto.

Diritti dell’interessato.

In qualita di interessato all’Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e
rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il
diritto di reclamo all’Autorita garante. Qualora I'’Appaltatore volesse esercitare
tali diritti 0 semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi,
€ invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra
indicati.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in
ogni loro parte.

Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si

compone din. facciate scritte per intero e quanto di questa

ed ultima ed é stato da me letto, mediante l'uso e il mio

controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me
interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo accettano e lo
sottoscrivono con firma digitale.

lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono
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state apposte in mia presenza e che il presente atto non € in contrasto con

I'ordinamento giuridico.



	- oppure qualora sussista l’urgenza di stipulare il contratto.
	- ARTICOLO 19 - Spese contrattuali.
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