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PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX CONFIGLIACHI IN VIA GUIDO RENI

N. ord. Descrizione N. rif. (*)  Importo Euro 

 parziale Totale

A LAVORI

1 Esecuzione delle lavorazioni: a

a a misura

b a corpo 2.984.000,00 €

c in economia

Totale A1 - Esecuzione delle lavorazioni 2.984.000,00 €

2 Attuazione dei piani di sicurezza: b

a a misura

b a corpo 120.000,00 €

c in economia

Totale A2 - Attuazione dei piani di sicurezza 120.000,00 €

Totale A) Lavori a base d'asta 3.104.000,00 €

B c

1 c1 50.000,00 €

2 Rilievi, accertamenti e indagini c2 40.000,00 €

3 c3 18.160,00 €

4 a - imprevisti (5% di A) c4 100.000,00 €

5 43.120,00 €

6 Acquisizione di aree o immobili c5 1.053.040,00 €

7 Accantonamento di cui all'art. 113 del Dgls. 50/2016 c6 62.080,00 €

8 c7 310.400,00 €

9 Spese per attività di consulenza o di supporto c8

10 Eventuali spese per commissioni giudicatrici c9

11 Spese per pubblicità e Tassa Autorità di vigilanza c10 1.800,00 €

12 c11 10.000,00 €

13 I.V.A. (10% di A) ed eventuali altre imposte c12 310.400,00 €

Totale B) Somme a disposizione della S.A. 1.999.000,00 €

TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B ) 5.103.000,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto:

Allacciamenti ai pubblici servizi: adeguamento impianto 
I.P.

Accantonamento art. 205 del Dgls. 50/2016 ( accordi 
bonari) 

Spese tecniche relative alla progettazione, alle 
necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione,                   compresa iva 
e contributi previdenziali di legge

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto.
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