COMUNE

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Opere Infrastrutturali

I
| il [

!H

iy
VRS

Progetto Esecutivo
"MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE
VERTICALE, ORIZZONTALE IN Z.T.L. - Anno 2023"

nome file LLPP
Segnaletica ZTL.dwg MTM_2023/004_05

A st

MARESCOTTI ALBERTO
ICOMUNE DI PADOVA
23.11.2023 13:36:12 GMT+00:00

ottobre 2023




Relazione tecnico illustrativa
VERTICALE E ORIZZONTALE IN Z.T.L. - Anno 2023

COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Opere Infrastrutturali
Codice Fiscale 00644060287

LLPP_MTM_2023/004_05
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE
Segnaletica VERTICALE, ORIZZONTALE IN Z.T.L. anno 2023

Progetto ESECUTIVO
Relazione tecnico illustrativa

INDICE
PREMESSA.....ccuuiiiiiiiiiininneiiiiiiinnrasssssssesssinesasssssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssnssssnssssens 2
N A To | L oF- o [0 17T o V- 1SRN 2
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENT..ccccuuuiiiiiiiinerennnnssinniinmrensssssssssssmmmsssssssssssssensssenssssnes 3
Normativa di FIfEriMENTO.....cci i 4
Criteri seguiti e scelte effettuate........ccviiiiiiiiii i 4
(0] o1 1] nu A VA1 =L oY= - | SRR 4
(0] o=y un AV I o =T ulolo] -] o TP PPPRP 4
Disposizioni generali per la posa della segnaletica verticale.........ccccoeoveeeecieeeccciee e, 4
Segnaletica stradale — art.38 D.LgS.285/92........ccocieiieeeeee e eeee et e 5
Segnali verticali — art.39 D.Lg85.285/92......cccouiieiiee ettt s 5
Segnali orizzontali — art.40 D.LgS.285/92........couvueeeceeeeeeeeeeee et 6
Segnali complementari — art.42 D.Lg5.285/92......cccuieieieeiieeiee ettt 6
Principali indicazioni operative di Cantiere........cooveeeeeiecciiiiiee e 7
CALCOLO SOMMARIO DI SPESA.....ci ittt ettt et ste ettt site e st e sateessbeesbaeesaaestaaeesaneesnnes 7

2023-Segnaletica ZTL-ESECUTIVO-Relazione.doc 1/7



Relazione tecnico illustrativa
a VERTICALE E ORIZZONTALE IN Z.T.L. - Anno 2023
COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Opere Infrastrutturali
Codice Fiscale 00644060287

PREMESSA

Il progetto riguarda la manutenzione ordinaria della segnaletica VERTICALE E
ORIZZONTALE IN Z.T.L. del territorio del Comune di Padova.

Le lavorazioni di manutenzione della segnaletica in Centro storico e ZTL richiedono una
particolare professionalita, una diversa organizzazione lavorativa e attenzione alla
qualita di posa e installazione per il contesto storico architettonico e paesaggistico
(mezzi d’opera che possano operare nelle sedi stradali strette del centro storico,
sostegni installati su materiale lapideo, supporti e elementi di arredo di pregio,...).

Rete stradale padovana

Il territorio del Comune di Padova ha una superficie complessiva di circa 100Kmq e una
dotazione di strade di competenza di circa 945Km complessivi. La rete stradale e
composta da tratti autostradali (tratti della A13 Padova — Bologna e della A4 Venezia —
Milano), viabilita extraurbana regionale e provinciale (tangenziali), e soprattutto urbana.

La lunghezza complessiva della viabilita e la seguente:

Tratto MI-VE Km 9,532
Tratto BO-PD Km 5,575
Tratti di viabilita senza nome Km 14,300
Viabilita urbana Km 930,170
TOTALE Km 959,577

Di questa viabilita & stata stimata una ripartizione per classificazione funzionale delle
strade, in base al Codice della Strada e secondo la seguente tabella:

autostrade Km 15 1.5%
strade di scorrimento Km 50 5.0%
strade di quartiere Km 380 40.0%
strade locali Km i 500 52.0%
strade senza nome Km 15 1.5%
TOTALE Km : 960 100.0%

Stima dei Km di strade sul territorio comunale per classe

La stima nella suddivisione delle strade per quartiere e per classe funzionale € la
seguente:

scf:;iee:ito ::r:::e‘:; strade locali altre strade TOTALE d:;i:iit?rzi:ize
8 60 79 5 151 i 1centro
10 73 95 6 183 i 2 nord
71 93 6 179 : 3a/best
9 70 92 6 177 : 4 a/b sud-est
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7 50 66 4 127 i 5a/b sud-ovest
7 56 74 4 142 i 6 a/b ovest
50 380 500 30 960 : TOTALE

Stima dei Km di strade per quartiere e per classe funzionale

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Una costante manutenzione di tutti quegli elementi che compongono la segnaletica

verticale (cartelli di pericolo e indicazione, pannelli catarifrangenti, paletti parapedonali

ecc.), che naturalmente sono soggetti a vetusta, & pertanto indispensabile, non solo dal

punto di vista estetico — funzionale, ma soprattutto per la salvaguardia della sicurezza.

Per la realizzazione dei sopraccitati interventi, pertanto, lo scrivente Settore ha

predisposto il presente progetto, che prevede la realizzazione di interventi di

manutenzione della segnaletica stradale verticale, sulla zona nord del territorio

comunale, finalizzati a:

« mantenere in efficienza le condizioni della segnaletica stradale verticale

« migliorare le condizioni di circolazione e di sosta

« migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale.

L'obiettivo principale consiste nel poter disporre di risorse sufficienti a far fronte alla

quantita delle richieste e delle strade nel territorio comunale, garantendo comunque la

necessaria flessibilita e I'importanza che la sicurezza della circolazione richiede.

Tali interventi vengono realizzati su:

« vie/aree gia dotate di segnaletica verticale e che necessitano di rinnovo

» vie/aree gia dotate di segnaletica verticale, ma che necessitano d’integrazioni e/o
modifiche della segnaletica esistente.

| relativi interventi sono spesso di tipo “localizzato” cioe sono di piccola entita e da

eseguirsi in punti variamente distribuiti sul territorio comunale.

Gli interventi vengono quindi eseguiti sulla base di specifici elaborati esecutivi o da

ordini puntuali, redatti e disposti di volta in volta dall’ufficio tecnico tramite la Direzione

Lavori.

| lavori consistono nella manutenzione, tramite fornitura e posa, della segnaletica

stradale verticale, orizzontale e complementare.

Tali lavori sono necessari per i seguenti principali motivi:

« garantire un efficiente livello di sicurezza della circolazione

« creare condizioni di ordine nella percezione dello spazio e della sede stradale,
attraverso la riduzione del numero e delle dimensioni della segnaletica

« adeguare la segnaletica obsoleta alle prescrizioni del Codice della Strada

e riorganizzare le indicazioni stradali

o attuare le ordinanze di circolazione permanenti e temporanee in attuazione di
provvedimenti di circolazione a cura del Comune come Ente proprietario
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« ripristinare la segnaletica a seguito di interventi di asfaltatura o di modifica della
circolazione per lavori eseguiti dal Comune di Padova.

La segnaletica infatti svolge i suoi effetti di efficienza solo se progettata, realizzata ed

installata secondo criteri di regolarita e razionalita e mantenuta con costante cura.

L'elaborato grafico indica gli ambiti territoriali d’intervento e schemi grafici di

riferimento.

Normativa di riferimento

Il principale riferimento normativo vigente in materia di disciplina della circolazione e di
segnaletica stradale sono il Codice della Strada (art. 14 e tutto il Capo Il del Titolo Il del
D.Lgs.285/92 e successive modifiche) e le corrispondenti norme del Regolamento di
Esecuzione e di attuazione (Capo Il del Titolo Il del DPR495/92 e successive modifiche),
recano il complesso delle disposizioni cui deve essere improntata I'azione del Comune al
quale e affidata la cura delle strade come Ente proprietario.

Criteri seguiti e scelte effettuate

Obiettivi generali

Gli obiettivi generali di tale progetto possono essere cosi sinteticamente elencati:

« riorganizzare e riqualificare lo spazio pubblico

o ridurre, secondo le disponibilita offerte da questo tipo di provvedimenti, le
emissioni di inquinamento atmosferico ed acustico tramite una chiara segnaletica
stradale.

Obiettivi particolari

Gli obiettivi particolari che si prefigge il progetto sono i seguenti:

« migliorare la circolazione e la sicurezza stradale in funzione di una piu ampia
accessibilita e comprensione della segnaletica stradale

« migliorare le condizioni ambientali complessive e caratterizzare lo spazio urbano
della strada.

Disposizioni generali per la posa della segnaletica verticale

Gli elementi di segnaletica verticale costituiscono il principale gruppo di manufatti
riconoscibili sulla scena urbana: pali, transenne, dissuasori, portali, totem, bacheche.

La corretta collocazione di tali elementi (posizione, quantita e qualita) rende efficace la
funzione prescrittiva e di indicazione (segnaletica stradale da codice della strada) e la
tipologia omogenea, gradevole e ordinata la percezione dello spazio (pali, transenne,
pannelli pubblicitari,...).

Si riportano i contenuti tecnici relativi a materiali e forniture previsti.

Nella realizzazione degli interventi non si prevedono lavori speciali, in quanto per
tipologia rientrano nei lavori ordinari della segnaletica sulla sede stradale.
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La categoria principale dei lavori & la specializzata OS 10 per le opere di segnaletica
stradale non luminosa.

Per I'esecuzione dell’opera si prevede di procedere secondo le fasi lavorative di seguito
indicate:

posa di segnaletica di cantiere per la deviazione del traffico

posa di eventuali impianti semaforici di cantiere per interventi di viabilita a senso
unico alternato temporanea

posa di delimitazioni di cantiere (tipo coni, transenne, new jersey mobili,...)
rimozione dell'impianto di delimitazione del cantiere e spostamento nell’area di
cantiere successiva

fornitura ed installazione della necessaria segnaletica stradale verticale e
orizzontale, come da situazione esistente da mantenere e di progetto, derivante da
modifiche della circolazione determinate da ordinanze di circolazione stradale e
corrispondente alle caratteristiche tecniche previste dal progetto e conformi al
Codice della Strada vigente.

posa di paletti ed altri elementi di arredo.

Segnaletica stradale — art.38 D.Lgs.285/92

La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:

a)
b)
c)
d)

segnali verticali
segnali orizzontali
segnali luminosi

segnali ed attrezzature complementari.

Le principali tipologie di segnaletica stradale utilizzate nel progetto sono le seguenti:

SOSTEGNI SEGNALI

SEGNALI

PANNELLI INTEGRATIVI

TRANSENNE

PALETTI PARAPEDONALI

ALTRI ELEMENTI DI ARREDO

SEGNALETICA ORIZZONTALE (strisce, figure, ...)

Segnali verticali — art.39 D.Lgs.285/92

| segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e

impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente
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B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della
strada devono uniformarsi; si suddividono in:

)

a)
b)
c)

segnali di precedenza
segnali di divieto
segnali di obbligo

segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada
informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di localita,
itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in segnali di:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

8)
h)
i)

j)

preavviso

direzione

conferma

identificazione strade

itinerario

localita e centro abitato

nome strada

turistici e di territorio

altri che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli
altri che indicano installazioni o servizi.

Segnali orizzontali — art.40 D.Lgs.285/92

| segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per
guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari
comportamenti da seguire.

| segnali orizzontali si dividono in:

strisce longitudinali continue e discontinue

strisce trasversali continue e discontinue

attraversamenti pedonali o ciclabili

frecce direzionali

iscrizioni e simboli

strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata

isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata

strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di
linea

altri segnali stabiliti dal regolamento.

Segnali complementari — art.42 D.Lgs.285/92

| segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:

il tracciato stradale

b) particolari curve e punti critici

ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.

Sono segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la
velocita.

a)

c)
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Principali indicazioni operative di cantiere

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto ai sensi del D.Lgs.81/08 appartiene agli
elaborati del progetto.

| lavori di manutenzione della segnaletica stradale occupano con cantieri mobili e
temporanei la sede stradale; i lavori devono consentire il normale passaggio dei veicoli e
delle persone dalle varie direttrici.

Per la sicurezza, in particolare, alcuni interventi possono essere previsti nelle ore
notturne.

In fase esecutiva dei singoli interventi, deve essere ridotta al massimo l'interferenza con
il traffico esistente; i lavori devono consentire il normale passaggio dei veicoli dalle varie
direttrici.

Le attivita lavorative devono rispettare i criteri imposti dalle norme di legge specifiche e
dalle norme dell’Amministrazione.

In alcuni casi, per interventi particolari, deve essere inoltre predisposto un programma
per la movimentazione dei mezzi e delle attrezzature da e per il cantiere.

Con la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, I’Amministrazione dovra
attenersi agli obblighi previsti dai D.Lgs.81/08, mentre I'Appaltatore dovra attenersi agli
obblighi previsti dello stesso decreto.

CALCOLO SOMMARIO DI SPESA

Per la realizzazione delle opere di segnaletica stradale orizzontale e verticale I'impegno
di spesa fissato e € 193.663,89.

arch. Alberto Marescotti
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